Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на  выполнение работ по ремонту кровли МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Студенческая,35.
Срок выполнения работ:
-  начало: 15.05.2024;
-  окончание: 15.08.2024.
[bookmark: _GoBack]Срок исполнения контракта: с 15.05.2024  по 23.09.2024

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком и администрацией объекта. 
Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.
При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».


	Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
[bookmark: RANGE!A1]
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по ремонту кровли МБУ СШОР "Центр Югорского спорта" по ул.Студенческая 35 в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт кровли

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСН12-01-012-01
применительно
	Демонтаж кровельного ограждения  //  Ограждение кровель перилами
	100 м
	0,7
	1
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=70 / 100

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,891
	
	
	
	
	1 289,15

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	5,9
	0,7
	2,891
	
	
	445,92
	
	1 289,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	233,66

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2009
	
	
	
	
	119,99

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,18
	0,7
	0,0882
	622,62
	1,6
	996,19
	
	87,86

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,18
	0,7
	0,0882
	
	
	649,93
	
	57,32

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,1
	0,7
	0,049
	
	
	1 873,16
	
	91,78

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	0,7
	0,049
	
	
	649,93
	
	31,85

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,13
	0,7
	0,0637
	
	
	640,49
	
	40,80

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	0,7
	0,0637
	
	
	483,83
	
	30,82

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	1,59
	0,7
	0,7791
	
	
	16,97
	
	13,22

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,0005
	0
	0
	148 198,02
	1,03
	152 643,96
	
	0,00

	 
	01.7.19.07-0003
	Резина прессованная
	кг
	0,52
	0
	0
	
	
	57,34
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 642,80

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 409,14

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	1 395,05

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	682,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 315,11
	 
	3 720,58

	2
	ГЭСН12-01-010-01
применительно
	Демонтаж// Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,67
	1
	0,67
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=67 / 100

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	45,5868
	
	
	
	
	19 587,28

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	97,2
	0,7
	45,5868
	
	
	429,67
	
	19 587,28

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	114,47

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,12663
	
	
	
	
	76,84

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,2
	0,7
	0,0938
	622,62
	1,6
	996,19
	
	93,44

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	0,7
	0,0938
	
	
	649,93
	
	60,96

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,07
	0,7
	0,03283
	
	
	640,49
	
	21,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,07
	0,7
	0,03283
	
	
	483,83
	
	15,88

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.06-0022
	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм
	кг
	4
	0
	0
	72,97
	1,2
	87,56
	
	0,00

	 
	08.3.03.05-0002
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т
	0,012
	0
	0
	149 930,17
	1,17
	175 418,30
	
	0,00

	 
	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,57
	0
	0
	91 285,00
	0,93
	84 895,05
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 778,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 664,12

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	19 467,48

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	9 527,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72 796,03
	 
	48 773,34

	3
	ГЭСН12-01-033-01
применительно
	Демонтаж//Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой
	100 м2
	10,6795
	1
	10,6795
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1067.95 / 100

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	242,21106
	
	
	
	
	106 696,39

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	32,4
	0,7
	242,21106
	
	
	440,51
	
	106 696,39

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 770,94

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,392208
	
	
	
	
	1 368,51

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,05
	0,7
	0,3737825
	622,62
	1,6
	996,19
	
	372,36

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	0,7
	0,3737825
	
	
	649,93
	
	242,93

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,12
	0,7
	0,897078
	
	
	1 873,16
	
	1 680,37

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	0,7
	0,897078
	
	
	649,93
	
	583,04

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	0,7
	1,1213475
	
	
	640,49
	
	718,21

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	0,7
	1,1213475
	
	
	483,83
	
	542,54

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,7856
	0
	0
	
	
	6,33
	
	0,00

	 
	01.7.15.08-0011
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,0005
	0
	0
	199 827,16
	1,2
	239 792,59
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,0015
	0
	0
	239 032,39
	1,2
	286 838,87
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110 835,84

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	108 064,90

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	106 984,25

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	52 357,44

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 298,71
	 
	270 177,53

	4
	ГЭСН12-01-015-03
применительно
	Демонтаж пароизоляции (верхний слой)// Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	10,6795
	1
	10,6795
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1067.95 / 100

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	59,292584
	
	
	
	
	26 118,98

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	6,94
	0,8
	59,292584
	
	
	440,51
	
	26 118,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 292,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,794156
	
	
	
	
	1 052,55

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,08
	0,8
	0,683488
	622,62
	1,6
	996,19
	
	680,88

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	0,8
	0,683488
	
	
	649,93
	
	444,22

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,05
	0,8
	0,42718
	
	
	1 873,16
	
	800,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	0,8
	0,42718
	
	
	649,93
	
	277,64

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.час
	0,41
	0,8
	3,502876
	95,25
	1,12
	106,68
	
	373,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,08
	0,8
	0,683488
	
	
	640,49
	
	437,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	0,8
	0,683488
	
	
	483,83
	
	330,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2
	110
	0
	0
	26,93
	1,37
	36,89
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 464,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 171,53

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	26 899,81

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	13 164,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 510,46
	 
	69 528,47

	5
	ГЭСНр58-01-017-02
	Разборка теплоизоляции толщиной 280 мм// Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм
	100 м2
	10,6795
	1
	10,6795
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1067.95 / 100

	 
	
	 ПЗ=2,8 (ОЗП=2,8; ЭМ=2,8 к расх.; ЗПМ=2,8; МАТ=2,8 к расх.; ТЗ=2,8; ТЗМ=2,8)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	391,126008
	
	
	
	
	150 121,98

	 
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	13,08
	2,8
	391,126008
	
	
	383,82
	
	150 121,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	327,27

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	1,11
	2,8
	33,191886
	6,62
	1,49
	9,86
	
	327,27

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150 449,25

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	150 121,98

	 
	Пр/812-092.0-3
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	136 611,00

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	69 056,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 345,79
	 
	356 116,36

	6
	ГЭСН12-01-015-03
применительно
	Демонтаж пароизоляции (нижний  слой)// Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	10,6795
	1
	10,6795
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1067.95 / 100

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	59,292584
	
	
	
	
	26 118,98

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	6,94
	0,8
	59,292584
	
	
	440,51
	
	26 118,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 292,52

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,794156
	
	
	
	
	1 052,55

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,08
	0,8
	0,683488
	622,62
	1,6
	996,19
	
	680,88

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	0,8
	0,683488
	
	
	649,93
	
	444,22

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,05
	0,8
	0,42718
	
	
	1 873,16
	
	800,18

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	0,8
	0,42718
	
	
	649,93
	
	277,64

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.час
	0,41
	0,8
	3,502876
	95,25
	1,12
	106,68
	
	373,69

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,08
	0,8
	0,683488
	
	
	640,49
	
	437,77

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	0,8
	0,683488
	
	
	483,83
	
	330,69

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	12.1.02.06-0022
	Рубероид кровельный РКП-350
	м2
	110
	0
	0
	26,93
	1,37
	36,89
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 464,05

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 171,53

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	26 899,81

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	13 164,61

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 510,46
	 
	69 528,47

	Монтажные работы

	7
	ГЭСН12-01-015-03
	Устройство гидроизоляции (нижний слой) - Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	12,8115
	1
	12,8115
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1281.15 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	102,2485815
	
	
	
	
	45 041,52

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	102,2485815
	
	
	440,51
	
	45 041,52

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 596,70

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,3630188
	
	
	
	
	1 972,93

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,08
	1,25
	1,28115
	622,62
	1,6
	996,19
	
	1 276,27

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	1,25
	1,28115
	
	
	649,93
	
	832,66

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,05
	1,25
	0,8007188
	
	
	1 873,16
	
	1 499,87

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,8007188
	
	
	649,93
	
	520,41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,08
	1,25
	1,28115
	
	
	640,49
	
	820,56

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	1,25
	1,28115
	
	
	483,83
	
	619,86

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 611,15

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	47 014,45

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	46 544,31

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	22 778,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 361,43
	 
	119 933,96

	8
	ФСБЦ-12.1.02.11-0006
применительно
	ИЗОСПАН DM// Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового тканого полотна и металлизированной полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, водонепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 750/800 Н/50 мм
	м2
	1409,265
	1
	1409,265
	75,58
	1,14
	86,16
	 
	121 422,27

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1281.15 *1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121 422,27

	9
	ГЭСН12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2
	10,6795
	1
	10,6795
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1067.95 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	494,9414275
	
	
	
	
	236 789,88

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	40,3
	1,15
	494,9414275
	
	
	478,42
	
	236 789,88

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 049,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	11,0799813
	
	
	
	
	6 580,36

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,35
	1,25
	4,6722813
	622,62
	1,6
	996,19
	
	4 654,48

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	4,6722813
	
	
	649,93
	
	3 036,66

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,2
	1,25
	2,669875
	
	
	1 873,16
	
	5 001,10

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	1,25
	2,669875
	
	
	649,93
	
	1 735,23

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,28
	1,25
	3,737825
	
	
	640,49
	
	2 394,04

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	1,25
	3,737825
	
	
	483,83
	
	1 808,47

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	255 419,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	243 370,24

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	240 936,54

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	117 912,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 518,54
	 
	614 269,28

	10
	ГЭСН12-01-013-04
	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к норме 12-01-013-03
	100 м2
	10,6795
	1
	10,6795
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1067.95 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	383,18046
	
	
	
	
	183 321,20

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	31,2
	1,15
	383,18046
	
	
	478,42
	
	183 321,20

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 049,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	11,0799813
	
	
	
	
	6 580,36

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,35
	1,25
	4,6722813
	622,62
	1,6
	996,19
	
	4 654,48

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	4,6722813
	
	
	649,93
	
	3 036,66

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,2
	1,25
	2,669875
	
	
	1 873,16
	
	5 001,10

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	1,25
	2,669875
	
	
	649,93
	
	1 735,23

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,28
	1,25
	3,737825
	
	
	640,49
	
	2 394,04

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	1,25
	3,737825
	
	
	483,83
	
	1 808,47

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	201 951,18

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	189 901,56

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	188 002,54

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	92 007,31

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 129,55
	 
	481 961,03

	11
	ФСБЦ-12.2.05.08-0016
применительно
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 60 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °C не более 0,031/0,032 Вт/(м*К)// Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты плотностью 50 кг/м3
	м3
	50
	1
	50
	7 698,33
	1,54
	11 855,43
	 
	592 771,50

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	592 771,50

	12
	ГЭСН12-01-015-03
	Устройство гидроизоляции (верхний слой) - Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	10,6795
	1
	10,6795
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1067.95 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	85,2330895
	
	
	
	
	37 546,03

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	85,2330895
	
	
	440,51
	
	37 546,03

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 998,17

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,8033688
	
	
	
	
	1 644,61

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,08
	1,25
	1,06795
	622,62
	1,6
	996,19
	
	1 063,88

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	1,25
	1,06795
	
	
	649,93
	
	694,09

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,05
	1,25
	0,6674688
	
	
	1 873,16
	
	1 250,28

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,6674688
	
	
	649,93
	
	433,81

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,08
	1,25
	1,06795
	
	
	640,49
	
	684,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	1,25
	1,06795
	
	
	483,83
	
	516,71

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 188,81

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	39 190,64

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	38 798,73

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	18 987,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 361,43
	 
	99 975,41

	13
	ФСБЦ-12.1.02.11-0006
применительно
	ИЗОСПАН АM// Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового тканого полотна и металлизированной полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, водонепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 750/800 Н/50 мм
	м2
	1174,745
	1
	1174,745
	75,58
	1,14
	86,16
	 
	101 216,03

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1067.95*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101 216,03

	14
	прайс-лист
	Усиленная двухсторонняя клейкая лента Изоспан KL+
	м
	980
	1
	980
	 
	 
	42,50
	1,0506
(1,03*1,02)
	43 757,49

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=51,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 757,49

	15
	ГЭСНр53-01-020-06
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной
	100 м
	0,8195
	1
	0,8195
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=81,95 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	24,06052
	
	
	
	
	11 815,16

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	29,36
	
	24,06052
	
	
	491,06
	
	11 815,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 683,18

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	9,68649
	
	
	
	
	5 890,42

	 
	91.06.06-015
	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м
	маш.час
	5,73
	
	4,695735
	
	
	2 286,20
	
	10 735,39

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	5,73
	
	4,695735
	
	
	740,19
	
	3 475,74

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,36
	
	0,29502
	
	
	640,49
	
	188,96

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,36
	
	0,29502
	
	
	483,83
	
	142,74

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	5,73
	
	4,695735
	
	
	374,56
	
	1 758,83

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	5,73
	
	4,695735
	
	
	483,83
	
	2 271,94

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 388,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 705,58

	 
	Пр/812-087.0-3
	НР Стены (ремонтно-строительные)
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	16 466,19

	 
	Пр/774-087.0
	СП Стены (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	9 206,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 409,82
	 
	56 061,85

	16
	ФСБЦ-14.5.01.05-0012
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) морозостойкий// объем 750 мл
	л
	18,75
	1
	18,75
	466,36
	1,07
	499,01
	 
	9 356,44

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,75*25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 356,44

	17
	ГЭСНр53-01-020-07
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками
	100 м
	0,42
	1
	0,42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=42 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,3266
	
	
	
	
	6 544,16

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	31,73
	
	13,3266
	
	
	491,06
	
	6 544,16

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 796,23

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	8,9082
	
	
	
	
	5 441,68

	 
	91.06.06-015
	Автогидроподъемники, высота подъема 37 м
	маш.час
	10,51
	
	4,4142
	
	
	2 286,20
	
	10 091,74

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	10,51
	
	4,4142
	
	
	740,19
	
	3 267,35

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,19
	
	0,0798
	
	
	640,49
	
	51,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	
	0,0798
	
	
	483,83
	
	38,61

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	10,51
	
	4,4142
	
	
	374,56
	
	1 653,38

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	10,51
	
	4,4142
	
	
	483,83
	
	2 135,72

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 782,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 985,84

	 
	Пр/812-087.0-3
	НР Стены (ремонтно-строительные)
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	11 146,83

	 
	Пр/774-087.0
	СП Стены (ремонтно-строительные)
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	6 232,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98 003,67
	 
	41 161,54

	18
	ФСБЦ-14.5.01.06-0003
применительно
	Герметик полиуретановый однокомпонентный быстросохнущий высокоэластичный для уплотнения и герметизации внутренних и наружных швов, стыков// герметик 600мл
	л
	24
	1
	24
	1 227,31
	1,07
	1 313,22
	 
	31 517,28

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,6*40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 517,28

	19
	ГЭСН07-01-037-03
	Герметизация мастикой швов: горизонтальных
	100 м
	16,17
	1
	16,17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1617 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	295,66845
	
	
	
	
	135 046,56

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	15,9
	1,15
	295,66845
	
	
	456,75
	
	135 046,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 217,13

	 
	91.06.09-021
	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг
	маш.час
	7,16
	1,25
	144,7215
	12,16
	1,26
	15,32
	
	2 217,13

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137 263,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	135 046,56

	 
	Пр/812-007.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	0,9
	99,9
	
	
	
	
	134 911,51

	 
	Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	0,85
	62,05
	
	
	
	
	83 796,39

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 014,32
	 
	355 971,59

	20
	Прайс-лист
	Герметик для межпанельных швов бутилкаучуковый ТехноНИКОЛЬ №45 16 кг или эквивалент
	шт
	15
	1
	15
	 
	 
	4 471,67
	 
	67 075,05

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=5366,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 075,05

	21
	ГЭСН07-05-039-01
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд
	100 м
	2,7
	1
	2,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=270 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,65465
	
	
	
	
	8 977,26

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	6,33
	1,15
	19,65465
	
	
	456,75
	
	8 977,26

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	341,91

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,30375
	
	
	
	
	146,96

	 
	91.06.09-021
	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг
	маш.час
	2,85
	1,25
	9,61875
	12,16
	1,26
	15,32
	
	147,36

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,09
	1,25
	0,30375
	
	
	640,49
	
	194,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,09
	1,25
	0,30375
	
	
	483,83
	
	146,96

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 466,13

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 124,22

	 
	Пр/812-007.1-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	117
	0,9
	105,3
	
	
	
	
	9 607,80

	 
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	0,85
	68
	
	
	
	
	6 204,47

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 362,37
	 
	25 278,40

	22
	прайс-лист
	Шнур ВИКАР бутилкаучуковый черный диаметр 30 мм
	м.п.
	270
	1
	270
	 
	 
	90,33
	1,0506
(1,02*1,03)
	25 623,19

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=108,40/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 623,19

	23
	ГЭСН07-05-039-10
	Устройство вертикального стыка: водоотбойной ленты
	100 м
	15,3
	1
	15,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1530 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	182,988
	
	
	
	
	83 579,77

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	10,4
	1,15
	182,988
	
	
	456,75
	
	83 579,77

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 738,70

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,57375
	
	
	
	
	277,60

	 
	91.06.09-021
	Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг
	маш.час
	4,68
	1,25
	89,505
	12,16
	1,26
	15,32
	
	1 371,22

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	1,25
	0,57375
	
	
	640,49
	
	367,48

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,57375
	
	
	483,83
	
	277,60

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85 596,07

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	83 857,37

	 
	Пр/812-007.1-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	117
	0,9
	105,3
	
	
	
	
	88 301,81

	 
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	%
	80
	0,85
	68
	
	
	
	
	57 023,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 092,87
	 
	230 920,89

	24
	ФСБЦ-01.7.06.14-1054
применительно
	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 80 мм, толщина 1,5 мм// //Ленты  бутилкаучуковые,ширина 80 мм, толщина 2 мм
	м
	1530
	1
	1530
	26,84
	1,14
	30,60
	 
	46 818,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 818,00

	25
	ГЭСН12-01-033-01
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (частично б/у материал)
	100 м2
	10,6795
	1
	10,6795
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1067.95 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	397,91817
	
	
	
	
	175 286,93

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	32,4
	1,15
	397,91817
	
	
	440,51
	
	175 286,93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 948,11

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,2718001
	
	
	
	
	2 443,77

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,05
	1,25
	0,6674688
	622,62
	1,6
	996,19
	
	664,93

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,6674688
	
	
	649,93
	
	433,81

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,12
	1,25
	1,601925
	
	
	1 873,16
	
	3 000,66

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	1,25
	1,601925
	
	
	649,93
	
	1 041,14

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	1,25
	2,0024063
	
	
	640,49
	
	1 282,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	1,25
	2,0024063
	
	
	483,83
	
	968,82

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 131,31

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,7856
	
	40,4283152
	
	
	6,33
	
	255,91

	 
	01.7.15.08-0011
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,0005
	
	0,0053398
	199 827,16
	1,2
	239 792,59
	
	1 280,44

	 
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,0015
	
	0,0160193
	239 032,39
	1,2
	286 838,87
	
	4 594,96

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188 810,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	177 730,70

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	175 953,39

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	86 110,52

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 218,65
	 
	450 874,03

	26
	прайс-лист
	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н75-0,7
	м2
	200
	1
	200
	 
	 
	1 116,67
	1,037725
(1,0075*1,03)
	231 759,28

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1340,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б
	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91
	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231 759,28

	27
	ФСБЦ-08.3.05.05-1506
	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм//  // для ендовых и примыканий шахт
	м2
	180
	1
	180
	526,27
	0,93
	489,43
	 
	88 097,40

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88 097,40

	28
	ГЭСН12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами//Монтаж кровельного ограждения
	100 м
	0,7
	1
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=70 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,7495
	
	
	
	
	2 117,90

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	5,9
	1,15
	4,7495
	
	
	445,92
	
	2 117,90

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	417,27

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,35875
	
	
	
	
	214,27

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,18
	1,25
	0,1575
	622,62
	1,6
	996,19
	
	156,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,18
	1,25
	0,1575
	
	
	649,93
	
	102,36

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,1
	1,25
	0,0875
	
	
	1 873,16
	
	163,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,0875
	
	
	649,93
	
	56,87

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,13
	1,25
	0,11375
	
	
	640,49
	
	72,86

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,13
	1,25
	0,11375
	
	
	483,83
	
	55,04

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.час
	1,59
	1,25
	1,39125
	
	
	16,97
	
	23,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	74,30

	 
	01.7.11.07-0054
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм
	т
	0,0005
	
	0,00035
	148 198,02
	1,03
	152 643,96
	
	53,43

	 
	01.7.19.07-0003
	Резина прессованная
	кг
	0,52
	
	0,364
	
	
	57,34
	
	20,87

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 823,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 332,17

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	2 308,85

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	1 129,94

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 946,47
	 
	6 262,53

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 729 350,09

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 255 999,13

	 
	
	               Эксплуатация машин
	72 868,02

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	34 863,40

	 
	
	               Материалы
	1 365 619,54

	 
	
	     Строительные работы
	4 659 929,19

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 255 999,13

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	72 868,02

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	34 863,40

	 
	
	               материалы
	1 365 619,54

	 
	
	               накладные расходы
	1 271 235,90

	 
	
	               сметная прибыль
	659 343,20

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	1 290 862,53

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	1 271 235,90

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	659 343,20

	 
	
	     Всего с учетом понижающего коэффициента в пределах лимитов бюджетных обязательств БК РФ (п.2 ст.72) 0,894148
	

	 
	
	     Всего с учетом доп. работ и затрат
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	




