Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (техническое задание)  
на  выполнение работ по устройству тротуара по ул. Калинина (от д. №38 до пер. Поперечный) в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, по ул. Калинина (от д. №38 до пер. Поперечный)
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 30.07.2026
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.	
	[bookmark: RANGE!A1]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	Выполнение работ по устройству тротуара по ул. Калинина (от д.№38 по ул. Калинина до пер. Поперечный) в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Перенос дорожных знаков (2 шт)

	1
	ГЭСН27-09-008-01
применительно
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках // Демонтаж дорожных знаков - с сохранением материалов
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,48
	
	
	
	
	2 597,15

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	0,7
	4,48
	
	
	579,72
	
	2 597,15

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	329,48

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,20342
	
	
	
	
	152,57

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	0,7
	0,154
	998,38
	1,68
	1 677,28
	
	258,30

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	0,7
	0,154
	
	
	750,23
	
	115,54

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	0,7
	0,02128
	
	
	2 279,69
	
	48,51

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	0,7
	0,02128
	
	
	876,89
	
	18,66

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	0,7
	0,02814
	
	
	805,73
	
	22,67

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	0,7
	0,02814
	
	
	652,79
	
	18,37

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	0
	0
	106 965,20
	1,11
	118 731,37
	
	0,00

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	0
	0
	170 358,45
	1,37
	233 391,08
	
	0,00

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,00562
	0
	0
	80 322,25
	1,47
	118 073,71
	
	0,00

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	0
	0
	105 971,44
	1,9
	201 345,74
	
	0,00

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	0
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 079,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 749,72

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	4 069,59

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 684,62

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	541 670,50
	 
	10 833,41

	2
	ГЭСН27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках  (б/у материал)
	100 шт
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,4
	
	
	
	
	3 710,21

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	320
	
	6,4
	
	
	579,72
	
	3 710,21

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	470,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2906
	
	
	
	
	217,95

	 
	91.04.01-033
	Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм
	маш.-ч
	11
	
	0,22
	998,38
	1,68
	1 677,28
	
	369,00

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	11
	
	0,22
	
	
	750,23
	
	165,05

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	
	0,0304
	
	
	2 279,69
	
	69,30

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,52
	
	0,0304
	
	
	876,89
	
	26,66

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2,01
	
	0,0402
	
	
	805,73
	
	32,39

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,01
	
	0,0402
	
	
	652,79
	
	26,24

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	231,18

	 
	01.7.15.02-0082
	Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм
	т
	0,048
	
	0,00096
	106 965,20
	1,11
	118 731,37
	
	113,98

	 
	14.4.01.08-0001
	Грунтовка В-КФ-093
	т
	0,01935
	
	0,000387
	170 358,45
	1,37
	233 391,08
	
	90,32

	 
	14.4.04.08-0001
	Эмаль ПФ-115
	т
	0,00562
	
	0,0001124
	80 322,25
	1,47
	118 073,71
	
	13,27

	 
	14.5.09.07-0031
	Растворитель Р-4А
	т
	0,00338
	
	0,0000676
	105 971,44
	1,9
	201 345,74
	
	13,61

	Н
	01.5.03.03
	Знаки дорожные
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	
	2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 630,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 928,16

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	5 813,68

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	5 263,73

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	785 372,00
	 
	15 707,44

	3
	ГЭСН06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,0009
	1
	0,0009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,3*0,3*0,5*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1215
	
	
	
	
	64,52

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	0,1215
	
	
	531,00
	
	64,52

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,016308
	
	
	
	
	14,28

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,0162
	
	
	1 341,49
	
	21,73

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,0162
	
	
	876,89
	
	14,21

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,005337
	8,54
	1,7
	14,52
	
	0,08

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,000108
	
	
	805,73
	
	0,09

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,000108
	
	
	652,79
	
	0,07

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,39

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,001575
	35,71
	1,75
	62,49
	
	0,10

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	0,225
	12,83
	1,14
	14,63
	
	3,29

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	0,0918
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	78,80

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	81,16

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	45,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	256 611,11
	 
	230,95

	3.1
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200)
	м3
	0,0918
	1
	0,0918
	 
	 
	9 549,18
	 
	876,61

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=11650,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	876,61

	 
	
	Итоги по разделу 1 Перенос дорожных знаков (2 шт) :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	8 689,93

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	6 371,88

	 
	
	               Эксплуатация машин
	822,07

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	384,80

	 
	
	               Материалы
	1 111,18

	 
	
	     Строительные работы
	27 648,41

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 371,88

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	822,07

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	384,80

	 
	
	               материалы
	1 111,18

	 
	
	               накладные расходы
	9 964,43

	 
	
	               сметная прибыль
	8 994,05

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	6 756,68

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	9 964,43

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	8 994,05

	 
	
	Всего по разделу 1 Перенос дорожных знаков (2 шт)
	27 648,41

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	11,0015
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,510328
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Устройство тротуара из плит

	4
	ГЭСН31-01-065-02
применительно
	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм // Резка асфальтобетонного покрытия
	100 м
	0,25
	1
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,3975
	
	
	
	
	2 217,85

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	13,59
	
	3,3975
	
	
	652,79
	
	2 217,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	468,48

	 
	91.08.06-003
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)
	маш.-ч
	13,59
	
	3,3975
	100,65
	1,37
	137,89
	
	468,48

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	962,14

	 
	01.7.17.06-0061
	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм
	шт
	0,73
	
	0,1825
	4 251,61
	1,24
	5 272,00
	
	962,14

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 648,47

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 217,85

	 
	Пр/812-025.0-2
	НР Аэродромы
	%
	108
	
	108
	
	
	
	
	2 395,28

	 
	Пр/774-025.0
	СП Аэродромы
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	1 530,32

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 296,28
	 
	7 574,07

	5
	ГЭСН01-01-012-31
применительно
	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 // Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,0401
	1
	0,0401
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((131*2*0,15)+0,8) / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,339647
	
	
	
	
	180,35

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	8,47
	
	0,339647
	
	
	531,00
	
	180,35

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 886,41

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,089918
	
	
	
	
	955,73

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,97
	
	0,239397
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	380,33

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,97
	
	0,239397
	
	
	876,89
	
	209,92

	 
	91.01.05-085
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3
	маш.-ч
	21,21
	
	0,850521
	1 054,03
	1,68
	1 770,77
	
	1 506,08

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	21,21
	
	0,850521
	
	
	876,89
	
	745,81

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,71

	 
	02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	0,1
	
	0,00401
	2 184,44
	2,25
	4 914,99
	
	19,71

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 042,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 136,08

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	1 056,55

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	522,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115 245,64
	 
	4 621,35

	5.1
	02-15-1-01-0003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км
	1т груза
	56,14
	1
	56,14
	 
	 
	121,07
	 
	6 796,87

	 
	
	Объем=40,1*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 796,87

	6
	ГЭСН27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	0,25
	1
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=25 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,45
	
	
	
	
	10 031,13

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	69,8
	
	17,45
	
	
	574,85
	
	10 031,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	355,71

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1625
	
	
	
	
	140,26

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,61
	
	0,1525
	
	
	2 279,69
	
	347,65

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,61
	
	0,1525
	
	
	876,89
	
	133,73

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,01
	
	
	805,73
	
	8,06

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,04
	
	0,01
	
	
	652,79
	
	6,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	811,49

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,001
	
	0,00025
	70 296,20
	1,31
	92 088,02
	
	23,02

	 
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,06
	
	0,015
	
	
	0,00
	
	0,00

	 
	11.1.03.06-0070
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
	м3
	0,17
	
	0,0425
	10 082,68
	1,84
	18 552,13
	
	788,47

	П,Н
	05.2.03.03
	Камни бортовые бетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	5,9
	
	1,475
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 338,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 171,39

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	15 053,66

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	13 629,66

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160 087,64
	 
	40 021,91

	6.1
	ФСБЦ-05.2.03.03-0011
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.30.15
	м3
	1,075
	1
	1,075
	7 444,62
	3,21
	23 897,23
	 
	25 689,52

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,043*25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 689,52

	6.2
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200)
	м3
	1,475
	1
	1,475
	 
	 
	9 549,18
	 
	14 085,04

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=11650,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 085,04

	7
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,262
	1
	0,262
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(131*2*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,7728
	
	
	
	
	2 058,52

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	
	3,7728
	
	
	545,62
	
	2 058,52

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 454,13

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,63656
	
	
	
	
	3 003,05

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	
	0,46374
	1 933,00
	1,79
	3 460,07
	
	1 604,57

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,77
	
	0,46374
	
	
	876,89
	
	406,65

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	
	1,12398
	
	
	1 996,27
	
	2 243,77

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	4,29
	
	1,12398
	
	
	750,23
	
	843,24

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	
	1,85496
	2 391,60
	1,86
	4 448,38
	
	8 251,57

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	7,08
	
	1,85496
	
	
	876,89
	
	1 626,60

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	
	0,19388
	
	
	1 827,03
	
	354,22

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,74
	
	0,19388
	
	
	652,79
	
	126,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	81,86

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	5
	
	1,31
	35,71
	1,75
	62,49
	
	81,86

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 597,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 061,57

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	7 491,12

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	6 782,50

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121 645,73
	 
	31 871,18

	7.1
	ФСБЦ-02.3.01.02-1114
	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий
	м3
	28,82
	1
	28,82
	552,44
	1,77
	977,82
	 
	28 180,77

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=26,2*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 180,77

	8
	ГЭСН27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2
	100 м3
	0,3528
	1
	0,3528
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*2*0,14*21) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	49,222656
	
	
	
	
	28 055,93

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	139,52
	
	49,222656
	
	
	569,98
	
	28 055,93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 925,85

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	12,132792
	
	
	
	
	10 635,54

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,66
	
	0,232848
	1 933,00
	1,79
	3 460,07
	
	805,67

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,66
	
	0,232848
	
	
	876,89
	
	204,18

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	33,65
	
	11,87172
	
	
	2 279,69
	
	27 063,84

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,65
	
	11,87172
	
	
	876,89
	
	10 410,19

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,028224
	
	
	1 996,27
	
	56,34

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,08
	
	0,028224
	
	
	750,23
	
	21,17

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	522,35

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	1,18
	
	0,416304
	565,20
	2,22
	1 254,74
	
	522,35

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67 139,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38 691,47

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	57 263,38

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	51 846,57

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	499 573,75
	 
	176 249,62

	8.1
	ФСБЦ-05.1.08.06-0093
применительно
	Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В27,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 // Плита дорожная ПДН 6х2х0,14
	м3
	35,28
	1
	35,28
	20 251,31
	1,46
	29 566,91
	 
	1 043 120,58

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6*2*0,14*21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 043 120,58

	9
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(5*2*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,216
	
	
	
	
	117,85

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	
	0,216
	
	
	545,62
	
	117,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	731,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,206
	
	
	
	
	175,20

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	
	0,0259
	887,54
	1,79
	1 588,70
	
	41,15

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	
	0,0259
	
	
	876,89
	
	22,71

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	
	0,023
	1 933,00
	1,79
	3 460,07
	
	79,58

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	
	0,023
	
	
	876,89
	
	20,17

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	
	0,0246
	
	
	1 996,27
	
	49,11

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	
	0,0246
	
	
	750,23
	
	18,46

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	
	0,1221
	2 391,60
	1,86
	4 448,38
	
	543,15

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	
	0,1221
	
	
	876,89
	
	107,07

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	
	0,0104
	
	
	1 827,03
	
	19,00

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	
	0,0104
	
	
	652,79
	
	6,79

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,37

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,07
	35,71
	1,75
	62,49
	
	4,37

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	
	0
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 029,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	293,05

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	433,71

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	392,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185 581,00
	 
	1 855,81

	9.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2322
	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 5,6-8 мм
	м3
	1,27
	1
	1,27
	3 966,60
	1,38
	5 473,91
	 
	6 951,87

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 951,87

	10
	ГЭСН06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки // Устройство монолитных участков тротуара из бетона
	100 м3
	0,014
	1
	0,014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(5*2*0,14) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,89
	
	
	
	
	1 003,59

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	1,89
	
	
	531,00
	
	1 003,59

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	340,62

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,25368
	
	
	
	
	222,08

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	0,252
	
	
	1 341,49
	
	338,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	0,252
	
	
	876,89
	
	220,98

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,08302
	8,54
	1,7
	14,52
	
	1,21

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,00168
	
	
	805,73
	
	1,35

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,00168
	
	
	652,79
	
	1,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	52,74

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,0245
	35,71
	1,75
	62,49
	
	1,53

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	3,5
	12,83
	1,14
	14,63
	
	51,21

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	
	1,428
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 619,03

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 225,67

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	1 262,44

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	710,89

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	256 597,14
	 
	3 592,36

	10.1
	Коммерческое предложение
	Смеси бетонные тяжелого бетона В22,5(М300)
	м3
	1,428
	1
	1,428
	 
	 
	10 737,70
	 
	15 333,44

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=13100,00/1,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 333,44

	11
	ГЭСН01-02-027-04
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	0,119
	1
	0,119
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=119 / 1000

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,9
	
	
	
	
	6 898,67

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	100
	
	11,9
	
	
	579,72
	
	6 898,67

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 898,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 898,67

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	6 208,80

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	2 828,45

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133 915,29
	 
	15 935,92

	 
	
	Итоги по разделу 2 Устройство тротуара из плит :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 252 471,69

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	50 563,89

	 
	
	               Эксплуатация машин
	44 163,19

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	15 131,86

	 
	
	               Материалы
	1 135 815,88

	 
	
	               Перевозка
	6 796,87

	 
	
	     Строительные работы
	1 421 880,31

	 
	
	          Строительные работы
	1 415 083,44

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	50 563,89

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	44 163,19

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	15 131,86

	 
	
	                    материалы
	1 135 815,88

	 
	
	                    накладные расходы
	91 164,94

	 
	
	                    сметная прибыль
	78 243,68

	 
	
	          Перевозка
	6 796,87

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	65 695,75

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	91 164,94

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	78 243,68

	 
	
	Всего по разделу 2 Устройство тротуара из плит
	1 421 880,31

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	88,188603
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	17,48145
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 261 161,62

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	56 935,77

	 
	
	               Эксплуатация машин
	44 985,26

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	15 516,66

	 
	
	               Материалы
	1 136 927,06

	 
	
	               Перевозка
	6 796,87

	 
	
	     Строительные работы
	1 449 528,72

	 
	
	          Строительные работы
	1 442 731,85

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	56 935,77

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	44 985,26

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	15 516,66

	 
	
	                    материалы
	1 136 927,06

	 
	
	                    накладные расходы
	101 129,37

	 
	
	                    сметная прибыль
	87 237,73

	 
	
	          Перевозка
	6 796,87

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	72 452,43

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	101 129,37

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	87 237,73

	 
	
	     НДС 22%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
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