Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта
[bookmark: sub_1]При определении начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. Для  выполнение противопаводковых работ на территории города Югорска в местах подверженных затоплению использованы методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Выполнение противопаводковых работ  на территории г.Югорска в местах подверженных затоплению

Сметная стоимость в текущих ценах с НДС _________________________ 2199,999 тыс. руб.
Средства на оплату труда__________________________________________4,319 тыс. руб.
Сметная трудоемкость_____________________________________________287,28 чел. час
Составлена в ценах 2001 г. – 179,738 тыс. руб.
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Противопаводковые работы

	1
	ФЕР04-05-003-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Откачка воды в местах подверженных затоплению - Откачка воды из шахтных колодцев
(сутки откачки)
372,23 = 739,19 - 24 x 15,29
Скважины:
НР (3074,62 руб.): 118% от ФОТ (2605,61 руб.)
СП (1328,86 руб.): 51% от ФОТ (2605,61 руб.)
	7
	372,23
372,23
	 
	 
	2605,61
	2605,61
	 
	 
	41,04
	287,28

	2
	ФСЭМ-91.19.08-016
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Насосы, мощность 30 кВт
(маш.-ч)
Машины:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	186
	18,1
	18,1
	 
	3366,6
	 
	3366,6
	 
	 
	 

	3
	ФСЭМ-91.13.03-112
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Спецавтомашины типа УАЗ
(маш.-ч)
Машины:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	112
	92,86
	92,86
11,6
	 
	10400,32
	 
	10400,32
1299,20
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	16372,53
	2605,61
	13766,92
1299,20
	 
	 
	287,28

	Накладные расходы
	3074,62
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1328,86
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	20776,01
	 
	 
	 
	 
	287,28

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	13766,92
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	3904,81
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Противопаводковые работы
	20776,01
	 
	 
	 
	 
	287,28

	Раздел 2. Вывоз снега

	4
	ФЕР01-02-087-03
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м
(1000 м3)
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):
НР (347,9 руб.): 84% от ФОТ (414,17 руб.)
СП (186,38 руб.): 45% от ФОТ (414,17 руб.)
	13,27909
13279,09 / 1000
	182,65
	182,65
31,19
	 
	2425,43
	 
	2425,43
414,17
	 
	 
	 

	5
	ФССЦпг-01-01-01-045
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
(1 т груза)
Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	5311,636
13279,09*0,4
	17,95
	17,95
	 
	95343,87
	 
	95343,87
	 
	 
	 

	6
	ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
(1 т груза)
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	5311,636
13279,09*0,4
	11,42
	11,42
	 
	60658,88
	 
	60658,88
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	158428,18
	 
	158428,18
414,17
	 
	 
	 

	Накладные расходы
	347,90
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	186,38
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	158962,46
	 
	 
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	158428,18
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	414,17
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Вывоз снега
	158962,46
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	174800,71
	2605,61
	172195,10
1713,37
	 
	 
	287,28

	Накладные расходы
	3422,52
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1515,24
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Скважины
	7009,09
	 
	 
	 
	 
	287,28

	  Машины
	13766,92
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	2959,71
	 
	 
	 
	 
	 

	  Погрузо-разгрузочные работы
	95343,87
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	60658,88
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	179738,47
	 
	 
	 
	 
	287,28

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	172195,10
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	4318,98
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	3422,52
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1515,24
	 
	 
	 
	 
	 

	  С индексом удорожания -  88 212,91 * 10,00
	1833332,39
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20% 
	366666,48
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	2199998,87
	 
	 
	 
	 
	287,28



Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта принята в размере 2 199 998,87  рублей.
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