
Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)
на выполнение работ по защите сетей связи ПАО «Ростелеком» в центральном городском сквере «Северное сияние» по улице Ленина в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Ленина.
Срок выполнения работ:
- начало: с даты заключения муниципального контракта;
[bookmark: _GoBack]- окончание: 10.09.2025 года.
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом и проектной документацией.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом и проектной документацией. В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию, необходимо выполнить согласование таких изменений с организацией, разработавшей проектную документацию, а также собственником инженерных коммуникаций, подлежащих защите.
Требования к процессу производства работ:
Все работы в охранной зоне существующей линии связи проводить после получения письменного согласования от собственника инженерных сетей. Получение согласования исполнитель работ производит самостоятельно. Выполнение работ производить в присутствии ответственного представителя собственника инженерных сетей. С целью обеспечения возможности оперативного устранения возможных обрывов линий связи при проведении работ, исполнитель работ должен обеспечить:
- постоянное наличие на месте проведения работ аварийно-восстановительной бригады. Контрольный срок устранения повреждений существующей линии связи не более 4 часов. 
- наличие аварийного запаса ВОЛС в следующем составе:
		- вставка кабельная, длинной 15 м., из бронированного ВОЛС для укладки в грунт, ёмкостью 96 оптических волокон;
- вставка кабельная, длинной 15 м., из бронированного ВОЛС для укладки в грунт, ёмкостью 48 оптических волокон;
- вставка кабельная, длинной 15 м., из бронированного ВОЛС для укладки в грунт, ёмкостью 24 оптических волокон;
- вставка кабельная, длинной 15 м., из бронированного ВОЛС для укладки в грунт, ёмкостью 16 оптических волокон;
- вставка кабельная, длинной 15 м., из бронированного ВОЛС для укладки в грунт, ёмкостью 8 оптических волокон;
- комплект муфт (муфта оптическая – 2 шт. муфта защитная металлическая – 2 шт.) для оптического кабеля ёмкостью до 96 оптических волокон – 16 шт.
При возникновении повреждения линии связи, влекущей за собой простой в предоставлении услуг связи, исполнитель обязуется компенсировать все финансовые потери, возникающие у собственника инженерных сетей. 
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
          Требования к безопасности работ:
При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 
Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требований нормативных документов, установленных законодательством.
	Работы производятся в строгом соответствии с действующими нормами по охране окружающей среды.
Для допуска специалистов требуется соблюдение комплекса нормативных требований, включая квалификационные стандарты, специалисты должны иметь профессиональные навыки по защите сетей связи.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по защите сетей связи ПАО "Ростелеком" в центральном городском сквере «Северное сияние» по улице Ленина в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	2,75
	1
	2,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=275 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	423,5
	
	
	
	
	209 585,92

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	
	423,5
	
	
	494,89
	
	209 585,92

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	209 585,92

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	209 585,92

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	188 627,33

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	83 834,37

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175 290,04
	 
	482 047,62

	2
	ГЭСН01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	2,3012
	1
	2,3012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(275-0,44*102) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	223,67664
	
	
	
	
	106 125,62

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	97,2
	
	223,67664
	
	
	474,46
	
	106 125,62

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106 125,62

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	106 125,62

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	95 513,06

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	42 450,25

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106 070,28
	 
	244 088,93

	3
	ГЭСН01-02-014-03
	Уплотнение грунта виброплитами, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	2,3
	1
	2,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=230 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	42,642
	
	
	
	
	22 071,07

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	18,54
	
	42,642
	
	
	517,59
	
	22 071,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 106,42

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	9
	
	20,7
	
	
	53,45
	
	1 106,42

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 177,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 071,07

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	20 526,10

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	10 152,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 415,77
	 
	53 856,28

	 
	
	Итоги по разделу 1 Земляные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	338 889,03

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	337 782,61

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 106,42

	 
	
	     Строительные работы
	779 992,83

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	337 782,61

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 106,42

	 
	
	               накладные расходы
	304 666,49

	 
	
	               сметная прибыль
	136 437,31

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	337 782,61

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	304 666,49

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	136 437,31

	 
	
	 Всего по разделу 1 Земляные работы
	779 992,83

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	689,81864
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Изготовление гильзы

	4
	ГЭСН09-05-007-02
применительно
	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 5 до 10 мм// Резка стальной трубы
	100 м
	2,2524
	1
	2,2524
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(102*2+3*2,36*3) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	59,643552
	
	
	
	
	36 287,14

	 
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	26,48
	
	59,643552
	
	
	608,40
	
	36 287,14

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	98,59

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0137396
	
	
	
	
	10,24

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,004
	
	0,0090096
	
	
	2 309,64
	
	20,81

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,004
	
	0,0090096
	
	
	817,25
	
	7,36

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,0021
	
	0,00473
	
	
	778,81
	
	3,68

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,0021
	
	0,00473
	
	
	608,40
	
	2,88

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4,7
	
	10,58628
	4,35
	1,61
	7,00
	
	74,10

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 742,43

	 
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	1,83
	
	4,121892
	340,41
	1,97
	670,61
	
	2 764,18

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	11,715
	
	26,386866
	114,64
	1,22
	139,86
	
	3 690,47

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	18,9
	
	42,57036
	
	
	6,76
	
	287,78

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 138,40

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36 297,38

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	34 119,54

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	22 504,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 291,56
	 
	99 762,32

	5
	ФСБЦ-23.5.01.08-0040
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	102
	1
	102
	12 054,72
	0,98
	11 813,63
	 
	1 204 990,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 204 990,26

	6
	ГЭСН09-05-002-01
применительно
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом// Приварка уголков к стальной трубе
	10 т
	0,0076908
	1
	0,0076908
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,00377*0,05*102*4) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2276477
	
	
	
	
	177,98

	 
	1-100-57
	Средний разряд работы 5,7
	чел.-ч
	29,6
	
	0,2276477
	
	
	781,84
	
	177,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,79

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0001538
	
	
	
	
	0,09

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0001538
	
	
	778,81
	
	0,12

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0001538
	
	
	608,40
	
	0,09

	 
	91.17.04-171
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А
	маш.-ч
	28,7
	
	0,220726
	
	
	75,53
	
	16,67

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,47

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	31,17
	
	0,2397222
	
	
	6,76
	
	1,62

	 
	01.7.11.07-0036
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	42
	
	0,3230136
	142,68
	1,06
	151,24
	
	48,85

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	245,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	178,07

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	167,39

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	110,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68 018,93
	 
	523,12

	7
	ФСБЦ-08.3.08.02-1096
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм
	т
	0,076908
	1
	0,076908
	73 435,00
	0,77
	56 544,95
	 
	4 348,76

	 
	
	Объем=0,00377*0,05*102*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 348,76

	8
	ГЭСН13-03-001-01
применительно
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой// Грунтовка стальной гильзы битумной грунтовкой
	100 м2
	2,4072
	1
	2,4072
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,36*102) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,885496
	
	
	
	
	11 855,94

	 
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	7,43
	
	17,885496
	
	
	662,88
	
	11 855,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	87,48

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,048144
	
	
	
	
	31,48

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,024072
	6,62
	1,72
	11,39
	
	0,27

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,024072
	
	
	2 044,38
	
	49,21

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,024072
	
	
	699,21
	
	16,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,024072
	
	
	778,81
	
	18,75

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,024072
	
	
	608,40
	
	14,65

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	
	2,696064
	4,52
	1,58
	7,14
	
	19,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 989,98

	 
	01.2.01.02-0052
	Битум нефтяной строительный БН-70/30
	т
	0,0055
	
	0,0132396
	25 319,13
	1,53
	38 738,27
	
	512,88

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	16,5
	
	39,7188
	60,60
	1,86
	112,72
	
	4 477,10

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 964,88

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 887,42

	 
	Пр/812-013.0-2
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	11 293,05

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	6 062,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 257,44
	 
	34 320,51

	9
	ГЭСН13-03-001-02
применительно
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой// Второй слой битумной грунтовки
	100 м2
	2,4072
	1
	2,4072
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2,36*102) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,885496
	
	
	
	
	11 855,94

	 
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	7,43
	
	17,885496
	
	
	662,88
	
	11 855,94

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	87,48

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,048144
	
	
	
	
	31,48

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,024072
	6,62
	1,72
	11,39
	
	0,27

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,024072
	
	
	2 044,38
	
	49,21

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,024072
	
	
	699,21
	
	16,83

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,024072
	
	
	778,81
	
	18,75

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	
	0,024072
	
	
	608,40
	
	14,65

	 
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1,12
	
	2,696064
	4,52
	1,58
	7,14
	
	19,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 153,71

	 
	01.2.01.02-0052
	Битум нефтяной строительный БН-70/30
	т
	0,00865
	
	0,0208223
	25 319,13
	1,53
	38 738,27
	
	806,62

	 
	14.5.09.11-0102
	Уайт-спирит
	кг
	8,65
	
	20,82228
	60,60
	1,86
	112,72
	
	2 347,09

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 128,61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 887,42

	 
	Пр/812-013.0-2
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	
	
	11 293,05

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	6 062,58

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 494,62
	 
	32 484,24

	 
	
	Итоги по разделу 2 Изготовление гильзы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 284 816,24

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	60 177,00

	 
	
	               Эксплуатация машин
	290,34

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	73,29

	 
	
	               Материалы
	1 224 275,61

	 
	
	     Строительные работы
	1 376 429,21

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	60 177,00

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	290,34

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	73,29

	 
	
	               материалы
	1 224 275,61

	 
	
	               накладные расходы
	56 873,03

	 
	
	               сметная прибыль
	34 739,94

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	60 250,29

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	56 873,03

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	34 739,94

	 
	
	 Всего по разделу 2 Изготовление гильзы
	1 376 429,21

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	95,6421917
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,1101814
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. Укладка гильзы

	10
	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	15,3
	1
	15,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,5*0,1*102

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	13,005
	
	
	
	
	6 554,13

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,85
	
	13,005
	
	
	503,97
	
	6 554,13

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 872,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,071
	
	
	
	
	748,85

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	
	1,071
	
	
	1 621,00
	
	1 736,09

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	
	1,071
	
	
	699,21
	
	748,85

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,4
	
	6,12
	
	
	22,26
	
	136,23

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	131,14

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	2,295
	35,71
	1,6
	57,14
	
	131,14

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 306,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 302,98

	 
	Пр/812-008.0-2
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	8 106,31

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	5 039,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 467,44
	 
	22 451,81

	11
	ФСБЦ-02.2.05.04-2090
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм
	м3
	17,595
	1
	17,595
	2 184,44
	2,39
	5 220,81
	 
	91 860,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91 860,15

	12
	ГЭСН22-01-015-17
	Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм
	100 м
	1,02
	1
	1,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=102 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	450,1464
	
	
	
	
	270 803,57

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	441,32
	
	450,1464
	
	
	601,59
	
	270 803,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	90 118,50

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	37,4952
	
	
	
	
	29 846,23

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	33,02
	
	33,6804
	
	
	2 309,64
	
	77 789,60

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	33,02
	
	33,6804
	
	
	817,25
	
	27 525,31

	 
	91.06.05-056
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	2,98
	
	3,0396
	
	
	1 323,37
	
	4 022,52

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	2,98
	
	3,0396
	
	
	608,40
	
	1 849,29

	 
	91.08.09-025
	Трамбовки электрические
	маш.-ч
	2,98
	
	3,0396
	12,06
	1,46
	17,61
	
	53,53

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,76
	
	0,7752
	
	
	778,81
	
	603,73

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,76
	
	0,7752
	
	
	608,40
	
	471,63

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	238,75
	
	243,525
	
	
	31,41
	
	7 649,12

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	59 903,91

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	356
	
	363,12
	155,63
	1,06
	164,97
	
	59 903,91

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	450 672,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	300 649,80

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	354 766,76

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	222 480,85

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 007 764,53
	 
	1 027 919,82

	13
	ГЭСН23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	1,02
	1
	1,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,1*102) / 10

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,404
	
	
	
	
	5 385,01

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	10,2
	
	10,404
	
	
	517,59
	
	5 385,01

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	667,29

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3264
	
	
	
	
	228,22

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,32
	
	0,3264
	
	
	2 044,38
	
	667,29

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,32
	
	0,3264
	
	
	699,21
	
	228,22

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 280,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 613,23

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	6 623,61

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	4 153,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 723,45
	 
	17 057,92

	14
	Коммерческое предложение
	Песок для строительных работ природный
	м3
	11,22
	1
	11,22
	 
	 
	600,00
	 
	6 732,00

	 
	
	Цена=720,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 732,00

	15
	ГЭСН22-05-004-04
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 700 мм
	футляр
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,6
	
	
	
	
	16 231,64

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	7,15
	
	28,6
	
	
	567,54
	
	16 231,64

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 604,44

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2
	
	
	
	
	121,68

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1,77
	
	7,08
	95,25
	1,53
	145,73
	
	1 031,77

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,2
	
	
	778,81
	
	155,76

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,2
	
	
	608,40
	
	121,68

	 
	91.17.04-034
	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1
	маш.-ч
	2,8
	
	11,2
	
	
	126,51
	
	1 416,91

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 737,57

	 
	01.2.01.02-0054
	Битум нефтяной строительный БН-90/10
	т
	0,0237
	
	0,0948
	22 965,21
	1,53
	35 136,77
	
	3 330,97

	 
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0,0085
	
	0,034
	160 056,60
	1,84
	294 504,14
	
	10 013,14

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,6
	
	14,4
	155,63
	1,06
	164,97
	
	2 375,57

	 
	11.1.03.06-0075
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	0,0004
	
	0,0016
	5 764,42
	1,94
	11 182,97
	
	17,89

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 695,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 353,32

	 
	Пр/812-018.0-2
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	
	118
	
	
	
	
	19 296,92

	 
	Пр/774-018.0
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	
	74
	
	
	
	
	12 101,46

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 523,43
	 
	66 093,71

	16
	ГЭСН09-05-003-01
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	100 шт
	2,04
	1
	2,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(102*2) / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	24,276
	
	
	
	
	13 942,92

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	11,9
	
	24,276
	
	
	574,35
	
	13 942,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,49

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05712
	
	
	
	
	34,75

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,028
	
	0,05712
	
	
	778,81
	
	44,49

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,028
	
	0,05712
	
	
	608,40
	
	34,75

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 022,16

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 977,67

	 
	Пр/812-009.0-2
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	
	
	13 139,01

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	
	
	8 666,16

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 562,42
	 
	35 827,33

	17
	ФСБЦ-01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные// Болты с гайками и шайбами М20х50
	кг
	57,324
	1
	57,324
	174,93
	1,19
	208,17
	 
	11 933,14

	 
	
	Объем=0,281*204

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 933,14

	 
	
	Итоги по разделу 3 Укладка гильзы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	625 501,95

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	312 917,27

	 
	
	               Эксплуатация машин
	95 307,04

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	30 979,73

	 
	
	               Материалы
	186 297,91

	 
	
	     Строительные работы
	1 279 875,88

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	312 917,27

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	95 307,04

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	30 979,73

	 
	
	               материалы
	186 297,91

	 
	
	               накладные расходы
	401 932,61

	 
	
	               сметная прибыль
	252 441,32

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	343 897,00

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	401 932,61

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	252 441,32

	 
	
	 Всего по разделу 3 Укладка гильзы
	1 279 875,88

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	526,4314
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	39,14972
	
	
	
	
	 

	Раздел 4. Столбики опознавательные

	18
	ГЭСН27-09-004-02
	Установка столбиков сигнальных: пластиковых
	100 шт
	0,36
	1
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=36 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,086
	
	
	
	
	2 096,32

	 
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	11,35
	
	4,086
	
	
	513,05
	
	2 096,32

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	469,12

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3384
	
	
	
	
	205,88

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	0,94
	
	0,3384
	
	
	1 248,90
	
	422,63

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,94
	
	0,3384
	
	
	608,40
	
	205,88

	 
	91.21.11-001
	Мотобуры бензиновые ручные, диаметр бура до 200 мм, мощность двигателя до 1,6 кВт (2,2 л.с.)
	маш.-ч
	4,24
	
	1,5264
	
	
	30,46
	
	46,49

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 771,32

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 302,20

	 
	Пр/812-021.0-2
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	
	
	3 407,26

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	
	
	3 084,95

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 732,03
	 
	9 263,53

	19
	ФСБЦ-22.2.02.23-0306
	Столбики опознавательные для подземных кабельных линий, пластиковые, диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм, высота 1500-1600 мм
	100 шт
	0,36
	1
	0,36
	25 728,62
	1,5
	38 592,93
	 
	13 893,45

	 
	
	Объем=36 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 893,45

	 
	
	Итоги по разделу 4 Столбики опознавательные :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	16 664,77

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	2 096,32

	 
	
	               Эксплуатация машин
	469,12

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	205,88

	 
	
	               Материалы
	13 893,45

	 
	
	     Строительные работы
	23 156,98

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 096,32

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	469,12

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	205,88

	 
	
	               материалы
	13 893,45

	 
	
	               накладные расходы
	3 407,26

	 
	
	               сметная прибыль
	3 084,95

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	2 302,20

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	3 407,26

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	3 084,95

	 
	
	 Всего по разделу 4 Столбики опознавательные
	23 156,98

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 265 871,99

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	712 973,20

	 
	
	               Эксплуатация машин
	97 172,92

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	31 258,90

	 
	
	               Материалы
	1 424 466,97

	 
	
	     Строительные работы
	3 459 454,90

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	712 973,20

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	97 172,92

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	31 258,90

	 
	
	               материалы
	1 424 466,97

	 
	
	               накладные расходы
	766 879,39

	 
	
	               сметная прибыль
	426 703,52

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	744 232,10

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	766 879,39

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	426 703,52

	 
	
	Понижающий коэффициент 
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	



