Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
 на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Таёжная, д. 19.
        
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: " снос объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Таёжная, д. 19".
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с учетом НДС и доведенных лимитов бюджетных ассигнований,  составляет  741 137,28 рублей (семьсот сорок одна тысяча сто тридцать семь рублей 28  копеек).
В общую цену Контракта включены: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, затраты на утилизацию, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.
Заключение государственной экспертизы от 05.04.2021 г. № 86-1-1-2-022476-2021.
Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчёт стоимости строительства объекта, от 19.05.2021 г. № 40.
Метод обоснования начальной (максимальной цены контракта): проектно-сметный метод в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.


Заказчик:
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска



















	
	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	
	Объект закупки: «выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Таёжная, д. 19».

	Основание для расчета:
1. Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта, от 19.05.2021 г. № 40.
2. Заключение государственной экспертизы от 05.04.2021 г. № 86-1-1-2-022476-2021

	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах
на дату утверждения сметной документации на
II квартал 2021г.
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в
ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта
III квартал 2021г.
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Строительные работы
	617 614,40
	1,0000
	617 614,40
	1,0000
	617 614,40

	Монтажные работы
	-
	-
	-
	-
	-

	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	-

	Прочие затраты
	-
	-
	-
	-
	-

	Стоимость без учета НДС
	617 614,40
	
	617 614,40
	
	617 614,40

	НДС (20%)
	123 522,88
	1,0000
	123 522,88
	1,0000
	123522,88

	Стоимость с учетом НДС
	741 137,28
	
	741 137,28
	
	741 137,28



Продолжительность работ – 29 дней.
Начало выполнения работ – октябрь 2021 года.
Окончание выполнения работ – октябрь 2021 года. 
Дата формирование НМЦК – сентябрь 2021 года.
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