ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ И ИЗВЕЩЕНИЕ  
ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по переносу контента на ранее разработанную новую версию портала органов местного самоуправления города Югорска, разработке дополнительных программных модулей.
Администрация города Югорска извещает о внесении изменений в документацию и извещение об аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по переносу контента на ранее разработанную новую версию портала органов местного самоуправления города Югорска, разработке дополнительных программных модулей №0187300005814000454.
1. В части 1 «Сведения о проводимом аукционе в электронной форме» документации об аукционе № 0187300005814000454 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по переносу контента на ранее разработанную новую версию портала органов местного самоуправления города Югорска, разработке дополнительных программных модулей:

1.1. В пункте 19 слова «10» сентября 2014 года» заменить словами «17» сентября 2014 года».

1.2. В пункте 20 слова «12» сентября 2014 года» заменить словами «19» сентября 2014 года».

1.3. В пункте 21 слова «16» сентября 2014 года» заменить словами «23» сентября 2014 года».

1.4. В пункте 22 слова «19» сентября 2014 года» заменить словами «26» сентября 2014 года».

1.5. Абзац 2 пункта 23 изложить в следующей редакции: «Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией.».

2. Часть 2 «Техническое задание» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему извещению.

3. В части 3 «Проект контракта»:

3.1. Пункт 4.1 Муниципального контракта изложить в следующей редакции: «Работы должны быть выполнены в срок не позднее 15 декабря 2014 г. (согласно Приложения №1 к настоящему Контракту), в том числе: первый этап работ должен быть выполнен в срок не позднее 20 дней с момента заключения муниципального контракта, второй этап работ - в срок не позднее 60 дней с момента заключения муниципального контракта, третий этап работ - в срок не позднее 15 декабря 2014 г.».
3.2. Приложение № 1 к Муниципальному контракту изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему извещению.

4. В извещении об аукционе № 0187300005814000454 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по переносу контента на ранее разработанную новую версию портала органов местного самоуправления города Югорска, разработке дополнительных программных модулей:

4.1. В пункте 11 слова «12» сентября 2014 года» заменить словами «19» сентября 2014 года».

4.3. В пункте 13 слова «16» сентября 2014 года» заменить словами «23» сентября 2014 года».

4.4. В пункте 14 слова «19» сентября 2014 года» заменить словами «26» сентября 2014 года».

Глава администрации города Югорска                                                                        М.И.Бодак
Приложение 1

к извещению о внесении изменений 

в документацию и извещение

 об аукционе в электронной форме
II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по переносу контента на ранее разработанную новую версию портала органов местного самоуправления города Югорска, разработке дополнительных программных модулей на основе программных решений «1С:Битрикс: Управление сайтом».

Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта, но не позднее 15 декабря 2014 г.

2. Перечень работ, выполняемых Исполнителем:

	№ п/п
	Вид выполняемых работ
	Расшифровка работ
	Срок выполнения работ

	1
	Работы по переносу контента на ранее разработанную новую версию портала органов местного самоуправления города Югорска, тестирование системы
	1.1. Проведение работ по подготовке и переработке текстового и графического содержания сайта на основании информации с существующего портала ugorsk.ru. Перенос пересобранного контента на новый портал и его дальнейшее размещение согласно следующих требований:
· Переработка текущего контента http://ugorsk.ru/ согласно структуре нового сайта, разработанного на основе программных решений «1С:Битрикс: Управление сайтом».

· Контент должен иметь единый стиль оформления и использовать многоуровневые заголовки и маркировочные списки, заложенные в дизайне.

· Все внутренние ссылки должны быть относительными.

· Все используемые графические материалы должны иметь минимальный вес и находиться в удобочитаемом формате для публикации в сети интернет.
1.2. Подготовка детального технического задания на тестирование основного функционала и вёрстки системы, включающее в себя проверку проекта согласно требованиям:

· к безопасности сайта и управления рисками;

· к навигации на сайте;

· к производительности и по выдерживаемой нагрузке;

· к вёрстке сайта;

· к валидации, семантики и оптимизации;

· к SEO;

· к удобству использования и к контенту.

1.3. Тестирование функционала согласно техническому заданию в основных браузерах под различными группами пользователей. Подготовка детального отчёта о тестировании проекта с указанием тестируемого функционала и способе тестирования. 

1.4. Тестирование проекта с помощью встроенного в систему управления содержанием «1С-Битрикс» теста «Монитор качества». Прохождение проектом всех обязательных тестов встроенных в систему управления содержанием «1С-Битрикс»

1.5. Отладка проекта на основании полученного отчёта о тестировании. Подготовка финального выходного отчёта о тестировании сайта, отражающего качество выпускаемого проекта, с указанием тестируемого функционала и способе тестирования.

1.6. Разработка эксплуатационной документации, подробно описывающей функционал проекта, управление его структурой, настройку модулей, добавление и редактирование текстового и графического контента.

1.7. Размещение новой версии портала органов местного самоуправления города Югорска на площадке хостинга Заказчика, запуск портала.


	20 дней

	2
	Разработка инфографики по брошюре "Отчёт главы администрации города за 2013 год"
	2.1. Проведение работ по анализу брошюры "Отчёт главы администрации города за 2013 год" (объем 110 страниц), предоставленной Заказчиком в формате PDF, и написание Технического Задания на её перевод в инфографику. 

2.2. Разработка инфографики для брошюры в векторном формате, с ее последующей конвертацией в растр и размещением на портале ugorsk.ru.


	40 дней

	3
	Техническое обслуживание новой версии портала органов местного самоуправления города Югорска
	3.1. Проведение комплекса работ направленных на первичную поисковую оптимизацию сайта ugorsk.ru для более полной индексации и отображения страниц сайта поисковыми системами.


3.2. Формирование технического задания на настройку и отслеживание поведения пользователей сайта путём внедрения систем аналитики и статистики. Предполагается использовать следующие системы (использование одной системы не допускается):

· «Google.Analytics»;

· «Яндекс.Метрика».

3.3. Настройка автоматического резервного копирования 1 раз в 3 дня в облачное хранилище 1С-Битрикс.

3.4. Добавление нового текстового и графического контента по согласованию с Заказчиком и управление рассылками для уведомления подписчиков о новой информации на сайте.

3.5. Детальный технический и интерфейсный аудит сайта после эксплуатационного 30 дневного периода.


	60 дней, но не позднее 15 декабря 2014 г.


3. Гарантийное обслуживание:

Срок гарантийного обслуживания портала органов местного самоуправления города Югорска – 1 год со дня подписания Заказчиком Акта об оказанных услугах.

Перечень услуг, входящих в гарантийное обслуживание:

а) Консультирование Заказчика по вопросам эксплуатации сайта и системы 1С-Битрикс;

б) Оперативное устранение ошибок в случае их обнаружения Заказчиком;

в) Анализ данных о статистике посещений в целях повышения удобства использования сайта разными слоями населения

г) Поддерживание технической стороны сайта в современном состоянии на протяжении всего гарантийного срока;

д) Поддерживание актуальности эксплуатационной документации;

е) Услуги хостинга;

ж) Ежемесячные отчёты о работоспособности сайта;

з) Хранение резервных копий сайта на сервере Исполнителя.

Приложение 2
к извещению о внесении изменений 

в документацию и извещение

 об аукционе в электронной форме
Приложение № 1

к Муниципальному контракту

№ ____ от «___» _______ 201__ г.

Техническое задание

1. Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по переносу контента на ранее разработанную новую версию портала органов местного самоуправления города Югорска, разработке дополнительных программных модулей на основе программных решений «1С:Битрикс: Управление сайтом».

Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя.

Сроки выполнения работ: не позднее 15 декабря 2014 г.

2. Перечень работ, выполняемых Исполнителем:

	№ п/п
	Вид выполняемых работ
	Расшифровка работ
	Срок выполнения работ

	1
	Работы по переносу контента на ранее разработанную новую версию портала органов местного самоуправления города Югорска, тестирование системы
	1.1. Проведение работ по подготовке и переработке текстового и графического содержания сайта на основании информации с существующего портала ugorsk.ru. Перенос пересобранного контента на новый портал и его дальнейшее размещение согласно следующих требований:
· Переработка текущего контента http://ugorsk.ru/ согласно структуре нового сайта, разработанного на основе программных решений «1С:Битрикс: Управление сайтом».

· Контент должен иметь единый стиль оформления и использовать многоуровневые заголовки и маркировочные списки, заложенные в дизайне.

· Все внутренние ссылки должны быть относительными.

· Все используемые графические материалы должны иметь минимальный вес и находиться в удобочитаемом формате для публикации в сети интернет.
1.2. Подготовка детального технического задания на тестирование основного функционала и вёрстки системы, включающее в себя проверку проекта согласно требованиям:

· к безопасности сайта и управления рисками;

· к навигации на сайте;

· к производительности и по выдерживаемой нагрузке;

· к вёрстке сайта;

· к валидации, семантики и оптимизации;

· к SEO;

· к удобству использования и к контенту.

1.3. Тестирование функционала согласно техническому заданию в основных браузерах под различными группами пользователей. Подготовка детального отчёта о тестировании проекта с указанием тестируемого функционала и способе тестирования. 

1.4. Тестирование проекта с помощью встроенного в систему управления содержанием «1С-Битрикс» теста «Монитор качества». Прохождение проектом всех обязательных тестов встроенных в систему управления содержанием «1С-Битрикс»

1.5. Отладка проекта на основании полученного отчёта о тестировании. Подготовка финального выходного отчёта о тестировании сайта, отражающего качество выпускаемого проекта, с указанием тестируемого функционала и способе тестирования.

1.6. Разработка эксплуатационной документации, подробно описывающей функционал проекта, управление его структурой, настройку модулей, добавление и редактирование текстового и графического контента.

1.7. Размещение новой версии портала органов местного самоуправления города Югорска на площадке хостинга Заказчика, запуск портала.


	20 дней

	2
	Разработка инфографики по брошюре "Отчёт главы администрации города за 2013 год"
	2.1. Проведение работ по анализу брошюры "Отчёт главы администрации города за 2013 год" (объем 110 страниц), предоставленной Заказчиком в формате PDF, и написание Технического Задания на её перевод в инфографику. 

2.2. Разработка инфографики для брошюры в векторном формате, с ее последующей конвертацией в растр и размещением на портале ugorsk.ru.


	40 дней

	3
	Техническое обслуживание новой версии портала органов местного самоуправления города Югорска
	3.1. Проведение комплекса работ направленных на первичную поисковую оптимизацию сайта ugorsk.ru для более полной индексации и отображения страниц сайта поисковыми системами.


3.2. Формирование технического задания на настройку и отслеживание поведения пользователей сайта путём внедрения систем аналитики и статистики. Предполагается использовать следующие системы (использование одной системы не допускается):

· «Google.Analytics»;

· «Яндекс.Метрика».

3.3. Настройка автоматического резервного копирования 1 раз в 3 дня в облачное хранилище 1С-Битрикс.

3.4. Добавление нового текстового и графического контента по согласованию с Заказчиком и управление рассылками для уведомления подписчиков о новой информации на сайте. Работы проводятся в рамках 60 часов контент-менеджера и 40 часов дизайнера.

3.5. Детальный технический и интерфейсный аудит сайта после эксплуатационного 30 дневного периода.


	60 дней, но не позднее 15 декабря 2014 г.


3. Гарантийное обслуживание:

Срок гарантийного обслуживания портала органов местного самоуправления города Югорска – 1 год со дня подписания Заказчиком Акта об оказанных услугах.

Перечень услуг, входящих в гарантийное обслуживание:

а) Консультирование Заказчика по вопросам эксплуатации сайта и системы 1С-Битрикс;

б) Оперативное устранение ошибок в случае их обнаружения Заказчиком;

в) Анализ данных о статистике посещений в целях повышения удобства использования сайта разными слоями населения

г) Поддерживание технической стороны сайта в современном состоянии на протяжении всего гарантийного срока;

д) Поддерживание актуальности эксплуатационной документации;

е) Услуги хостинга;

ж) Ежемесячные отчёты о работоспособности сайта;

з) Хранение резервных копий сайта на сервере Исполнителя.

	Заказчик

___________________

«___» ______ 20__ г.

М.П.
	Исполнитель

____________________

«___» ______ 20__ г.

М.П.


