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                                Управление  образования

                           администрации города  Югорска

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

        УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

                                                   ШКОЛА № 4»

         МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
                628264, г. Югорск, Тюменская область, ХМАО,

                                      тел. (факс) : 2-94-20
                                  E – mail : 4-school@bk.ru
                    ОКПО  47070166 , ИНН/КПП 8622007694/ 862201001

 от  «17» августа 2010  г.                        № 3
Извещение о проведении запроса котировок
Уважаемые господа!

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок на выполнение работ по замене линолеума  для муниципальных нужд города Югорска. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по замене линолеума . 

	№ п/п
	Наименование работ, услуг
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Замена линолеума 
	Локальная смета
Приложение 1
	
	

	
	
	
	
	


Максимальная  цена муниципального  контракта: 499 999 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей.

В цену работ должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2010 год.

Место выполнения работ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» , 628264 , г.Югорск-2 , Ханты-мансийский автономный округ - Югра , Тюменская область.
Срок и условия оплаты работ: Оплата производится в порядке 30 % предоплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания сторонами контракта и 70 % в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания  сторонами акта приема-сдачи выполненных работ .  
 Сроки выполнения работ: 15 октября 2010 года

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и  входящих в него материалов и работ устанавливается в 12 календарных месяцев со дня подписания акта приема-сдачи выполненных работ .
В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ прошу направить котировочную заявку   (Форма 1)  по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.309, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru.

  Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «_19_»__августа __2010_г. до 10.00 часов по местному времени «_31__»_ августа __2010г.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку. Факсимильная копия котировочной заявки к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронно-цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 № 1-ФЗ. 
 Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  не рассматриваются и отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.  

Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок до истечения срока, установленного в запросе котировок для подачи котировочных заявок, в соответствии со ст.436 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик не несет ответственности перед участником размещения заказа за отказ от проведения запроса котировок.

Срок подписания победителем муниципального контракта:

Победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляю Вас, что направление заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика:

Акопова Татьяна Александровна , бухгалтер МБОУ СОШ №4 , тел.8(34675)2 -95-15

Директор МБОУ «СОШ №4»                                             Л.В.Пронина

МП

	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 1
	
	

	

	Локальная смета 

	Замена линолеума в МБОУ "СОШ №4"

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная  стоимость в текущих ценах с НДС 18%
	
	

	Основание: Дефектный акт
	Норм. трудоемкость
	
	

	Составлена в ценах на 2001 г.
	
	
	
	
	
	Сметная  зар.  плата
	
	

	 
	 
	 
	 
	Стоим.единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда ра-

	№ / №
	Обоснование
	 Н а и м е н о в а н и е  р а б о т 
	Кол - во
	Всего
	Экспл.
	 
	 
	Основной
	Экспл.
	 
	бочих, не занятых

	 
	сметной
	и    з а т р а т
	 
	 
	машин
	Стоимость
	 
	заработ-
	машин
	Стоимость
	обслуживанием ме-

	п / п
	стоимости
	 
	 
	Основная
	в т.ч.
	мате-
	Всего
	ной
	в т.ч.
	мате-
	ханизмов, чел - час

	 
	 
	 
	[ед. изм.]
	заработн.
	заработн.
	риалов
	 
	платы
	заработн.
	риалов
	Обслуживающих мех

	 
	 
	 
	 
	плата
	плата
	 
	 
	 
	платы
	 
	на един
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел 1. Внутренняя отделка
	

	    1
	57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	3
 [100 м]
	          92,40
          92,40
	 
	 
	277,20
	277,20
	 
	 
	3,77
	11,31

	    2
	57-2-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	3
 [100 м2]
	         290,58
         279,17
	          11,41
           3,94
	 
	871,74
	837,51
	            34,23
            11,82
	 
	          11,39
           0,13
	          34,17
           0,39

	    3
	11-02-007-03
	Первоначальная грунтовка основания керамического, НВХ, дерево, линолеум
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
	3
 [100 м2]
	        2511,90
          54,02
	          17,27
           2,51
	2440,61
	7 572,96
	186,37
	            64,76
             9,41
	7 321,83
	           1,96
           0,04
	           6,76
           0,12

	    4
	11-01-036-02
	Устройство покрытий из линолеума на клее
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
	3
 [100 м2]
	       10483,27
        1109,61
	         115,16
          10,59
	9258,50
	32 035,50
	3 828,15
	           431,85
            39,71
	27 775,50
	          42,40
           0,85
	         146,28
           2,55

	    5
	101-0561-004
	Линолеум повышенной износостойкости  шир. 3 ; 4 м
	300
 [м2]
	198,96
	 
	198,96
	59 688,00
	 
	 
	59 688,00
	 
	 

	    6
	11-01-039-01
	Устройство плинтусов деревянных
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
	3
 [100 м]
	        1573,41
         205,02
	13,51
	1354,88
	4 822,62
	707,32
	50,66
	4 064,64
	           7,65
           0,08
	          26,39
           0,24

	    7
	207-1753-009
	Плинтус напольный
V=300/3
	100
 [шт]
	62,06
	 
	62,06
	6 206,00
	 
	 
	6 206,00
	 
	 

	    8
	01-10-031-1
	Погрузка. Мусор строительный
	1
 [т]
	17,64
	          17,64
           4,88
	 
	17,64
	 
	            17,64
             4,88
	 
	 
	 

	    9
	01-30-009-1
	Транспортировка строительного мусора к месту его утилизации.1 класс дорог. Расстояние перевозки 9 км. 1 класс груза. Грузоподъемность до 7 т. Стоимость перевозки 1 т груза автосамосвалами
	1
 [т]
	24,55
	          24,55
           7,79
	 
	24,55
	 
	            24,55
             7,79
	 
	 
	 

	   10
	Калькуляция
	Утилизация мусора
СМ=139.98/1.765
	1.4
 [м3]
	79,31
	 
	79,31
	111,03
	 
	 
	111,03
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	111 627,24
	5 836,55
	           623,69
            73,61
	105 167,00
	
	         224,91
           3,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы [Н43=84% по поз.1-2, Н43=129% * 0.9 по поз.3-4,6, Н43=100% по поз.8-9, Н43=80% по поз.10]
	
	
	
	
	6 498,05
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль [Н49=68% по поз.1-2, Н49=75% * 0.85 по поз.3-4,6, Н49=60% по поз.8-9, Н49=50% по поз.10]
	
	
	
	
	3 815,13
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по разделу
	
	
	
	
	121 940,42
	5 836,55
	           623,69
            73,61
	105 167,00
	
	         224,91
           3,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Нормативная трудоемкость по разделу
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	228,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная зарплата по разделу
	
	
	
	
	 
	5 910,16
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Итого
	
	
	
	
	111 627,24
	5 836,55
	           623,69
            73,61
	105 167,00
	
	         224,91
           3,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	6 498,05
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	3 815,13
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	
	121 940,42
	5 836,55
	           623,69
            73,61
	105 167,00
	
	         224,91
           3,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)
	
	
	
	
	121 940,42
	5 836,55
	           623,69
            73,61
	105 167,00
	
	         224,91
           3,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	228,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная зарплата
	
	
	
	
	 
	5 910,16
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого в ценах 2001 г.
	
	121 940,42
	5 910,16
	
	
	
	228,21

	11
	Протокол
	Индекс СМР 
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего в текущих ценах с НДС
	
	
	
	
	
	
	


Форма 1

В единую комиссию

по размещению заказов 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата ________

Уважаемые господа!

Изучив  запрос котировок от  «____»_________200__года №___ , получение которого настоящим удостоверяется, мы, 

_____________________________________________________________________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем   выполнить работу в полном соответствии с условиями запроса котировок.

О себе сообщаем:

- место нахождения (для юридического лица):____________________________________

- место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_______________________________________ 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________

- банковские реквизиты:___________________________

-  номер контактного телефона: __________________.

Данной заявкой мы выражаем своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок  от «___»_______200___г. №______с ценой контракта ______________________рублей.

  В цену работ  включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать « без НДС»).  

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________ 

__________________________       ______________             __________________________

Должность                                                                  подпись                                                           (Ф.И.О.)

                                                                                         М.П.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).   

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.  

Муниципальный контракт

На выполнение работ по замене линолеума  в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4».

 «  »                  2010 года



                                             г.Югорск 

Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» г.Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице директора Прониной Людмилы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________________________________________________   , действующего на основании  Устава, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.     Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по замене линолеума в школьных коридорах, в соответствии с утвержденной сметной документацией (Приложение1)

- сдать результат работ (готовый к эксплуатации объект), а Муниципальный заказчик обязуется принять качественно выполненный результат работ и оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №        от           2010 года. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2010 год .

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость подлежащих выполнению работ в объеме, определенном проектно-сметной документацией составляет:_____________________________. Цена контракта является фиксированной. 

2.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком производится в  порядке 30% предоплаты в течение 5 рабочих дней согласно выставленному подрядчиком счету после подписания контракта , 70% в течение 5 рабочих дней после подписания акта приема – сдачи выполненных работ.

                                                 3.Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-начало выполнения работ: с даты подписания контракта; окончание работ 15 октября 2010г.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

Директор                                                           Пронина Л.В.

       4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности Подрядчика:

           4.1.  Поставить на объект  предусмотренные сметной документацией все необходимые для проведения работ материалы, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.

4.2. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.3.Осуществлять своевременную очистку строительной площадки от строительного мусора.

4.4. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП, сметной документации и условий настоящего контракта.

 4.9. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ на объекте, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных в технической и проектно - сметной документациях характеристик и показателей объекта.

4.14. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика органов надзора и инспектирующих служб.

4.15. В  установленные сроки завершить работы на объекте, выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с утвержденной проектно - сметной документацией, требованиями контракта, действующих СНиП и сдать готовый к эксплуатации объект Муниципальному заказчику.

4.16. Нести ответственность за сроки и качество работ, выполняемых привлеченными специалистами.

4.17. В течение одного дня после подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию освободить строительную площадку от  строительного мусора.

 4.18. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.19. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

Права Подрядчика:

4.20. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного срока, чем предусмотрено настоящим контрактом, по согласованию с Муниципальным заказчиком. 

4.21. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в трехдневный срок в письменной форме. 

      Директор                                                          Пронина Л.В. 

3. Права и обязанности Муниципального заказчика 

Обязанности Муниципального заказчика:

       5.1. Обеспечивает финансирование работ  Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. По окончании работ после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,  обязуется принять готовый к эксплуатации объект от Подрядчика.

5.3. Передает Подрядчику строительную площадку, пригодную для проведения работ на объекте, утвержденную проектно-сметную документацию для производства работ и копию разрешения местных органов власти на проведение работ.

5.4.  Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

 5.5. Сообщает Подрядчику места, отведенные для вывоза строительного мусора.  

 5.6. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов, оборудования  и конструкций; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества. 

5.7. Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством строительно-монтажных работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от утвержденной сметной документации. Рассматривает замечания и предложения Подрядчика по выявленным недостаткам в сметной документации, принимает по ним решения и сообщает об этом Муниципальному заказчику и Подрядчику

5.8. Подтверждает соответствие качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил в журнале производства работ, своей подписью дает одобрение хода выполнения работ, результатов испытаний и опробований, осуществляет приемку скрытых работ в целом или отдельных их этапов. Дает разрешение на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний. 

5.9. Излагает  в журнале производства работ свои замечания  при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ.

5.10. Определяет порядок приемки объекта в эксплуатацию и утверждает состав необходимой для этого комиссии, с участием Муниципального заказчика, Подрядчика, проектной организации, органов госнадзора, местных органов власти.

Права Муниципального заказчика:

5.11. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего муниципального контракта.

5.12. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ путем привлечения для этих целей других специалистов.

5.13. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях предусмотренных законодательством.

5.14. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ.

5.15. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; отдавать распоряжения о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 

            Директор                                                Пронина Л.В.

5.16. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в проекте, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. Подрядчик приступает к строительно-монтажным работам не позднее пяти рабочих дней после передачи ему строительной площадки и утвержденной документации для производства работ.

6.2. Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на площадку для строительства объекта все строительные материалы, оборудование и конструкции, предусмотренные утвержденной для производства работ документацией и являющимися предметом запроса котировок на выполнение работ по данному контракту. Выполнение работ, приобретение и поставка  материалов и оборудования  не являющихся предметом запроса котировок на выполнение работ по строительству данного объекта осуществляет Муниципальный заказчик.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика по качеству работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает эту работу в возможно короткие сроки. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением представителя архитектурно-строительного надзора и других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

6.4. Приглашение на приемку законченных работ направляется Подрядчиком Муниципальному заказчику не позднее чем за два рабочих дня до начала планируемой процедуры.

6.5. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.6.  Приемка законченного объекта осуществляется Муниципальным заказчиком  путем подписания акта приемки-сдачи выполненных работ .                                               

7. Гарантии качества работ

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ утвержденной  документации и несет ответственность за отступления от них, гарантирует возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока и по его истечении. 

                   Директор                                                       Пронина Л.В.

      7.2 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается в  12 календарных месяцев со дня подписания акта приема сдачи выполненных работ..

    7.3 Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. 

     7.4 Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

7.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. 

 7.6. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

 7.7. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

       7.8 При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае признания вины и неустранения недостатков своими силами в указанный срок, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов. 

8. Ответственность сторон

     8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

     8.2. В случае нарушения сроков начала, окончания, а также промежуточных сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с Подрядчика  неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства.

     8.3.   За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика- односторонним актом Муниципальный заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих исправлению работ, но не более стоимости этих работ.

    8.4. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы выполненных и подлежащих уплате работ по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

                      Директор                                              Пронина Л.В.

8.5.Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении строительно-монтажных работ на объекте.

8.6.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

9.Срок действия контракта

9.1. Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.
10. Заключительные положения

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством. Споры, не разрешенные сторонами в добровольном порядке передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта
.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

· Смета стоимости работ (Приложение № 1).

10.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4»:628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск-2, ИНН 8622007694, КПП 862201001 БИК 047162000. РКЦ Ханты-Мансийска г.Ханты-Мансийск, л/сч. 014.02.004.1 в Департаменте Финансов Администрации города Югорска , р/сч. 40204810100000000035 

ОКОНХ 92310

Директор  МБОУ «СОШ №4"                __________           Л.В.Пронина

1.2.Подрядчик: 

Директор    /_____________/   (Ф.И.О.)

​​​​​​​​​​​​​
 Муниципальный контракт №_________ от «____»_________________ ______
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 1
	
	

	

	Локальная смета 

	Замена линолеума в МБОУ "СОШ №4"

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная  стоимость в текущих ценах с НДС 18%
	
	

	Основание: Дефектный акт
	Норм. трудоемкость
	
	

	Составлена в ценах на 2001 г.
	
	
	
	
	
	Сметная  зар.  плата
	
	

	 
	 
	 
	 
	Стоим.единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда ра-

	№ / №
	Обоснование
	 Н а и м е н о в а н и е  р а б о т 
	Кол - во
	Всего
	Экспл.
	 
	 
	Основной
	Экспл.
	 
	бочих, не занятых

	 
	сметной
	и    з а т р а т
	 
	 
	машин
	Стоимость
	 
	заработ-
	машин
	Стоимость
	обслуживанием ме-

	п / п
	стоимости
	 
	 
	Основная
	в т.ч.
	мате-
	Всего
	ной
	в т.ч.
	мате-
	ханизмов, чел - час

	 
	 
	 
	[ед. изм.]
	заработн.
	заработн.
	риалов
	 
	платы
	заработн.
	риалов
	Обслуживающих мех

	 
	 
	 
	 
	плата
	плата
	 
	 
	 
	платы
	 
	на един
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Раздел 1. Внутренняя отделка
	

	    1
	57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	3
 [100 м]
	          92,40
          92,40
	 
	 
	277,20
	277,20
	 
	 
	3,77
	11,31

	    2
	57-2-1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	3
 [100 м2]
	         290,58
         279,17
	          11,41
           3,94
	 
	871,74
	837,51
	            34,23
            11,82
	 
	          11,39
           0,13
	          34,17
           0,39

	    3
	11-02-007-03
	Первоначальная грунтовка основания керамического, НВХ, дерево, линолеум
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
	3
 [100 м2]
	        2511,90
          54,02
	          17,27
           2,51
	2440,61
	7 572,96
	186,37
	            64,76
             9,41
	7 321,83
	           1,96
           0,04
	           6,76
           0,12

	    4
	11-01-036-02
	Устройство покрытий из линолеума на клее
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
	3
 [100 м2]
	       10483,27
        1109,61
	         115,16
          10,59
	9258,50
	32 035,50
	3 828,15
	           431,85
            39,71
	27 775,50
	          42,40
           0,85
	         146,28
           2,55

	    5
	101-0561-004
	Линолеум повышенной износостойкости  шир. 3 ; 4 м
	300
 [м2]
	198,96
	 
	198,96
	59 688,00
	 
	 
	59 688,00
	 
	 

	    6
	11-01-039-01
	Устройство плинтусов деревянных
По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15
	3
 [100 м]
	        1573,41
         205,02
	13,51
	1354,88
	4 822,62
	707,32
	50,66
	4 064,64
	           7,65
           0,08
	          26,39
           0,24

	    7
	207-1753-009
	Плинтус напольный
V=300/3
	100
 [шт]
	62,06
	 
	62,06
	6 206,00
	 
	 
	6 206,00
	 
	 

	    8
	01-10-031-1
	Погрузка. Мусор строительный
	1
 [т]
	17,64
	          17,64
           4,88
	 
	17,64
	 
	            17,64
             4,88
	 
	 
	 

	    9
	01-30-009-1
	Транспортировка строительного мусора к месту его утилизации.1 класс дорог. Расстояние перевозки 9 км. 1 класс груза. Грузоподъемность до 7 т. Стоимость перевозки 1 т груза автосамосвалами
	1
 [т]
	24,55
	          24,55
           7,79
	 
	24,55
	 
	            24,55
             7,79
	 
	 
	 

	   10
	Калькуляция
	Утилизация мусора
СМ=139.98/1.765
	1.4
 [м3]
	79,31
	 
	79,31
	111,03
	 
	 
	111,03
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	111 627,24
	5 836,55
	           623,69
            73,61
	105 167,00
	
	         224,91
           3,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы [Н43=84% по поз.1-2, Н43=129% * 0.9 по поз.3-4,6, Н43=100% по поз.8-9, Н43=80% по поз.10]
	
	
	
	
	6 498,05
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль [Н49=68% по поз.1-2, Н49=75% * 0.85 по поз.3-4,6, Н49=60% по поз.8-9, Н49=50% по поз.10]
	
	
	
	
	3 815,13
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по разделу
	
	
	
	
	121 940,42
	5 836,55
	           623,69
            73,61
	105 167,00
	
	         224,91
           3,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Нормативная трудоемкость по разделу
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	228,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная зарплата по разделу
	
	
	
	
	 
	5 910,16
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Итого
	
	
	
	
	111 627,24
	5 836,55
	           623,69
            73,61
	105 167,00
	
	         224,91
           3,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	6 498,05
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	3 815,13
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	
	121 940,42
	5 836,55
	           623,69
            73,61
	105 167,00
	
	         224,91
           3,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)
	
	
	
	
	121 940,42
	5 836,55
	           623,69
            73,61
	105 167,00
	
	         224,91
           3,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	228,21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная зарплата
	
	
	
	
	 
	5 910,16
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого в ценах 2001 г.
	
	121 940,42
	5 910,16
	
	
	
	228,21
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	Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего в текущих ценах с НДС
	
	
	
	
	
	
	











