Приложение 1
к извещению по осуществлению закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог  в городе Югорске
Перечень ремонтируемых дорог:
1. ул. Агиришская (от ул. Мраморная до ул. Кольцевая);
2. ул. Студенческая (от кольца до ул. Садовая);
3. проезд №30 (от ул. Садовая до ул. Менделеева);
4. ул. Садовая (от ул. Студенческая до МБОУ СОШ№5);
5. ул. Железнодорожная (от ул. 40 лет Победы до ул. Механизаторов)
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Агиришская (от ул. Мраморная до ул. Кольцевая); ул. Студенческая (от кольца до ул. Садовая); проезд №30 (от ул. Садовая до ул. Менделеева); ул. Садовая (от ул. Студенческая до МБОУ СОШ№5); ул. Железнодорожная (от ул. 40 лет Победы до ул. Механизаторов).
Срок выполнения работ:

- начало: 10.08.2022;
- окончание: 15.05.2023

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.



Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 48 (сорок восемь) календарных месяцев с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта Муниципальным заказчиком.
Гарантийный срок на дорожную разметку принимается не менее чем функциональная долговечность разметки: функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной лакокрасочными материалами для дорожной разметки с толщиной нанесения 1,5 мм и более 3 (три) календарных месяца. 
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ: 
Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст).

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»,  ГОСТа Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 191-ст).
При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования: 

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Указанные в техническом задании и (или) приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Объемы и перечень выполняемых работ указаны в Локальных сметных расчетах.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 


														
	Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по ул. Агиришская 
(от ул. Мраморная до ул. Кольцевая) в городе Югорске


	
														
	№ п/п

	Обоснование

	Наименование работ и затрат

	Единица измерения

	Количество

	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

	Индексы

	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.


								
					на единицу

	коэффициенты

	всего с учетом коэффициентов

	на единицу

	коэффициенты

	всего

		
	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7

	8

	9

	10

	11

	12


	Раздел 1. Ремонт дороги


	Демонтажные работы


	1

	ФЕРр68-12-6

	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм

	1000 м2

	 

	 

	8,253

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	ОП п.1.68.3

	При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2


	 

	1

	ОТ

	 

	 

	 

	 

	40,40

	1,2

	400,11

	 

	 


	 

	2

	ЭМ

	 

	 

	 

	 

	2 713,59

	1,2

	26 874,31

	 

	 


	 

	3

	в т.ч. ОТм

	 

	 

	 

	 

	182,68

	1,2

	1 809,19

	 

	 


	Н

	01.7.13.01

	Лом асфальтобетона

	т

	59,4

	 

	490,2282

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТ

	чел.-ч

	5,18

	1,2

	51,300648

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТм

	чел.-ч

	13,65

	1,2

	135,18414

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	Итого по расценке

	 

	 

	 

	 

	2 753,99

	 

	27 274,42

	 

	 


	 

	 

	ФОТ

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	2 209,30

	 

	 


	 

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102

	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

	%

	103

	 

	103

	 

	 

	2 275,58

	 

	 


	 

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102

	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

	%

	54

	 

	54

	 

	 

	1 193,02

	 

	 


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	30 743,02

	 

	 


	2

	ФССЦпг-03-21-01-001

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км

	1 т груза

	 

	 

	490,2282

	2,91

	 

	1 426,56

	 

	 


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	1 426,56

	 

	 


	Ремонт покрытия проезжей части


	3

	ФЕР27-06-035-01

	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора

	т

	 

	 

	4,1265

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	Прил.27.3 п.3.1

	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2


	 

	2

	ЭМ

	 

	 

	 

	 

	124,02

	1,2

	614,12

	 

	 


	 

	3

	в т.ч. ОТм

	 

	 

	 

	 

	3,90

	1,2

	19,31

	 

	 


	 

	4

	М

	 

	 

	 

	 

	1 600,83

	 

	6 605,82

	 

	 


	 

	 

	ЗТм

	чел.-ч

	0,36

	1,2

	1,782648

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	Итого по расценке

	 

	 

	 

	 

	1 724,85

	 

	7 219,94

	 

	 


	 

	 

	ФОТ

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	19,31

	 

	 


	 

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)

	НР Автомобильные дороги

	%

	148

	 

	148

	 

	 

	28,58

	 

	 


	 

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21

	СП Автомобильные дороги

	%

	95

	 

	95

	 

	 

	18,34

	 

	 


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	7 266,86

	 

	 


	4

	ФЕР27-06-029-01

	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см

	1000 м2

	 

	 

	8,253

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	Прил.27.3 п.3.1

	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2


	 

	1

	ОТ

	 

	 

	 

	 

	182,32

	1,2

	1 805,62

	 

	 


	 

	2

	ЭМ

	 

	 

	 

	 

	7 479,03

	1,2

	43 688,54

	 

	 


	 

	3

	в т.ч. ОТм

	 

	 

	 

	 

	234,46

	1,2

	2 031,03

	 

	 


	 

	4

	М

	 

	 

	 

	 

	874,78

	 

	7 219,56

	 

	 


	П,Н

	04.2.01.01

	Смесь асфальтобетонная

	т

	0

	 

	0

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТ

	чел.-ч

	20,86

	1,2

	206,589096

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТм

	чел.-ч

	18,85

	1,2

	186,68286

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	Итого по расценке

	 

	 

	 

	 

	5 468,48

	 

	52 713,72

	 

	 


	 

	 

	ФОТ

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	3 836,65

	 

	 


	 

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)

	НР Автомобильные дороги

	%

	148

	 

	148

	 

	 

	5 678,24

	 

	 


	 

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21

	СП Автомобильные дороги

	%

	95

	 

	95

	 

	 

	3 644,82

	 

	 


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	62 036,78

	 

	 


	5

	ФЕР27-06-030-01

	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01

	1000 м2

	 

	 

	8,253

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)


	 

	Прил.27.3 п.3.1

	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2


	 

	1

	ОТ

	 

	 

	 

	 

	3,29

	2,4

	65,17

	 

	 


	 

	2

	ЭМ

	 

	 

	 

	 

	254,89

	2,4

	2 070,05

	 

	 


	 

	3

	в т.ч. ОТм

	 

	 

	 

	 

	5,95

	2,4

	89,33

	 

	 


	 

	4

	М

	 

	 

	 

	 

	2,94

	2

	48,53

	 

	 


	П,Н

	04.2.01.01

	Смесь асфальтобетонная

	т

	0

	2

	0

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТ

	чел.-ч

	0,35

	2,4

	6,93252

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТм

	чел.-ч

	0,47

	2,4

	9,309384

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	Итого по расценке

	 

	 

	 

	 

	110,74

	 

	2 183,75

	 

	 


	 

	 

	ФОТ

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	154,50

	 

	 


	 

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)

	НР Автомобильные дороги

	%

	148

	 

	148

	 

	 

	228,66

	 

	 


	 

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21

	СП Автомобильные дороги

	%

	95

	 

	95

	 

	 

	146,78

	 

	 


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	2 559,19

	 

	 


	9

	ФССЦ-04.2.01.01-0046

	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I

	т

	 

	 

	1052,2575

	503,58

	 

	529 895,83

	 

	 


	 

	 

	(Материалы для строительных работ)


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	529 895,83

	 

	 


	Разметка проезжей части (прерывистая и сплошная)


	10

	ФЕР27-09-016-04

	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1

	км

	 

	 

	1,376

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	ОТ

	 

	 

	 

	 

	28,11

	 

	38,68

	 

	 


	 

	2

	ЭМ

	 

	 

	 

	 

	177,58

	 

	244,35

	 

	 


	 

	3

	в т.ч. ОТм

	 

	 

	 

	 

	25,59

	 

	35,21

	 

	 


	 

	4

	М

	 

	 

	 

	 

	32,52

	 

	44,75

	 

	 


	Н

	14.4.04.08

	Эмаль

	кг

	21

	 

	28,896

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТ

	чел.-ч

	3,66

	 

	5,03616

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТм

	чел.-ч

	2,04

	 

	2,80704

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	Итого по расценке

	 

	 

	 

	 

	238,21

	 

	327,78

	 

	 


	 

	 

	ФОТ

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	73,89

	 

	 


	 

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)

	НР Автомобильные дороги

	%

	148

	 

	148

	 

	 

	109,36

	 

	 


	 

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21

	СП Автомобильные дороги

	%

	95

	 

	95

	 

	 

	70,20

	 

	 


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	507,34

	 

	 


	11

	ФССЦ-01.5.01.01-0023

	Краска разметочная дорожная, белая

	т

	 

	 

	0,028896

	28 911,65

	 

	835,43

	 

	 


	 

	 

	(Материалы для строительных работ)


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	835,43

	 

	 


	12

	ФЕР27-09-016-01

	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м

	км

	 

	 

	2,751

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	ОТ

	 

	 

	 

	 

	28,11

	 

	77,33

	 

	 


	 

	2

	ЭМ

	 

	 

	 

	 

	177,58

	 

	488,52

	 

	 


	 

	3

	в т.ч. ОТм

	 

	 

	 

	 

	25,59

	 

	70,40

	 

	 


	 

	4

	М

	 

	 

	 

	 

	32,52

	 

	89,46

	 

	 


	Н

	14.4.04.08

	Эмаль

	кг

	42

	 

	115,542

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТ

	чел.-ч

	3,66

	 

	10,06866

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТм

	чел.-ч

	2,04

	 

	5,61204

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	Итого по расценке

	 

	 

	 

	 

	238,21

	 

	655,31

	 

	 


	 

	 

	ФОТ

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	147,73

	 

	 


	 

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)

	НР Автомобильные дороги

	%

	148

	 

	148

	 

	 

	218,64

	 

	 


	 

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21

	СП Автомобильные дороги

	%

	95

	 

	95

	 

	 

	140,34

	 

	 


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	1 014,29

	 

	 


	13

	ФССЦ-01.5.01.01-0023

	Краска разметочная дорожная, белая

	т

	 

	 

	0,115542

	28 911,65

	 

	3 340,51

	 

	 


	 

	 

	(Материалы для строительных работ)


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	3 340,51

	 

	 


	Укрепление обочин


	14

	ФЕР27-08-004-01
Применительно

	Укрепление обочин асфальтогранулятом, толщина слоя 10 см

	1000 м2

	 

	 

	2,751

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	ОТ

	 

	 

	 

	 

	87,86

	 

	241,70

	 

	 


	 

	2

	ЭМ

	 

	 

	 

	 

	1 643,75

	 

	4 521,96

	 

	 


	 

	3

	в т.ч. ОТм

	 

	 

	 

	 

	96,50

	 

	265,47

	 

	 


	П,Н

	01.7.13.01

	Асфальтогранулят

	т

	0

	 

	0

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТ

	чел.-ч

	10,3

	 

	28,3353

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТм

	чел.-ч

	7,5

	 

	20,6325

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	Итого по расценке

	 

	 

	 

	 

	1 731,61

	 

	4 763,66

	 

	 


	 

	 

	ФОТ

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	507,17

	 

	 


	 

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)

	НР Автомобильные дороги

	%

	148

	 

	148

	 

	 

	750,61

	 

	 


	 

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21

	СП Автомобильные дороги

	%

	95

	 

	95

	 

	 

	481,81

	 

	 


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	5 996,08

	 

	 


	 

	 

	Итоги по разделу 1 Ремонт дороги :

	 

	 

	 


	 

	 

	     Итого прямые затраты (справочно)

	630 636,91

	 

	 


	 

	 

	          в том числе:

	 

	 

	 


	 

	 

	               Оплата труда рабочих

	2 628,61

	 

	 


	 

	 

	               Эксплуатация машин

	79 928,41

	 

	 


	 

	 

	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

	4 319,94

	 

	 


	 

	 

	               Материалы

	548 079,89

	 

	 


	 

	 

	     Строительные работы

	645 621,89

	 

	8 857 932,00


	 

	 

	          Строительные работы

	644 195,33

	 

	8 838 360,00


	 

	 

	               в том числе:

	 

	 

	 


	 

	 

	                    оплата труда

	2 628,61

	 

	 


	 

	 

	                    эксплуатация машин и механизмов

	78 501,85

	 

	 


	 

	 

	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

	4 319,94

	 

	 


	 

	 

	                    материалы

	548 079,89

	 

	 


	 

	 

	                    накладные расходы

	9 289,67

	 

	 


	 

	 

	                    сметная прибыль

	5 695,31

	 

	 


	 

	 

	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

	1 426,56

	 

	

	 

	 

	     Итого ФОТ (справочно)

	6 948,55

	 

	
	 

	 

	     Итого накладные расходы (справочно)

	9 289,67

	 

	
	 

	 

	     Итого сметная прибыль (справочно)

	5 695,31

	 

	
	 

	 

	  Итого по разделу 1 Ремонт дороги

	645 621,89

	 

	
	Раздел 2. Устройство съездов


	Демонтажные работы


	15

	ФЕРр68-12-5
Применительно

	Разборка покрытий и оснований: бетонных

	100 м3

	 

	 

	0,006

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	ОТ

	 

	 

	 

	 

	400,46

	 

	2,40

	 

	 


	 

	2

	ЭМ

	 

	 

	 

	 

	1 148,79

	 

	6,89

	 

	 


	 

	3

	в т.ч. ОТм

	 

	 

	 

	 

	144,86

	 

	0,87

	 

	 


	 

	 

	ЗТ

	чел.-ч

	49,5

	 

	0,297

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТм

	чел.-ч

	10,73

	 

	0,06438

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	Итого по расценке

	 

	 

	 

	 

	1 549,25

	 

	9,29

	 

	 


	 

	 

	ФОТ

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	3,27

	 

	 


	 

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102

	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

	%

	103

	 

	103

	 

	 

	3,37

	 

	 


	 

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102

	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

	%

	54

	 

	54

	 

	 

	1,77

	 

	 


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	14,43

	 

	 


	16

	ФЕР27-12-010-04
Применительно

	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // плиты дорожные ПДН 6х2 м

	100 м3

	 

	 

	0,0504

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	Прил.27.3 п.3.1

	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2


	 

	1

	ОТ

	 

	 

	 

	 

	315,26

	1,2

	19,07

	 

	 


	 

	2

	ЭМ

	 

	 

	 

	 

	2 731,49

	1,2

	107,97

	 

	 


	 

	3

	в т.ч. ОТм

	 

	 

	 

	 

	372,49

	1,2

	12,61

	 

	 


	 

	 

	ЗТ

	чел.-ч

	38,26

	1,2

	2,3139648

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТм

	чел.-ч

	29,58

	1,2

	1,7889984

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	Итого по расценке

	 

	 

	 

	 

	2 100,55

	 

	127,04

	 

	 


	 

	 

	ФОТ

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	31,68

	 

	 


	 

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)

	НР Автомобильные дороги

	%

	148

	 

	148

	 

	 

	46,89

	 

	 


	 

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21

	СП Автомобильные дороги

	%

	95

	 

	95

	 

	 

	30,10

	 

	 


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	204,03

	 

	 



	17

	ФССЦпг-03-01-01-003

	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 3 км

	1 т груза

	 

	 

	12,6

	8,03

	 

	101,18

	 

	 


	 

	 

	(Перевозка грузов автотранспортом)


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	101,18

	 

	 


	18

	ФЕРр68-12-7

	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм

	1000 м2

	 

	 

	0,786

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	ОП п.1.68.3

	При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2


	 

	1

	ОТ

	 

	 

	 

	 

	56,16

	1,2

	52,97

	 

	 


	 

	2

	ЭМ

	 

	 

	 

	 

	3 754,78

	1,2

	3 541,51

	 

	 


	 

	3

	в т.ч. ОТм

	 

	 

	 

	 

	250,76

	1,2

	236,52

	 

	 


	Н

	01.7.13.01

	Лом асфальтобетона

	т

	99

	 

	77,814

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТ

	чел.-ч

	7,2

	1,2

	6,79104

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТм

	чел.-ч

	18,7

	1,2

	17,63784

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	Итого по расценке

	 

	 

	 

	 

	3 810,94

	 

	3 594,48

	 

	 


	 

	 

	ФОТ

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	289,49

	 

	 


	 

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102

	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

	%

	103

	 

	103

	 

	 

	298,17

	 

	 


	 

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102

	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

	%

	54

	 

	54

	 

	 

	156,32

	 

	 


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	4 048,97

	 

	 


	19

	ФССЦпг-03-21-01-001

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км

	1 т груза

	 

	 

	77,814

	2,91

	 

	226,44

	 

	 


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	226,44

	 

	 


	Подготовительные работы


	20

	ФЕР01-01-013-14

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

	1000 м3

	 

	 

	0,013

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	1

	ОТ

	 

	 

	 

	 

	101,40

	 

	1,32

	 

	 


	 

	2

	ЭМ

	 

	 

	 

	 

	3 563,26

	 

	46,32

	 

	 


	 

	3

	в т.ч. ОТм

	 

	 

	 

	 

	507,60

	 

	6,60

	 

	 


	 

	4

	М

	 

	 

	 

	 

	4,34

	 

	0,06

	 

	 


	 

	 

	ЗТ

	чел.-ч

	13

	 

	0,169

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТм

	чел.-ч

	37,6

	 

	0,4888

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	Итого по расценке

	 

	 

	 

	 

	3 669,00

	 

	47,70

	 

	 


	 

	 

	ФОТ

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	7,92

	 

	 


	 

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1

	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

	%

	93

	 

	93

	 

	 

	7,37

	 

	 


	 

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1

	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

	%

	46

	 

	46

	 

	 

	3,64

	 

	 


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	58,71

	 

	 


	21

	ФССЦпг-03-21-01-005

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км

	1 т груза

	 

	 

	18,2

	6,69

	 

	121,76

	 

	 


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	121,76

	 

	 


	Устройство съездов


	22

	ФЕР27-04-003-05

	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см

	1000 м2

	 

	 

	0,1

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	Прил.27.3 п.3.1

	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2


	 

	1

	ОТ

	 

	 

	 

	 

	253,43

	1,2

	30,41

	 

	 


	 

	2

	ЭМ

	 

	 

	 

	 

	4 745,30

	1,2

	569,44

	 

	 


	 

	3

	в т.ч. ОТм

	 

	 

	 

	 

	263,30

	1,2

	31,60

	 

	 


	 

	4

	М

	 

	 

	 

	 

	61,00

	 

	6,10

	 

	 


	П,Н

	02.2.04.03

	Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.

	м3

	0

	 

	0

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТ

	чел.-ч

	29,71

	1,2

	3,5652

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТм

	чел.-ч

	20,97

	1,2

	2,5164

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	Итого по расценке

	 

	 

	 

	 

	5 059,73

	 

	605,95

	 

	 


	 

	 

	ФОТ

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	62,01

	 

	 


	 

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)

	НР Автомобильные дороги

	%

	148

	 

	148

	 

	 

	91,77

	 

	 


	 

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21

	СП Автомобильные дороги

	%

	95

	 

	95

	 

	 

	58,91

	 

	 


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	756,63

	 

	 


	23

	ФЕР27-04-003-08

	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07

	1000 м2

	 

	 

	0,1

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)


	 

	Прил.27.3 п.3.1

	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2


	 

	2

	ЭМ

	 

	 

	 

	 

	119,54

	6

	71,72

	 

	 


	 

	3

	в т.ч. ОТм

	 

	 

	 

	 

	5,78

	6

	3,47

	 

	 


	П,Н

	02.2.04.03

	Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.

	м3

	0

	5

	0

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТм

	чел.-ч

	0,46

	6

	0,276

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	Итого по расценке

	 

	 

	 

	 

	119,54

	 

	71,72

	 

	 


	 

	 

	ФОТ

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	3,47

	 

	 


	 

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)

	НР Автомобильные дороги

	%

	148

	 

	148

	 

	 

	5,14

	 

	 


	 

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21

	СП Автомобильные дороги

	%

	95

	 

	95

	 

	 

	3,30

	 

	 


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	80,16

	 

	 


	24

	ФССЦ-02.2.04.04-0001

	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм

	м3

	 

	 

	24

	165,83

	 

	3 979,92

	 

	 


	 

	 

	(Материалы для строительных работ)


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	3 979,92

	 

	 


	25

	ФЕР27-06-035-01

	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора

	т

	 

	 

	0,2358

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	Прил.27.3 п.3.1

	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2


	 

	2

	ЭМ

	 

	 

	 

	 

	124,02

	1,2

	35,09

	 

	 


	 

	3

	в т.ч. ОТм

	 

	 

	 

	 

	3,90

	1,2

	1,10

	 

	 


	 

	4

	М

	 

	 

	 

	 

	1 600,83

	 

	377,48

	 

	 


	 

	 

	ЗТм

	чел.-ч

	0,36

	1,2

	0,1018656

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	Итого по расценке

	 

	 

	 

	 

	1 724,85

	 

	412,57

	 

	 


	 

	 

	ФОТ

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	1,10

	 

	 


	 

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)

	НР Автомобильные дороги

	%

	148

	 

	148

	 

	 

	1,63

	 

	 


	 

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21

	СП Автомобильные дороги

	%

	95

	 

	95

	 

	 

	1,05

	 

	 


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	415,25

	 

	 


	26

	ФЕР27-06-029-01

	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см

	1000 м2

	 

	 

	0,786

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	Прил.27.3 п.3.1

	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2


	 

	1

	ОТ

	 

	 

	 

	 

	182,32

	1,2

	171,96

	 

	 


	 

	2

	ЭМ

	 

	 

	 

	 

	7 479,03

	1,2

	4 160,81

	 

	 


	 

	3

	в т.ч. ОТм

	 

	 

	 

	 

	234,46

	1,2

	193,43

	 

	 


	 

	4

	М

	 

	 

	 

	 

	874,78

	 

	687,58

	 

	 


	П,Н

	04.2.01.01

	Смесь асфальтобетонная

	т

	0

	 

	0

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТ

	чел.-ч

	20,86

	1,2

	19,675152

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТм

	чел.-ч

	18,85

	1,2

	17,77932

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	Итого по расценке

	 

	 

	 

	 

	5 468,48

	 

	5 020,35

	 

	 


	 

	 

	ФОТ

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	365,39

	 

	 


	 

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)

	НР Автомобильные дороги

	%

	148

	 

	148

	 

	 

	540,78

	 

	 


	 

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21

	СП Автомобильные дороги

	%

	95

	 

	95

	 

	 

	347,12

	 

	 


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	5 908,25

	 

	 


	27

	ФЕР27-06-030-01

	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01

	1000 м2

	 

	 

	0,786

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)


	 

	Прил.27.3 п.3.1

	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2


	 

	1

	ОТ

	 

	 

	 

	 

	3,29

	2,4

	6,21

	 

	 


	 

	2

	ЭМ

	 

	 

	 

	 

	254,89

	2,4

	197,15

	 

	 


	 

	3

	в т.ч. ОТм

	 

	 

	 

	 

	5,95

	2,4

	8,51

	 

	 


	 

	4

	М

	 

	 

	 

	 

	2,94

	2

	4,62

	 

	 


	П,Н

	04.2.01.01

	Смесь асфальтобетонная

	т

	0

	2

	0

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТ

	чел.-ч

	0,35

	2,4

	0,66024

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	ЗТм

	чел.-ч

	0,47

	2,4

	0,886608

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	Итого по расценке

	 

	 

	 

	 

	110,74

	 

	207,98

	 

	 


	 

	 

	ФОТ

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	14,72

	 

	 


	 

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)

	НР Автомобильные дороги

	%

	148

	 

	148

	 

	 

	21,79

	 

	 


	 

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21

	СП Автомобильные дороги

	%

	95

	 

	95

	 

	 

	13,98

	 

	 


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	243,75

	 

	 


	31

	ФССЦ-04.2.01.01-0046

	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I

	т

	 

	 

	100,215

	503,58

	 

	50 466,27

	 

	 


	 

	 

	(Материалы для строительных работ)


	 

	 

	Всего по позиции

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	50 466,27

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	Итоги по разделу 2 Устройство съездов :

	 

	 

	 


	 

	 

	     Итого прямые затраты (справочно)

	64 992,65

	 

	 


	 

	 

	          в том числе:

	 

	 

	 


	 

	 

	               Оплата труда рабочих

	284,34

	 

	 


	 

	 

	               Эксплуатация машин

	9 085,10

	 

	 


	 

	 

	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

	494,71

	 

	 


	 

	 

	               Материалы

	55 623,21

	 

	 


	 

	 

	     Строительные работы

	66 625,75

	 

	

	 

	 

	          Строительные работы

	66 277,55

	 

	
	 

	 

	               в том числе:

	 

	 

	
	 

	 

	                    оплата труда

	284,34

	 

	 


	 

	 

	                    эксплуатация машин и механизмов

	8 736,90

	 

	 


	 

	 

	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

	494,71

	 

	 


	 

	 

	                    материалы

	55 623,21

	 

	 


	 

	 

	                    накладные расходы

	1 016,91

	 

	 


	 

	 

	                    сметная прибыль

	616,19

	 

	 


	 

	 

	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

	348,20

	 

	
	 

	 

	     Итого ФОТ (справочно)

	779,05

	 

	
	 

	 

	     Итого накладные расходы (справочно)

	1 016,91

	 

	
	 

	 

	     Итого сметная прибыль (справочно)

	616,19

	 

	
	 

	 

	  Итого по разделу 2 Устройство съездов

	66 625,75

	 

	
	 

	 

	Итоги по смете:

	 

	 

	 


	 

	 

	     Итого прямые затраты (справочно)

	695 629,56

	 

	 


	 

	 

	          в том числе:

	 

	 

	 


	 

	 

	               Оплата труда рабочих

	2 912,95

	 

	 


	 

	 

	               Эксплуатация машин

	89 013,51

	 

	 


	 

	 

	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

	4 814,65

	 

	 


	 

	 

	               Материалы

	603 703,10

	 

	 


	 

	 

	     Строительные работы

	712 247,64

		
	 

		          Строительные работы

	710 472,88

		
	 

	 

	               в том числе:

	 

	 

	 


	 

	 

	                    оплата труда

	2 912,95

	 

	 


	 

	 

	                    эксплуатация машин и механизмов

	87 238,75

	 

	 


	 

	 

	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

	4 814,65

	 

	 


	 

	 

	                    материалы

	603 703,10

	 

	 


	 

	 

	                    накладные расходы

	10 306,58

	 

	 


	 

	 

	                    сметная прибыль

	6 311,50

	 

	 


	 

		          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

	1 774,76

		
	 

	 

	     Итого ФОТ (справочно)

	7 727,60

	 

	 


	 

	 

	     Итого накладные расходы (справочно)

	10 306,58

	 

	 


	 

	 

	     Итого сметная прибыль (справочно)

	6 311,50

	 

	 



	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по ул. Студенческая (от кольца до 
ул. Садовая) в городе Югорске

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт дорожного покрытия

	Демонтажные работы

	1
	ФЕРр68-12-7
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм
	1000 м2
	 
	 
	4,791
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ОП п.1.68.3
	При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	56,16
	1,2
	322,88
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 754,78
	1,2
	21 586,98
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	250,76
	1,2
	1 441,67
	 
	 

	Н
	01.7.13.01
	Лом асфальтобетона
	т
	99
	 
	474,309
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	7,2
	1,2
	41,39424
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,7
	1,2
	107,51004
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 810,94
	 
	21 909,86
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 764,55
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	1 817,49
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	952,86
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 680,21
	 
	 

	2
	ФССЦпг-03-21-01-001
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
	1 т груза
	 
	 
	474,309
	2,91
	 
	1 380,24
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 380,24
	 
	 

	Ремонт покрытия проезжей части

	3
	ФЕР27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	 
	 
	2,3955
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	124,02
	1,2
	356,51
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,90
	1,2
	11,21
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 600,83
	 
	3 834,79
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,2
	1,034856
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 724,85
	 
	4 191,30
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,21
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	16,59
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	10,65
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 218,54
	 
	 

	4
	ФЕР27-03-004-01
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т
	 
	 
	1,86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	212,48
	1,2
	474,26
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 536,89
	1,2
	12 358,34
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	284,69
	1,2
	635,43
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	123,62
	 
	229,93
	 
	 

	Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные
	т
	101
	 
	187,86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	21,77
	1,2
	48,59064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	21,5
	1,2
	47,988
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 872,99
	 
	13 062,53
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 109,69
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	1 642,34
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	1 054,21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 759,08
	 
	 

	8
	ФССЦ-04.2.01.02-0007
	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка I
	т
	 
	 
	187,86
	483,02
	 
	90 740,14
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90 740,14
	 
	 

	9
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	 
	 
	4,791
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	182,32
	1,2
	1 048,19
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 479,03
	1,2
	25 361,91
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	234,46
	1,2
	1 179,05
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	874,78
	 
	4 191,07
	 
	 

	П,Н
	04.2.01.01
	Смесь асфальтобетонная
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	1,2
	119,928312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	1,2
	108,37242
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 468,48
	 
	30 601,17
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 227,24
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	3 296,32
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	2 115,88
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 013,37
	 
	 

	10
	ФЕР27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
	1000 м2
	 
	 
	4,791
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3,29
	2,4
	37,83
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	254,89
	2,4
	2 930,83
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,95
	2,4
	68,42
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2,94
	2
	28,17
	 
	 

	П,Н
	04.2.01.01
	Смесь асфальтобетонная
	т
	0
	2
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,35
	2,4
	4,02444
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,47
	2,4
	5,404248
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	261,12
	 
	2 996,83
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106,25
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	157,25
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	100,94
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 255,02
	 
	 

	14
	ФССЦ-04.2.01.01-0046
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I
	т
	 
	 
	610,8525
	503,58
	 
	307 613,10
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	307 613,10
	 
	 

	Разметка проезжей части (прерывистая и сплошная)

	15
	ФЕР27-09-016-04
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1
	км
	 
	 
	0,53
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,11
	 
	14,90
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,58
	 
	94,12
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	25,59
	 
	13,56
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	32,52
	 
	17,24
	 
	 

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	21
	 
	11,13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	 
	1,9398
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	 
	1,0812
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	126,26
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,46
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	42,12
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	27,04
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	195,42
	 
	 

	16
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожна, белая
	т
	 
	 
	0,01113
	28 911,65
	 
	321,79
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	321,79
	 
	 

	17
	ФЕР27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,11
	 
	0,56
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,58
	 
	3,55
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	25,59
	 
	0,51
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	32,52
	 
	0,65
	 
	 

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	42
	 
	0,84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	 
	0,0732
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	 
	0,0408
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	4,76
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,07
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	1,58
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	1,02
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,36
	 
	 

	18
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, белая
	т
	 
	 
	0,00084
	28 911,65
	 
	24,29
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,29
	 
	 

	Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход"

	19
	ФЕР27-09-016-07
Применительно
	Нанесение разметки "Пешеходный переход" - Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных
	10 м2
	 
	 
	11,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	44,40
	 
	511,49
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	149,00
	 
	1 716,48
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	31,51
	 
	363,00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4,03
	 
	46,43
	 
	 

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,007
	 
	0,08064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,08
	 
	58,5216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,34
	 
	26,9568
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	197,43
	 
	2 274,40
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	874,49
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	1 294,25
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	830,77
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 399,42
	 
	 

	20
	ФССЦ-01.5.01.01-0002
	Краска разметочная дорожная, белая
	т
	 
	 
	0,04032
	30 571,12
	 
	1 232,63
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 232,63
	 
	 

	21
	ФССЦ-01.5.01.01-0003
	Краска разметочная дорожная, желтая
	т
	 
	 
	0,04032
	34 591,03
	 
	1 394,71
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 394,71
	 
	 

	Замена плит колодцев

	22
	ФЕР07-06-002-07
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (Демонтаж плит колодцев 1,5х1,5м)
	100 шт
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	934,08
	0,8
	37,36
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 644,81
	0,8
	225,79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	786,51
	0,8
	31,46
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	247,81
	0
	0,00
	 
	 

	Н
	05.1.01.12
	Конструкции сборные железобетонные
	шт
	100
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	99,37
	0,8
	3,9748
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	58,26
	0,8
	2,3304
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 826,70
	 
	263,15
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,82
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	76,39
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	 
	73
	 
	 
	50,24
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	389,78
	 
	 

	23
	ФЕР07-06-002-07
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (Монтаж плит колодцев 1,5х1,5м)
	100 шт
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	934,08
	 
	46,70
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 644,81
	 
	282,24
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	786,51
	 
	39,33
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	247,81
	 
	12,39
	 
	 

	Н
	05.1.01.12
	Конструкции сборные железобетонные
	шт
	100
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	99,37
	 
	4,9685
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	58,26
	 
	2,913
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 826,70
	 
	341,33
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,03
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	95,49
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	 
	73
	 
	 
	62,80
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	499,62
	 
	 

	24
	ФССЦ-05.1.01.12-0012
	Плита перекрытия лотков и каналов ПО-3, бетон В25 (М350), объем 0,36 м3, расход арматуры 37,5 кг
	шт
	 
	 
	5
	742,61
	 
	3 713,05
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 713,05
	 
	 

	25
	ФЕР23-04-011-01
	Установка люка
	шт
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	11,32
	 
	56,60
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3,94
	 
	19,70
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,70
	 
	3,50
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,53
	 
	2,65
	 
	 

	Н
	08.1.02.06
	Люки чугунные
	шт
	1
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1,31
	 
	6,55
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,79
	 
	78,95
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,10
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	 
	118
	 
	 
	70,92
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	44,47
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194,34
	 
	 

	26
	ФССЦ-08.1.02.06-0043
	Люк чугунный тяжелый
	шт
	 
	 
	5
	569,52
	 
	2 847,60
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 847,60
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	485 118,09
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	2 550,77
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	66 316,69
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	3 787,14
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	416 250,63
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	498 879,71
	 
	

	 
	 
	          Строительные работы
	497 499,47
	 
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	

	 
	 
	                    оплата труда
	2 550,77
	 
	

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	64 936,45
	 
	

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3 787,14
	 
	

	 
	 
	                    материалы
	416 250,63
	 
	

	 
	 
	                    накладные расходы
	8 510,74
	 
	

	 
	 
	                    сметная прибыль
	5 250,88
	 
	

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	1 380,24
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	6 337,91
	 
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	8 510,74
	 
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	5 250,88
	 
	

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия
	498 879,71
	 
	

	Раздел 2. Устройство ИДН

	Устройство ИДН

	27
	ФЕР27-06-026-01
	Розлив вяжущих материалов
	т
	 
	 
	0,00735
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	39,10
	 
	0,29
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,15
	 
	0,05
	 
	 

	Н
	01.2.01.01
	Битум
	т
	1,03
	 
	0,0075705
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,66
	 
	0,004851
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	39,10
	 
	0,29
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,05
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	0,07
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	0,05
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,41
	 
	 

	28
	ФССЦ-01.2.01.01-0019
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	т
	 
	 
	0,007416
	1 690,00
	 
	12,53
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,53
	 
	 

	29
	ФЕР27-03-004-02
Применительно
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную // Устройство ИДН из а/б смеси
	100 т
	 
	 
	0,042875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	598,75
	 
	25,67
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 860,61
	 
	251,27
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	286,33
	 
	12,28
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	124,16
	 
	5,32
	 
	 

	Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные
	т
	101
	 
	4,330375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	62,24
	 
	2,66854
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	22,46
	 
	0,9629725
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 583,52
	 
	282,26
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,95
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	56,17
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	36,05
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	374,48
	 
	 

	33
	ФССЦ-04.2.01.01-0046
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I
	т
	 
	 
	4,33
	503,58
	 
	2 180,50
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 180,50
	 
	 

	Разметка "Искусственная неровность"

	34
	ФЕР27-09-016-07
Применительно
	Нанесение разметки "Искусственная неровность" - Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных
	10 м2
	 
	 
	0,44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	44,40
	 
	19,54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	149,00
	 
	65,56
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	31,51
	 
	13,86
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4,03
	 
	1,77
	 
	 

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,007
	 
	0,00308
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,08
	 
	2,2352
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,34
	 
	1,0296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	197,43
	 
	86,87
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,40
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	49,43
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	31,73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	168,03
	 
	 

	35
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, белая
	т
	 
	 
	0,00308
	28 911,65
	 
	89,05
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,05
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство ИДН :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 651,50
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	45,21
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	317,12
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	26,19
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	2 289,17
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	2 825,00
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	45,21
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	317,12
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	26,19
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	2 289,17
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	105,67
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	67,83
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	71,40
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	105,67
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	67,83
	 
	

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Устройство ИДН
	2 825,00
	 
	

	Раздел 3. Установка бордюров

	36
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	100,39
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	12,41
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	1,48
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	627,31
	 
	 

	Н
	13.2.03.02
	Камни бортовые
	м
	100
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	11,866
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,1105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	740,11
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,87
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	150,77
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	96,78
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	987,66
	 
	 

	37
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	17
	63,12
	 
	1 073,04
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 073,04
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Установка бордюров :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 813,15
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	100,39
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	12,41
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1,48
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	1 700,35
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	2 060,70
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	100,39
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	12,41
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1,48
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	1 700,35
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	150,77
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	96,78
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	101,87
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	150,77
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	96,78
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Установка бордюров
	2 060,70
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	
	

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	489 582,74
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	
	

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	2 696,37
	
	

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	66 646,22
	
	

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	3 814,81
	
	

	 
	 
	               Материалы
	420 240,15
	
	

	 
	 
	     Строительные работы
	503 765,41
	
	

	 
	
	          Строительные работы
	502 385,17
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	2 696,37
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	65 265,98
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3 814,81
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	420 240,15
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	8 767,18
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	5 415,49
	 
	 

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	1 380,24
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	6 511,18
	
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	8 767,18
	
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	5 415,49
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по ул. Железнодорожная
(от ул. 40 лет Победы до ул. Механизаторов) в городе Югорске

	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт покрытия

	Ремонт покрытия проезжей части

	1
	ФЕРр68-12-6
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм
	1000 м2
	 
	 
	3,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ОП п.1.68.3
	При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	40,40
	1,2
	169,68
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 713,59
	1,2
	11 397,08
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	182,68
	1,2
	767,26
	 
	 

	Н
	01.7.13.01
	Лом асфальтобетона
	т
	59,4
	 
	207,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,18
	1,2
	21,756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,65
	1,2
	57,33
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 753,99
	 
	11 566,76
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	936,94
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	965,05
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	505,95
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 037,76
	 
	 

	2
	ФССЦпг-03-21-01-005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	 
	 
	207,9
	6,69
	 
	1 390,85
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 390,85
	 
	 

	3
	ФЕР27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	 
	 
	1,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	124,02
	1,2
	260,44
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,90
	1,2
	8,19
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 600,83
	 
	2 801,45
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,2
	0,756
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 724,85
	 
	3 061,89
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,19
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	12,12
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	0,85
	80,75
	 
	 
	6,61
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 080,62
	 
	 

	4
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	 
	 
	3,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	182,32
	1,2
	765,74
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 479,03
	1,2
	18 527,80
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	234,46
	1,2
	861,34
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	874,78
	 
	3 061,73
	 
	 

	П,Н
	04.2.01.01
	Смесь асфальтобетонная
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	1,2
	87,612
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	1,2
	79,17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 468,48
	 
	22 355,27
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 627,08
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	2 408,08
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	0,85
	80,75
	 
	 
	1 313,87
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 077,22
	 
	 

	8
	ФССЦ-04.2.01.01-0046
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I
	т
	 
	 
	446,25
	503,58
	 
	224 722,58
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224 722,58
	 
	 

	Разметка проезжей части (прерывистая и сплошная)

	9
	ФЕР27-09-016-04
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1
	км
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,11
	1,2
	2,70
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,58
	1,2
	17,05
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	25,59
	1,2
	2,46
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	32,52
	 
	2,60
	 
	 

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	21
	 
	1,68
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	1,2
	0,35136
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	1,2
	0,19584
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	22,35
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,16
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	7,64
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	0,85
	80,75
	 
	 
	4,17
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34,16
	 
	 

	10
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, белая
	т
	 
	 
	0,00168
	28 911,65
	 
	48,57
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,57
	 
	 

	11
	ФЕР27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	 
	 
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,11
	1,2
	8,43
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,58
	1,2
	53,27
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	25,59
	1,2
	7,68
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	32,52
	 
	8,13
	 
	 

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	42
	 
	10,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	1,2
	1,098
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	1,2
	0,612
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	69,83
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,11
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	23,84
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	0,85
	80,75
	 
	 
	13,01
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106,68
	 
	 

	12
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, белая
	т
	 
	 
	0,0105
	28 911,65
	 
	303,57
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	303,57
	 
	 

	Замена канализационного люка

	13
	ФЕР27-12-010-03
Применительно
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (Демонтаж плиты)
	100 м3
	 
	 
	0,0027
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	422,14
	 
	1,14
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 848,19
	 
	10,39
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	528,48
	 
	1,43
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	51,23
	 
	0,138321
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	42,03
	 
	0,113481
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 270,33
	 
	11,53
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,57
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	3,80
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	0,85
	80,75
	 
	 
	2,08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,41
	 
	 

	14
	ФЕРр66-8-1
	Демонтаж чугунных люков
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	17,86
	 
	17,86
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,27
	 
	2,27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	17,86
	 
	17,86
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,86
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1
	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	16,07
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1
	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
	%
	44
	 
	44
	 
	 
	7,86
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,79
	 
	 

	15
	ФЕР07-06-002-07
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (Монтаж плиты ПО-2)
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	934,08
	 
	9,34
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 644,81
	 
	56,45
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	786,51
	 
	7,87
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	247,81
	 
	2,48
	 
	 

	Н
	05.1.01.12
	Конструкции сборные железобетонные
	шт
	100
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	99,37
	 
	0,9937
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	58,26
	 
	0,5826
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 826,70
	 
	68,27
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,21
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	19,10
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	0,85
	62,05
	 
	 
	10,68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98,05
	 
	 

	16
	ФССЦ-05.1.01.12-0011
	Плита перекрытия лотков и каналов ПО-2, бетон В25 (М350), объем 0,22 м3, расход арматуры 28,3 кг
	шт
	 
	 
	1
	505,72
	 
	505,72
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	505,72
	 
	 

	17
	ФЕР23-04-011-01
	Установка люка
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	11,32
	 
	11,32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3,94
	 
	3,94
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,70
	 
	0,70
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,53
	 
	0,53
	 
	 

	Н
	08.1.02.06
	Люки чугунные
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1,31
	 
	1,31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,79
	 
	15,79
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,02
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	 
	118
	 
	 
	14,18
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	0,85
	62,9
	 
	 
	7,56
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,53
	 
	 

	18
	ФССЦ-08.1.02.06-0043
	Люк чугунный тяжелый
	шт
	 
	 
	1
	569,52
	 
	569,52
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	569,52
	 
	 

	Замена дорожных бордюров

	19
	ФЕРр68-14-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	 
	 
	1,77
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	589,77
	 
	1 043,89
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	889,15
	 
	1 573,80
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	94,56
	 
	167,37
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	68,26
	 
	120,8202
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,4
	 
	16,638
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 478,92
	 
	2 617,69
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 211,26
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	1 247,60
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	654,08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 519,37
	 
	 

	20
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Установка бордюров дорожных БР 100.30.15)
	100 м
	 
	 
	1,77
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	1,2
	1 254,24
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	1,2
	155,09
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	1,2
	18,48
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	6 531,39
	 
	 

	Н
	13.2.03.02
	Камни бортовые
	м
	100
	 
	177
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	1,2
	148,2552
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	1,2
	1,3806
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	7 940,72
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 272,72
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	1 883,63
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	0,85
	80,75
	 
	 
	1 027,72
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 852,07
	 
	 

	21
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	177
	63,12
	 
	11 172,24
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 172,24
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Ремонт покрытия :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	286 461,01
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	3 284,34
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	33 446,16
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1 842,78
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	249 730,51
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	296 615,71
	 
	

	 
	 
	          Строительные работы
	295 224,86
	 
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	3 284,34
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	32 055,31
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1 842,78
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	249 730,51
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	6 601,11
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	3 553,59
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	1 390,85
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	5 127,12
	 
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	6 601,11
	 
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 553,59
	 
	

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Ремонт покрытия
	296 615,71
	 
	

	Раздел 2. Пешеходный переход

	22
	ФЕР27-09-016-07
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (Нанесение разметки "Пешеходный переход")
	10 м2
	 
	 
	11,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	44,40
	1,2
	613,79
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	149,00
	1,2
	2 059,78
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	31,51
	1,2
	435,59
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4,03
	 
	46,43
	 
	 

	Н
	01.5.01.01
	Краски разметочные дорожные
	т
	0,007
	 
	0,08064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,08
	1,2
	70,22592
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,34
	1,2
	32,34816
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	197,43
	 
	2 720,00
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 049,38
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	1 553,08
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	0,85
	80,75
	 
	 
	847,37
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 120,45
	 
	 

	23
	ФССЦ-01.5.01.01-0002
	Краска разметочная дорожная, белая (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов)
	т
	 
	 
	0,04032
	30 571,12
	 
	1 232,63
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 232,63
	 
	 

	24
	ФССЦ-01.5.01.01-0003
	Краска разметочная дорожная, желтая (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов)
	т
	 
	 
	0,04032
	34 591,03
	 
	1 394,71
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 394,71
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Пешеходный переход :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 347,34
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	613,79
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	2 059,78
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	435,59
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	2 673,77
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	7 747,79
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	613,79
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 059,78
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	435,59
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	2 673,77
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1 553,08
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	847,37
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 049,38
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 553,08
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	847,37
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Пешеходный переход
	7 747,79
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	291 808,35
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	3 898,13
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	35 505,94
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2 278,37
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	252 404,28
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	304 363,50
	 
	

	 
	
	          Строительные работы
	302 972,65
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	
	

	 
	 
	                    оплата труда
	3 898,13
	
	

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	34 115,09
	
	

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2 278,37
	
	

	 
	 
	                    материалы
	252 404,28
	
	

	 
	 
	                    накладные расходы
	8 154,19
	
	

	 
	 
	                    сметная прибыль
	4 400,96
	
	

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	1 390,85
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	6 176,50
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	8 154,19
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 400,96
	 
	 

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по ул. Садовая
(от ул. Студенческая до МБОУ СОШ №5) в городе Югорске

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт покрытия проезжей части

	Ремонт покрытия проезжей части

	1
	ФЕР27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	 
	 
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	124,02
	1,2
	80,36
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,90
	1,2
	2,53
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 600,83
	 
	864,45
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,2
	0,23328
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 724,85
	 
	944,81
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,53
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	3,74
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	2,40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	950,95
	 
	 

	2
	ФЕР27-03-004-01
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т
	 
	 
	1,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	212,48
	1,2
	458,96
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 536,89
	1,2
	11 959,68
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	284,69
	1,2
	614,93
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	123,62
	 
	222,52
	 
	 

	Н
	04.2.01.01
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные
	т
	101
	 
	181,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	21,77
	1,2
	47,0232
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	21,5
	1,2
	46,44
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 872,99
	 
	12 641,16
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 073,89
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	1 589,36
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	1 020,20
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 250,72
	 
	 

	6
	ФССЦ-04.2.01.02-0007
	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка I
	т
	 
	 
	181,8
	483,02
	 
	87 813,04
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87 813,04
	 
	 

	7
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	 
	 
	1,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	182,32
	1,2
	393,81
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 479,03
	1,2
	9 528,58
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	234,46
	1,2
	442,97
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	874,78
	 
	1 574,60
	 
	 

	П,Н
	04.2.01.01
	Смесь асфальтобетонная
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	1,2
	45,0576
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	1,2
	40,716
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 468,48
	 
	11 496,99
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	836,78
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	1 238,43
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	794,94
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 530,36
	 
	 

	11
	ФССЦ-04.2.01.01-0046
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I
	т
	 
	 
	183,6
	503,58
	 
	92 457,29
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92 457,29
	 
	 

	Разметка проезжей части

	12
	ФЕР27-09-016-04
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1
	км
	 
	 
	0,196
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,11
	 
	5,51
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,58
	 
	34,81
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	25,59
	 
	5,02
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	32,52
	 
	6,37
	 
	 

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	21
	 
	4,116
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	 
	0,71736
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	 
	0,39984
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	46,69
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,53
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	15,58
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	10,00
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72,27
	 
	 

	13
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, белая
	т
	 
	 
	0,004116
	28 911,65
	 
	119,00
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119,00
	 
	 

	Укрепление обочин

	14
	ФЕР27-08-004-01
Применительно
	Укрепление обочин асфальтогранулятом, толщина слоя 10 см
	1000 м2
	 
	 
	0,392
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	87,86
	 
	34,44
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 643,75
	 
	644,35
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	96,50
	 
	37,83
	 
	 

	П,Н
	01.7.13.01
	Асфальтогранулят
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,3
	 
	4,0376
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	7,5
	 
	2,94
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 731,61
	 
	678,79
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72,27
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	106,96
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	68,66
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	854,41
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	206 197,77
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	892,72
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	22 247,78
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1 103,28
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	183 057,27
	 
	 

	 
	
	     Строительные работы
	211 048,04
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	892,72
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	22 247,78
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1 103,28
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	183 057,27
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	2 954,07
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 896,20
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 996,00
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 954,07
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 896,20
	 
	 

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по текущему ремонту проезда №30 (от ул. Садовая до ул. Менделеева)
в городе Югорске

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт дорожного покрытия

	Ремонт покрытия проезжей части

	1
	ФЕР27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	 
	 
	0,4128
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	124,02
	1,2
	61,43
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,90
	1,2
	1,93
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 600,83
	 
	660,82
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,2
	0,1783296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 724,85
	 
	722,25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,93
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	2,86
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	1,83
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	726,94
	 
	 

	2
	ФЕРр68-12-6
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм
	1000 м2
	 
	 
	1,376
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ОП п.1.68.3
	При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	40,40
	1,2
	66,71
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 713,59
	1,2
	4 480,68
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	182,68
	1,2
	301,64
	 
	 

	Н
	01.7.13.01
	Лом асфальтобетона
	т
	59,4
	 
	81,7344
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,18
	1,2
	8,553216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,65
	1,2
	22,53888
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 753,99
	 
	4 547,39
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	368,35
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	379,40
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	198,91
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 125,70
	 
	 

	3
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	 
	 
	1,38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	182,32
	1,2
	301,92
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 479,03
	1,2
	7 305,25
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	234,46
	1,2
	339,61
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	874,78
	 
	1 207,20
	 
	 

	П,Н
	04.2.01.01
	Смесь асфальтобетонная
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	1,2
	34,54416
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	1,2
	31,2156
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 468,48
	 
	8 814,37
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	641,53
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	949,46
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	609,45
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 373,28
	 
	 

	9
	ФССЦ-04.2.01.01-0046
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I
	т
	 
	 
	140,76
	503,58
	 
	70 883,92
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70 883,92
	 
	 

	Разметка проезжей части (прерывистая и сплошная)

	10
	ФЕР27-09-016-04
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1
	км
	 
	 
	0,152
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,11
	 
	4,27
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,58
	 
	26,99
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	25,59
	 
	3,89
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	32,52
	 
	4,94
	 
	 

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	21
	 
	3,192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	 
	0,55632
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	 
	0,31008
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	36,20
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,16
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	12,08
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	7,75
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,03
	 
	 

	11
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, белая
	т
	 
	 
	0,003192
	28 911,65
	 
	92,29
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,29
	 
	 

	12
	ФЕР27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,11
	 
	0,28
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	177,58
	 
	1,78
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	25,59
	 
	0,26
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	32,52
	 
	0,33
	 
	 

	Н
	14.4.04.08
	Эмаль
	кг
	42
	 
	0,42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	 
	0,0366
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	 
	0,0204
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	2,39
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,54
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	0,80
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	0,51
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,70
	 
	 

	13
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, белая
	т
	 
	 
	0,00042
	28 911,65
	 
	12,14
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,14
	 
	 

	Укрепление обочин

	14
	ФЕР27-08-004-01
Применительно
	Укрепление обочин асфальтогранулятом, толщина слоя 10 см
	1000 м2
	 
	 
	0,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	87,86
	 
	30,75
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 643,75
	 
	575,31
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	96,50
	 
	33,78
	 
	 

	П,Н
	01.7.13.01
	Асфальтогранулят
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,3
	 
	3,605
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	7,5
	 
	2,625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 731,61
	 
	606,06
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,53
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	95,50
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	61,30
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	762,86
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	85 717,01
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	403,93
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	12 451,44
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	681,11
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	72 861,64
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	88 036,86
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	

	 
	 
	               оплата труда
	403,93
	 
	

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	12 451,44
	 
	

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	681,11
	 
	

	 
	 
	               материалы
	72 861,64
	 
	

	 
	 
	               накладные расходы
	1 440,10
	 
	

	 
	 
	               сметная прибыль
	879,75
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 085,04
	 
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 440,10
	 
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	879,75
	 
	

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия
	88 036,86
	 
	

	Раздел 2. Съезд на ул. Заводская

	15
	ФЕР01-01-030-05
Применительно
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта)
	1000 м3
	 
	 
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	434,89
	 
	7,31
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	74,25
	 
	1,25
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	5,5
	 
	0,0924
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	434,89
	 
	7,31
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,25
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	1,16
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0,58
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,05
	 
	 

	16
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	173,23
	 
	20,79
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 268,76
	 
	632,25
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	267,67
	 
	32,12
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17,08
	 
	2,05
	 
	 

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	 
	2,592
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	 
	2,472
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	655,09
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,91
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	78,31
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	50,26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	783,66
	 
	 

	17
	ФССЦ-02.2.05.04-1777
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	15,24
	108,40
	 
	1 652,02
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 652,02
	 
	 

	18
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	182,32
	1,2
	13,13
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 479,03
	1,2
	317,62
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	234,46
	1,2
	14,77
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	874,78
	 
	52,49
	 
	 

	П,Н
	04.2.01.01
	Смесь асфальтобетонная
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	1,2
	1,50192
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	1,2
	1,3572
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 468,48
	 
	383,24
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,90
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	41,29
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	26,51
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	451,04
	 
	 

	21
	ФССЦ-04.2.01.01-0046
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I
	т
	 
	 
	6,12
	503,58
	 
	3 081,91
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 081,91
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Съезд на ул. Заводская :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 779,57
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	33,92
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	957,18
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	48,14
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	4 788,47
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	5 977,68
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	

	 
	 
	               оплата труда
	33,92
	 
	

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	957,18
	 
	

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	48,14
	 
	

	 
	 
	               материалы
	4 788,47
	 
	

	 
	 
	               накладные расходы
	120,76
	 
	

	 
	 
	               сметная прибыль
	77,35
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	82,06
	 
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	120,76
	 
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	77,35
	 
	

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Съезд на ул. Заводская
	5 977,68
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	91 496,58
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	437,85
	 
	

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	13 408,62
	 
	

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	729,25
	 
	

	 
	 
	               Материалы
	77 650,11
	 
	

	 
	
	     Строительные работы
	94 014,54
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	437,85
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	13 408,62
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	729,25
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	77 650,11
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1 560,86
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	957,10
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 167,10
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 560,86
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	957,10
	 
	 


