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Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

	№

пункта
	Наименование 
	Информация

	Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган 

	1
	Наименование заказчика, контактная информация
	Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru 

Контактное лицо по техническим вопросам: 

заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич, телефон, факс (34675) 7-30-81.

Е-mail: DGKiSK@ugorsk.ru

	2
	Наименование уполномоченного органа, контактная информация
	Наименование: Администрация города Югорска.

Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска.

Контактное лицо  уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): заместитель начальника отдела муниципальных закупок Абдуллаева Ольга Сергеевна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru.                                                                                                                                                                   

Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. 

Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru

	3
	Наименование оператора электронной площадки
	Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»



	
	Адрес электронной площадки в сети «Интернет»
	http://sberbank-ast.ru/

	4
	Наименование специализированной организации, контактная информация
	Не привлекается



	5
	Вид 

и предмет открытого аукциона в электронной форме  
	Открытый аукцион в электронной форме  на право заключения муниципального контракта на  выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по объекту «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр.5,7 г. Югорск» (корректировка проектной документации).

	6
	Предмет контракта
	Выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по объекту «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр.5,7 г. Югорск» (корректировка проектной документации).

	7
	Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг
	Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск,  ул. Механизаторов, 22.

Место нахождения объекта для выполнения работ:  Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, 5,7 микрорайоны.
Срок выполнения работ: 

Срок выполнения работ- 5 (пять) месяцев с даты заключения муниципального контракта.

	8
	Начальная (максимальная) цена контракта 


	4 894 144 (четыре миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи сто сорок четыре) рубля.

Стоимость работ включает в себя затраты на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, затраты на согласование проектной документации с эксплуатирующей организацией ООО «Югорскэнергогаз» и департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, в соответствии с п.3.1. задания на проектирование,  затраты на получение Государственной экспертизы и  положительного заключения о проверке достоверности  сметной стоимости строительства объекта, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

	9
	Порядок формирования цены контракта
	В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика.

	10
	Источник финансирования заказа
	Источник финансирования бюджет города Югорска, в рамках муниципальной программы города Югорска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы»

	11
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	 Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком за выполненные работы в течение 90 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему технической документации по этапам:

- 1 этап: за фактически выполненные работы по инженерным изысканиям, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств;

- 2 этап: за фактически выполненные проектные работы, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств;

-3 этап: после получения положительного заключения Государственной экспертизы, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств;

- 4 этап: окончательный расчет по контракту производится после получения Подрядчиком положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости строительства объекта, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

	12
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	13
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта
	не применяется

	14
	Обязательные требования к участникам размещения заказ
	В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

	
	Дополнительные требования к участникам размещения заказа 
	 Установлены:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

	15
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «20» января 2014 года.



	16
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	«21» января 2014 года.

	17
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
	«24» января 2014 года.

	18
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа 
	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

- согласие участника размещения заказа на  выполнение работ,  соответствующих требованиям настоящей документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

	18.1
	Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.
	Наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на виды работ в соответствии с техническим заданием документации об аукционе:

 1)Свидетельство о допуске к видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

 2)Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или:

раздел 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).



	19
	Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований.

4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

	20
	Обеспечение заявок на участие в аукционе
	Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

	21
	Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 
- 244 707 (двести сорок четыре тысячи семьсот семь) рублей, 20 копеек НДС не облагается.

	22
	Срок подписания контракта победителем
	В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки 



	23
	Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица 
	Производится 

	24
	Обеспечение исполнения контракта
	Требуется.



	25
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
	30% от начальной (максимальной) цены контракта, в размере: 1 468 243 (один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч двести сорок три) рубля 20 копеек.
Срок предоставления: до подписания муниципального контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

 Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

а)  Банковская гарантия: 

· Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным требованиям, установленных  законодательством Российской Федерации. 

· Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом  – Исполнитель, Гарантом – банк или иная кредитная организация, выдавшие банковскую гарантию. (Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) централизованного банка Российской Федерации  (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). 

· Банковская гарантия должна содержать указание на контракт путем указания Сторон контракта, названия предмета контракта и ссылки на основании заключения контракта (протокол проведения открытого аукциона). 

· Банковская гарантия должна быть безотзывной. 

Сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы указанной в «Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме» документации об аукционе и должна быть выражена в российских рублях. 

· Банковская гарантия вступает в силу с момента подписания контракта. 

· Срок действия банковской гарантии должен на один месяц превышать установленный контрактом срок исполнения обязательств Принципалом по контракту. 

· В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении Принципалом обязательств по контракту и оригинал банковской гарантии. 

· Сумма обеспечения исполнения настоящего Контракта, указанная в  Банковской гарантии, подлежит выплате Заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту. Размер суммы, подлежащей выплаты, определяется размером убытков Заказчика, возникших в результате неисполнения принципалом обязательств по контракту, в том числе размером неосвоенного аванса, размером неустойки  и иных штрафных санкций, исчисленных в соответствии с условиями контракта, и в других случаях в соответствии с положениями законодательства.

· Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения Бенефициара.

· В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. Банковская гарантия должна соответствовать нормам Гражданского законодательства. В случае, если предоставленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечает вышеизложенным требованиям, предоставленная банковская гарантия не будут приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта.

· Банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не приостановлена полностью или частично. 

· В случае выполнении работ  по муниципальному контракту за переделами установленных контрактом сроков, срок действия банковской гарантии также должен быть продлен. Порядок пролонгации сроков действия Банковской гарантии исполнения Контракта или предоставления новой гарантии должен соответствовать условиям контракта.

· Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу. 

· Основания прекращения банковской гарантии должны соответствовать статье  378 Гражданского кодекса, перечень в которой исчерпывающий.

· Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения контракта по решению Бенефициара  в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по контракту. 

б)  Денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита): 

· Порядок внесения в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) осуществляется безналичным расчетом по реквизитам, указанным в пункте 26 настоящей документации об аукционе.

· Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере на счет, указанным в «Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме» документации об аукционе. Назначение платежа «Залог на обеспечение исполнения контракта на, НДС не облагается». 

· Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. 

· Денежные средства возвращаются Подрядчику (Поставщику, Исполнителю) Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым всех своих обязательств по контракту в течение 30 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителем. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем)  в этом письменном требовании. 

	26
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств)
	Реквизиты: 
Департамент финансов администрации города Югорска. 

Расчетный счет № 40302810000060000005 ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты -Мансийск, БИК 047162740, к/с 30101810100000000740, ИНН/КПП 8622002865/862201001.

Назначение платежа: л/с ДЖКиСК №070060000 «Обеспечение исполнения муниципального контракта по открытому аукциону в электронной форме №_____ на  выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по объекту «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр.5,7 г. Югорск» (корректировка проектной документации)».

	27
	Обязательства по  муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены
	В полном объеме

	28
	Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	29
	Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения  контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	30
	Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении

(допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции)
	не установлено



	31
	Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
	Предусмотрено

	
	Изменение контракта
	Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения. 

В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

Положения настоящего раздела контракта приобретают для сторон юридическую силу только в случае вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.


Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по объекту «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр.5,7 г. Югорск» (корректировка проектной документации).

Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск,  ул. Механизаторов, 22.

Место нахождения объекта для выполнения работ:  Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, 5,7 микрорайоны.
Срок выполнения работ: 

общий срок выполнения работ: 5 (пять) месяцев с даты заключения муниципального контракта.
Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.
Подрядчик должен получить технические условия от владельцев коммуникаций, попадающих в зону строительства проектируемого участка, согласовать проектную документацию с организациями, технические условия которых получены.
Подрядчик должен предоставить Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию с положительным заключением Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительное заключение, содержащее оценку сметной стоимости (достоверность использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры).

Требования к оформлению и сдаче проектной документации.

Проектная документация, рабочая документация, отчеты по выполненным инженерным изысканиям, программа инженерных изысканий и результатов обследования предоставляются в электронном виде (1 экземпляр):

а) В программе Adobe Reader (формат *.pdf)              

б) Сканированные материалы в формате *.jpeg
в) Сметная документация в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в программе Excel на СD-диске. 
Информацию на диске, заложенная в определенной последовательности: каждый раздел документации в отдельной папке, с указанием на диске наименование объекта, шифр документа, номер и дата контракта, наименование организации разработчика, год разработки документа.
Проектная документация - 5 экземпляров на бумажном носителе в твердом и прочном переплете; 
Рабочая документация – 4 экземпляра на бумажном носителе;

Программа инженерных изысканий -2 экземпляра на бумажном носителе;

Отчет по выполненным инженерным изысканиям - 4 экземпляра на бумажном носителе;
Результаты обследования оформляются отдельной книгой в 2-х экземплярах.

Проектная и рабочая документация оформляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1001-2009 и ГОСТ Р 21.1101-2009, выделяется в отдельные тома (книги) в твердом переплете. 

Положительное заключение Государственной экспертизы Подрядчик обязан получить в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.


Положительное заключение о проверке  достоверности стоимости строительства объекта Подрядчик обязан получить в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

Авторский надзор по отдельному заданию и договору.
Сбор исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляет проектировщик.

Исходными данными для проектирования является рабочий проект, разработанный ЗАО «Политехнология» шифр 53-05 по объекту: «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки, мкр. 5,7 г. Югорск, Тюменская обл., ХМАО», который будет предоставлен подрядчику на стадии исполнения контракта по накладной.

Характеристика работ: указана в задание на проектирование.
                                                      ЗАДАНИЕ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ,

 РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ «СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ МКР. 5, 7 Г. ЮГОРСК» (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ)  

	Перечень основных данных и требований
	Основные  данные и требования

	1.Общие данные

	1.1. Основание  для  проектирования 
	 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.08.2013г. №296-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2014-2020 годах»

Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы»

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет города Югорска, 

Бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

	1.3.Вид  строительства
	Новое строительство

	1.4.Стадийность проектирования 
	Проектная документация,

Рабочая  документация.

	1.5.Функциональное назначение  и проектная  мощность 
	Назначение - предоставление  коммунальных услуг   надлежащего  качества (канализация жилищного фонда).

Протяженность линейного объекта:

а) напорный  канализационный  коллектор ориентировочная  протяжённость трассы 560 м (при проектировании требуется уточнение);
б) сети безнапорной канализации ориентировочная  протяжённость трассы 5480 м  (при проектировании требуется уточнение);

	1.6. Сведения об участке строительства
	Месторасположение объекта капитального строительства - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск 5 мкр.,7мкр.,5а мкр.
Климатический район-1

Подрайон - IД
Ветровой -II
Снеговой район-V
Зона влажности-нормальная

Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м)

	1.7.Указание о выделении этапов 

строительства
	Разделить строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на 4 этапа:
1 этап – строительство инженерных сетей по ул. Уральская (от ул. Магистральная до ул. Цветной бульвар), по ул. Цветной бульвар (от ул. Уральская до ул. Кондинская), по ул. Кондинская (от ул. Цветной бульвар до ул. Магистральная).

2 этап – строительство сетей напорной  канализации  и строительство КНС.
3 этап – строительство сетей безнапорной канализационной сети в 5 микрорайоне, без учета сетей вошедших в 1 этап строительства

4 этап – строительство сетей безнапорной канализационной сети в 7 микрорайоне

	1.8.Категория  сложности объекта 
	Уровень ответственности здания КНС нормальный (2) в соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 (СП20.13330.2011)

	1.9. Исходные  данные  для  проектирования
	1. Рабочий проект, разработанный ЗАО «Политехнология» 

Шифр 54-05 по объекту: «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки, мкр. 5,7 г. Югорск, Тюменская обл., ХМАО» (на бумажном носителе) в состав которого входят:

- Альбом 1. Общая пояснительная записка;

- Альбом 2. Рабочие чертежи;

- Альбом 3. Сметная документация.

- Альбом 4. Охрана окружающей среды;

2. Рабочий проект, разработанный ЗАО «Политехнология» 

Шифр 53-05 по объекту: «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки, мкр. 5А, г. Югорск, Тюменская обл., ХМАО» (на бумажном носителе) в состав которого входят:

- Альбом 1. Общая пояснительная записка;

- Альбом 2. Рабочие чертежи;

- Альбом 3. Сметная документация.

- Альбом 4. Охрана окружающей среды;

3.Экспертное заключение государственной экспертизы №436-05 от 18.05.2007г. на объект «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7»

4.Технические условия ООО «Югорскэнергогаз» №08/4825 от 11.12.2013г.

5.Письмо ООО «Югорскэнергогаз» №08/4826 от 11.12.2013г. «о техническом задании для проектирования»

Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от проектной организации. Заказчик выдает уточненные условия на инженерное обеспечение.

Сбор иных исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляет проектировщик.

	2. Основные  требования

	2.1.Требования  к выполнению  инженерных изысканий
	 Перед выполнением инженерных изысканий, проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания и согласовывает с Заказчиком.

 Инженерные изыскания выполняет проектная организация, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. 

 Виды инженерных изысканий, подлежащих выполнению:

а) Инженерно-геодезические изыскания

б) Инженерно-геологические изыскания

в) Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

г) Инженерно-экологические изыскания

 Проектная организация определят необходимость выполнения инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий и обосновывает выполнение данных изысканий.

 К инженерным изысканиям приступить после согласования программы изысканий заказчиком. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических, инженерно-геологических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться строительство проектируемого участка, степень изученности указанных условий. В составе программы разработать календарный график выполнения работ. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СНиП 11-02-96, а также СП 11-104-97, СП  11-105-97, ч1-4, СП  11-103-97, СП 11-102-97, СП 11-109-98.

 Отчет о выполненных инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологические изысканиях, инженерно-экологических изысканиях, инженерно-геологических изысканиях сдать заказчику после окончания изыскательских работ. 

Отчет о выполненных  изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство проектируемого участка, о видах, об объеме, о способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных изысканий, о результатах комплексного изучения природных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных условий при осуществлении строительства объекта, о результатах оценки влияния строительства проектируемого объекта на другие объекты капитального строительства. 
Технический  отчёт по результатам  инженерно - геологических изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями СП47.13330.2012 п.6.7.
Технический  отчёт  по  результатам   инженерно - геодезических  изысканий  должен содержать  разделы и сведения  в соответствии с требованиями СП47.13330.2012 п.5.6 
Технический  отчёт по результатам  инженерно-гидрометеорологических  изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями  СП47.13330.2012 п.7.6.
Технический  отчёт по результатам  инженерно - экологических  изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями    СП47.13330.2012 п.8.5.
На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений ,инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений.

Все материалы инженерных изысканий выдать объем ,согласно разделу 3.9. настоящего задания на проектирование.

	2.2. Требования  к составу   и

содержанию проектной документации  
	Предусмотреть разработку проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009г. № 19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. части III «Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов»:
· Раздел 1 «Пояснительная записка»;

· Раздел 2 «Проект полосы отвода»;

· Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»;

· Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»;

· Раздел 5 «Проект организации строительства»;

· Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» (при необходимости);

· Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»;

· Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

· Раздел 9 «Смета на строительство»;
· Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»:

· Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» согласно п. 10.1 статьи 48 «Градостроительного кодекса РФ»;

Состав и объем рабочей документации, необходимой для проектирования, определяет проектировщик и согласовывает с Заказчиком до начала проектирования.

Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями:

· Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г.

· ГОСТ Р 21.1101-2009.

· СП 35-103-2001.

· СНиП 31-06-2009. СП 118.13330.2012.

Других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

	2.3. Схема  планировочной организации  земельного участка
	Схему планировочной организации земельного участка выполнить в соответствии с градостроительным планом земельного участка.

Вновь проектируемые объекты увязать с существующими инженерными сетями. Предусмотреть компенсационное благоустройство и озеленение. 

Благоустройство выполнить в границах проекта полосы отвода линейного объекта согласно норм. Предусмотреть подъездные пути к КНС.

Предусмотреть сопряжение проектируемого благоустройства с существующим благоустройством. Предусмотреть организацию рельефа с максимальным использованием грунта из котлована без его вывоза.

	2.4.Архитектурные решения
	Проектными решениями предусмотреть типовую канализационную станцию в монолитном железобетонном исполнении подземной части и надземной частью (прямоугольной в плане) из облицовочного кирпича. Конструкцию крыш и тип кровли согласовать с Заказчиком. Согласовать с Заказчиком отделку помещений здания насосной станции.

	2.5. Конструктивные решения  изделия и материалы несущих  ограждающих конструкций    
	До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на конструктивные решения, оборудование, изделия и материалы. Конструктивные решения по сетям водоотведения принять на основании технических условий №08/4825 от 11.12.2013г. и  норм по проектированию наружных сетей канализации.

	2.6.Технологические решения  

и оборудование
	Применить оборудование  отечественного и импортного  производства согласовать с эксплуатирующими организациями.

До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на оборудование, изделия и материалы.

 Перечень оборудования и технологические решения проектная организация согласовывает с заказчиком. 

Для размещения муниципального заказа по комплектации объекта технологическим оборудованием, проектная организация разрабатывает перечень оборудования, необходимого для функционирования объекта. Необходимо предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. Перечень инженерного и технологического оборудования  должен соответствовать части 3 статьи 22 Федерального от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещения заказа на поставки товаров, выполненных работ, оказание услуг для  государственных и муниципальных нужд», СНиП IV-13-82, ТСП 2006 (свод правил ХМАО) п.10.12и содержать: 
а) характеристики оборудования (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников размещения заказа;

б) Стоимость оборудования в текущих ценах;

в) коды по каждому виду оборудования в соответствии «Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности».

	2.7.Инженерные системы здания
	Применить современное отечественное и импортное оборудование (с обоснованием), сертифицированное на территории Российской Федерации. До начала разработки проектной документации ,проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на оборудование, изделия и материалы.

	2.8. Наружные  инженерные  сети
	Подключение системы водоотведения выполнить согласно Технических условий ООО «Югорскэнергогаз» №08/4825 от 11.12.2013г. и письма №08/4826 от 11.12.2013г. «о выдаче технического задания для проектирования»

Инженерное обеспечение проектируемого объекта выполнить в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами. Технические решения принять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечат безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 

Проектными решениями необходимо предусмотреть строительство напорного коллектора канализации, сетей безнапорной канализации и  строительство новой канализационной станции, а именно:

 а) напорный  канализационный  коллектор от перекрестка ул. Южная – ул. Магистральная до существующего напорного коллектора  по ул. Декабристов,  ориентировочная  протяжённость трассы 560 м (при проектировании требуется уточнение);
б) сети безнапорной канализации по улицам микрорайонов индивидуальной застройки 5, 7, ориентировочная  протяжённость трассы 5480 м  (при проектировании требуется уточнение);
в) строительство новой канализационной насосной станции заводского изготовления на перекрестке ул. Южная – ул. Магистральная (при проектировании требуется уточнение), количество рабочих и резервных насосов принять согласно требованиям п.5.4 СНиП 2.04.03-85 для второй категории надежности действия насосных станций (технические характеристики согласовать с эксплуатирующей организацией). Подключение канализационной насосной станции к источнику электроснабжения принять в соответствии с ТУ энергетической компании.
При проектировании  напорного коллектора и КНС учесть стоки микрорайона индивидуальной застройки №5 и микрорайона индивидуальной застройки №7.

 Проектными решениями прокладку сетей канализации через  автомобильную  дорогу (ж/дорогу)  предусмотреть  методом «прокол». При выполнении работ учесть разработанный ранее рабочий проект, разработанный ЗАО «Политехнология» шифр 53-05 по объекту: «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки, мкр. 5А, г. Югорск, Тюменская обл., ХМАО» и рабочий проект шифр 54-05 по объекту: «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки, мкр. 5,7 г. Югорск, Тюменская обл., ХМАО»

	2.9. Энергоэффективность
	Разработать раздел  Энергоэффективность, согласно  Федерального  закона  №261-ФЗ от 23.11.2009г  «Об энергосбережении и о повышении  энергетической  эффективности». Разработать паспорт энергетической эффективности соответствии с приказом Минэнерго от 19.04.2010г. №812, приложение24.

	2.10. Охрана  окружающей  среды
	Предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемого хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта согласно норм и стандартов РФ.

	2.11. Требования  о выполнении  противопожарных  мероприятий 
	Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с современными требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.007.2008,  «Технический регламент о требованиях  пожарной  безопасности», Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», НПБ и норм, действующих на территории Российской Федерации.

	2.12.Требования к составу сметной  документации 
	Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г.)и Постановления Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №124-п от 14.04.2011г. «О порядке проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». 
Документацию разработать в сметно-нормативной базе 2001 года и в ценах сложившихся ко времени ее составления. 
Сметную стоимость строительства определить в соответствии с ТСНБ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, входящей в федеральный реестр сметных нормативов. 

В составе сметной документации выделить затраты переустройство подземных и надземных коммуникаций. 
По стоимости материалов, изделий, конструкций, а также по стоимости оборудования предоставить  конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо  оформить в реестр цен на материалы и оборудование отдельной  книгой (альбомом)  и согласовать с заказчиком. Сметную документацию разработать с учетом разбивки на этапы строительства.

	3. Дополнительные  требования 

	3.1. Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений
	Наружную отделку фасадов здания канализационной насосной станции согласовать с департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

	3.2.Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах
	Не требуется

	3.3.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ
	Не требуется

	3.4.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений
	Не требуется

	3.5.Необходимость выполнения обмерных работ
	Не требуется

	3.6.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений
	Провести визуальное обследование участка проектируемой трассы.

При  обнаружении  существующих  зеленых  насаждений  на  земельном  участке, выделенном  под  строительство  данного  объекта, проектная  организация  самостоятельно  выполняет  необходимые  обследования  для  расчёта  затрат,  необходимых  для  вырубки  зеленых  насаждений.

	3.7.Выполнение демонстрационных материалов
	Не требуется

	3.8.Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Не требуется

	3.9.Требования  к оформлению и сдаче проектной  документации
	3.9.1.Проектная документация, рабочая документация, отчеты по выполненным инженерным изысканиям, программа инженерных изысканий предоставляется в электронном виде (1 экземпляр):

а) В программе Adobe Reader (формат *.pdf)              

б) Сканированные материалы в формате *.jpeg
в) Сметную документацию передать заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в программе Excel на СD-диске. Информацию на диске заложить в определенной последовательности: каждый раздел документации должен быть в отдельной папке, а на диске должно быть указано наименование объекта, шифр документа, номер и дата контракта, наименование организации разработчика, год разработки документа.
3.9.2.Проектная документация - 5 экземпляров на бумажном носителе в твердом и прочном переплете;

3.9.3. Рабочая документация – 4 экземпляра на бумажном носителе;

3.9.4.Программа инженерных изысканий -2 экземпляра на бумажном носителе;

3.9.5.Отчет по выполненным инженерным изысканиям - 4 экземпляра на бумажном носителе.

3.9.6.Результаты обследования оформить отдельной книгой в 2х экземплярах.

Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1001-2009 и ГОСТ Р 21.1101-2009.

Выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. 

	3.10.Необходимость проведения 

государственной экспертизы и иных экспертиз
	Проектная организация по поручению Заказчика, предоставляет проектную документацию в полном объеме для проведения государственной экспертизы, ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. 

Государственная экспертиза проводиться в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; постановлением  Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», постановлением Правительства ХМАО - Югры от 14.04.2011 № 124-п  «О порядке проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
Проектная организация должна предоставлять информацию о ходе рассмотрения и согласования проектной документации Заказчику с приложением писем экспертного органа.

В случае получения отрицательного заключения от экспертного органа, затраты по повторной экспертизе несет проектная организация.

	3.11.Необходимость  проведения авторского надзора
	В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации и выполняемых строительно-монтажными работами, надлежит осуществлять авторский надзор, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» выполняется проектной организацией, разработчиком рабочей документации по отдельному договору.



	3.12.Особые условия
	3.12.1.Сроки окончания выполнения работ 5 месяцев с момента заключения муниципального контракта;

3.12.2.Получить технические условия от владельцев коммуникаций, попадающих в зону строительства проектируемого участка,

3.12.3. Согласовать проектную документацию с ООО «Югорскэнергогаз».


 Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № __

на  выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по объекту «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр.5,7 г. Югорск» (корректировка проектной документации).

г. Югорск                                                                
                                             «____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

-  выполнить инженерные изыскания, разработку проектной и рабочей документации по объекту «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр.5,7 г. Югорск» (корректировка проектной документации), в соответствии с  техническим заданием документации об аукционе,  условиями настоящего муниципального контракта, заданием на проектирование (Приложение №1);
- разработать и сдать в собственность Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию (далее - «техническая документация»), согласовать проектную документацию с эксплуатирующей организацией ООО «Югорскэнергогаз» и департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, в соответствии с п.3.1. задания на проектирование, а также передать исключительные права на нее.

1.2. Место нахождения объекта для выполнения работ:  Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, 5,7 микрорайоны.

1.3. Состав работ определяется заданием на проектирование (Приложение №1).

1.4. Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а так же  заданию на проектирование объекта. 

1.5. Муниципальный заказчик вправе неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

1.6. Муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №  ____ от _________ года. 

1.7.  Финансирование объекта осуществляется из бюджета города Югорска.

1.8. Муниципальный контракт считается выполненным при условии передачи Муниципальному заказчику всех документов в соответствии с пунктом 3.9 задания на проектирования (Приложение 1) настоящего контракта. 
1.9. Размер обеспечения обязательств по муниципальному контракту составляет 1 468 243 (один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч двести сорок три) рубля 20 копеек.
2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  ______ (сумма прописью).

2.2. Стоимость работ включает в себя затраты на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, затраты на согласование проектной документации с эксплуатирующей организацией ООО «Югорскэнергогаз» и департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, в соответствии с п.3.1. задания на проектирование, затраты на получение Государственной экспертизы и  положительного заключения о проверке достоверности  сметной стоимости строительства объекта, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.3. Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком за выполненные работы в течение 90 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему технической документации по этапам:

- 1 этап: за фактически выполненные работы по инженерным изысканиям, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств;

- 2 этап: за фактически выполненные проектные работы, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств;

-3 этап: после получения положительного заключения Государственной экспертизы, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств;

- 4 этап: окончательный расчет по контракту производится после получения Подрядчиком положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости строительства объекта, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе,  не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.5. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- общий срок выполнения работ: 5 (пять) месяцев с даты заключения муниципального контракта.
3.2. Работы считаются выполненными после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, положительного заключения Государственной экспертизы и положительного  заключения о  проверке достоверности сметной стоимости строительства объекта.

3.3. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности  Подрядчика:

При проведении работ по созданию технической документации:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел  подготовки строительства Муниципального заказчика, подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога).

4.2. Предоставить Муниципальному заказчику календарный график выдачи проектно-сметной документации.

4.3. В случае отсутствия в тексте муниципального контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

4.4. Выполнить все работы в соответствии с условиями настоящего контракта, технического задания документации об аукционе,  требованиями инспектирующих и эксплуатирующих служб, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию их разделов», законодательством Российской Федерации, нормативными документами (ГОСТ, СНиП и др.).

4.5. Все замечания Муниципального заказчика, согласующих организаций  Подрядчик обязуется устранить в течение 7 календарных дней, в случае невозможности устранения замечаний Подрядчик обязуется дать в тот же срок письменное объяснение Муниципальному заказчику. При несвоевременном устранении  Подрядчиком  замечаний и отступлений от условий контракта и задания на проектирование, Муниципальный  заказчик вправе за счет Подрядчика  устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением Подрядчика. В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение некачественно выполненных работ, недостатков и отступлений производятся Муниципальным заказчиком с последующей компенсацией за счет Подрядчика, либо уменьшения договорной цены контракта, указанной в п.2.1. настоящего контракта, соразмерно сумме выявленных замечаний.

4.6.  В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию согласованную с организациями, технические условия от которых были получены и в соответствии с заданием на проектирование.

4.7. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.8. Обеспечить высокий уровень и наивысший экономический эффект проектируемого объекта, соблюдать требования, содержащиеся в задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.9. Согласовать проектную документацию  с эксплуатирующей организацией ООО «Югорскэнергогаз» и департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, в соответствии с п.3.1. задания на проектирование.
4.10. В минимально возможный срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации. 

4.11. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта, действующему законодательству.

4.12. Предоставлять Муниципальному заказчику в 10-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

4.13. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.14. Техническая документация, разработанная Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику. 

4.15. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту технической документации. 

4.16. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Муниципального заказчика и требовать от Муниципального заказчика предоставления права на участие в реализации проекта в будущем.

4.17. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.18. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.19. Передать Муниципальному заказчику готовую техническую документацию по акту сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, предусмотренной техническим заданием и условиями настоящего контракта для оплаты выполненных работ. Наличие в  акте  исправлений и подчисток влечет его недействительность.

     4.20.  Сбор  исходных данных Подрядчик осуществляет самостоятельно. 

4.21. Своевременно уведомлять Муниципального заказчика о невозможности достижения положительного результата работ.
4.22. Состав и объем разрабатываемой рабочей документации согласовать с  Муниципальным заказчиком до начала проектирования.
4.23. Получить положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

4.24. Получить Положительное заключение о  проверке достоверности стоимости строительства объекта в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

Права Подрядчика:

4.25. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в четырнадцатидневный срок в письменной форме.

4.26. В случае если в период производства работ у Подрядчика возникнет необходимость получения дополнительных исходных данных, он имеет право получить содействие в этом вопросе у Муниципального заказчика. 

5.Права и обязанности Муниципального заказчика 

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Согласовать расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога).

5.2. Организовать в установленном порядке финансирование работ, предусмотренных настоящим контрактом, из средств бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования. 

5.3. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.4. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации и/или выполненных изыскательских работ по контракту.

5.5. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Муниципальный заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно–хозяйственную деятельность Подрядчика, а также вносить изменения в установленном порядке в задание на проектирование, существенно не влияющие на объем и характер работ.

5.7. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

5.8. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по контракту.

5.9. Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.10. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ. 

5.11. Муниципальный заказчик имеет право потребовать от Подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение десяти дней с даты получения запроса.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе и заданием на проектирование объекта.

6.2. В сроки, установленные пунктом 3.1 контракта  Подрядчик передает заказчику по накладной 
техническую документацию в составе: 
1. Проектная документация, рабочая документация, отчеты по выполненным инженерным изысканиям, программа инженерных изысканий и результатов обследования в электронном виде (1 экземпляр):

а) В программе Adobe Reader (формат *.pdf)              

б) Сканированные материалы в формате *.jpeg
в) Сметная документация в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в программе Excel на СD-диске. 
Информация на диске должна быть в определенной последовательности: каждый раздел документации в отдельной папке, с указанием на диске наименование объекта, шифр документа, номер и дата контракта, наименование организации разработчика, год разработки документа.
2. Проектная документация - 5 экземпляров на бумажном носителе в твердом и прочном переплете.

3. Рабочая документация – 4 экземпляра на бумажном носителе.

4. Программа инженерных изысканий -2 экземпляра на бумажном носителе.
5. Отчет по выполненным инженерным изысканиям - 4 экземпляра на бумажном носителе.

6. Результаты обследования в отдельной книге в 2-х экземплярах.

7. Проектная и рабочая документация оформляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1001-2009 и ГОСТ Р 21.1101-2009, выделяется в отдельные тома (книги) в твердом переплете.

6.3. Положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Подрядчик обязан получить в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

6.4. Положительное заключение о проверке  достоверности стоимости строительства объекта капитального строительства Подрядчик обязан получить в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

6.5. В случае некачественной или некомплектной проектно-сметной документации акт сдачи-приемки к оплате не принимается до устранения замечаний.

6.6. Перечень изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию их разделов», а также в соответствии со стандартами, действующими нормативными документами и техническими условиями инженерных сетей.

6.7. Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам,  а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.

6.8. Моментом перехода к Заказчику-застройщику права собственности на проектную, рабочую документацию является момент подписания Сторонами акта сдачи-приемки технической продукции с приложением к нему комплекта документации по настоящему контракту.
7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

7.2. Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки  от суммы неисполненного обязательства.

8.3.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

8.4. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по контракту. При этом, данное уменьшение платежей не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.
9.Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

9.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

10. Изменение контракта

10.1. Изменение существенных условий муниципального контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

Изменение муниципального контракта допускается также в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных муниципальным контрактом.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения. 

В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в муниципальном контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

Информация об изменении муниципального контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

Положения настоящего раздела муниципального контракта приобретают для сторон юридическую силу только в случае вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

11. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
11.1. Настоящий муниципального контракт вступает в силу с даты его подписания. 

11.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту.

11.3.Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

По контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

  11.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании и ином документе. 
  11.3.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 7 дней с установленной в настоящем контракте даты начала Работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

 11.3.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

11.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 11.3 Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего муниципального контракта.

Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.

12. Прочие условия.

12.1. В случае выполнения работ за пределами сроков, установленных Контрактом, по вине Подрядчика, срок действия документа, подтверждающего обеспечение исполнения контракта, должен быть продлен по первому требованию Муниципального заказчика в течение календарных 10 дней.

12.2. Ранее выданный документ на обеспечение исполнения принятых Подрядчиком обязательств со всеми изменениями так же, как и вновь выданный документ в обеспечение принятых Подрядчиком обязательств по Контракту, должны соответствовать требованиям, установленным  документации об аукционе.
12.3. Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения Контракта  несет Подрядчик. 
12.4. Любая переписка по контракту  осуществляется в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, почтового отправления  в виде заказного письма получателю по адресу, указанному в контракте  либо курьерской связью. При этом уведомления, связанные с исполнением контракта, направленные посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента направления таких уведомлений, оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителя в адрес Стороны-получателя почтовым отправлением либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

13. Заключительные положения.
13.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.2.Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

13.3.В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

13.4. Заключение сделки и перевод долга, залог права требования по муниципальному контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

13.5. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- задание на проектирование (Приложение № 1);

- порядок расчета стоимости работ по контракту (Приложение №2).

13.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

14.2. Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

                                                                                                                           должность                                             ФИО    

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение №1

к муниципальному контракту

«____»_______________20     г.

                                                      ЗАДАНИЕ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ,

 РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ «СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ МКР. 5, 7 Г. ЮГОРСК» (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ)  

	Перечень основных данных и требований
	Основные  данные и требования

	1.Общие данные

	1.1. Основание  для  проектирования 
	 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.08.2013г. №296-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2014-2020 годах»

Муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы»

	1.2. Источник  финансирования 
	Бюджет города Югорска, 

Бюджет Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

	1.3.Вид  строительства
	Новое строительство

	1.4.Стадийность проектирования 
	Проектная документация,

Рабочая  документация.

	1.5.Функциональное назначение  и проектная  мощность 
	Назначение - предоставление  коммунальных услуг   надлежащего  качества (канализация жилищного фонда).

Протяженность линейного объекта:

а) напорный  канализационный  коллектор ориентировочная  протяжённость трассы 560 м (при проектировании требуется уточнение);
б) сети безнапорной канализации ориентировочная  протяжённость трассы 5480 м  (при проектировании требуется уточнение);

	1.6. Сведения об участке строительства
	Месторасположение объекта капитального строительства - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск 5 мкр.,7мкр.,5а мкр.
Климатический район-1

Подрайон - IД
Ветровой -II
Снеговой район-V
Зона влажности-нормальная

Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м)

	1.7.Указание о выделении этапов 

строительства
	Разделить строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на 4 этапа:
1 этап – строительство инженерных сетей по ул. Уральская (от ул. Магистральная до ул. Цветной бульвар), по ул. Цветной бульвар (от ул. Уральская до ул. Кондинская), по ул. Кондинская (от ул. Цветной бульвар до ул. Магистральная).

2 этап – строительство сетей напорной  канализации  и строительство КНС.
3 этап – строительство сетей безнапорной канализационной сети в 5 микрорайоне, без учета сетей вошедших в 1 этап строительства

4 этап – строительство сетей безнапорной канализационной сети в 7 микрорайоне

	1.8.Категория  сложности объекта 
	Уровень ответственности здания КНС нормальный (2) в соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 (СП20.13330.2011)

	1.9. Исходные  данные  для  проектирования
	1. Рабочий проект, разработанный ЗАО «Политехнология» 

Шифр 54-05 по объекту: «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки, мкр. 5,7 г. Югорск, Тюменская обл., ХМАО» (на бумажном носителе) в состав которого входят:

- Альбом 1. Общая пояснительная записка;

- Альбом 2. Рабочие чертежи;

- Альбом 3. Сметная документация.

- Альбом 4. Охрана окружающей среды;

2. Рабочий проект, разработанный ЗАО «Политехнология» 

Шифр 53-05 по объекту: «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки, мкр. 5А, г. Югорск, Тюменская обл., ХМАО» (на бумажном носителе) в состав которого входят:

- Альбом 1. Общая пояснительная записка;

- Альбом 2. Рабочие чертежи;

- Альбом 3. Сметная документация.

- Альбом 4. Охрана окружающей среды;

3.Экспертное заключение государственной экспертизы №436-05 от 18.05.2007г. на объект «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7»

4.Технические условия ООО «Югорскэнергогаз» №08/4825 от 11.12.2013г.

5.Письмо ООО «Югорскэнергогаз» №08/4826 от 11.12.2013г. «о техническом задании для проектирования»

Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. После получения нагрузок от проектной организации. Заказчик выдает уточненные условия на инженерное обеспечение.

Сбор иных исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляет проектировщик.

	2. Основные  требования

	2.1.Требования  к выполнению  инженерных изысканий
	 Перед выполнением инженерных изысканий, проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания и согласовывает с Заказчиком.

 Инженерные изыскания выполняет проектная организация, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. 

 Виды инженерных изысканий, подлежащих выполнению:

а) Инженерно-геодезические изыскания

б) Инженерно-геологические изыскания

в) Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

г) Инженерно-экологические изыскания

 Проектная организация определят необходимость выполнения инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий и обосновывает выполнение данных изысканий.

 К инженерным изысканиям приступить после согласования программы изысканий заказчиком. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических, инженерно-геологических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться строительство проектируемого участка, степень изученности указанных условий. В составе программы разработать календарный график выполнения работ. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе положений СНиП 11-02-96, а также СП 11-104-97, СП  11-105-97, ч1-4, СП  11-103-97, СП 11-102-97, СП 11-109-98.

 Отчет о выполненных инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологические изысканиях, инженерно-экологических изысканиях, инженерно-геологических изысканиях сдать заказчику после окончания изыскательских работ. 

Отчет о выполненных  изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство проектируемого участка, о видах, об объеме, о способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных изысканий, о результатах комплексного изучения природных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных условий при осуществлении строительства объекта, о результатах оценки влияния строительства проектируемого объекта на другие объекты капитального строительства. 
Технический  отчёт по результатам  инженерно - геологических изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями СП47.13330.2012 п.6.7.
Технический  отчёт  по  результатам   инженерно - геодезических  изысканий  должен содержать  разделы и сведения  в соответствии с требованиями СП47.13330.2012 п.5.6 
Технический  отчёт по результатам  инженерно-гидрометеорологических  изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями  СП47.13330.2012 п.7.6.
Технический  отчёт по результатам  инженерно - экологических  изысканий  должен  содержать  разделы и сведения  в соответствии  с требованиями    СП47.13330.2012 п.8.5.
На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений ,инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений.

Все материалы инженерных изысканий выдать объем ,согласно разделу 3.9. настоящего задания на проектирование.

	2.2. Требования  к составу   и

содержанию проектной документации  
	Предусмотреть разработку проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009г. № 19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. части III «Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов»:
· Раздел 1 «Пояснительная записка»;

· Раздел 2 «Проект полосы отвода»;

· Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»;

· Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»;

· Раздел 5 «Проект организации строительства»;

· Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» (при необходимости);

· Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»;

· Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

· Раздел 9 «Смета на строительство»;
· Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»:

· Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» согласно п. 10.1 статьи 48 «Градостроительного кодекса РФ»;

Состав и объем рабочей документации, необходимой для проектирования, определяет проектировщик и согласовывает с Заказчиком до начала проектирования.

Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями:

· Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г.

· ГОСТ Р 21.1101-2009.

· СП 35-103-2001.

· СНиП 31-06-2009. СП 118.13330.2012.

Других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

	2.3. Схема  планировочной организации  земельного участка
	Схему планировочной организации земельного участка выполнить в соответствии с градостроительным планом земельного участка.

Вновь проектируемые объекты увязать с существующими инженерными сетями. Предусмотреть компенсационное благоустройство и озеленение. 

Благоустройство выполнить в границах проекта полосы отвода линейного объекта согласно норм. Предусмотреть подъездные пути к КНС.

Предусмотреть сопряжение проектируемого благоустройства с существующим благоустройством. Предусмотреть организацию рельефа с максимальным использованием грунта из котлована без его вывоза.

	2.4.Архитектурные решения
	Проектными решениями предусмотреть типовую канализационную станцию в монолитном железобетонном исполнении подземной части и надземной частью (прямоугольной в плане) из облицовочного кирпича. Конструкцию крыш и тип кровли согласовать с Заказчиком. Согласовать с Заказчиком отделку помещений здания насосной станции.

	2.5. Конструктивные решения  изделия и материалы несущих  ограждающих конструкций    
	До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на конструктивные решения, оборудование, изделия и материалы. Конструктивные решения по сетям водоотведения принять на основании технических условий №08/4825 от 11.12.2013г. и  норм по проектированию наружных сетей канализации.

	2.6.Технологические решения  

и оборудование
	Применить оборудование  отечественного и импортного  производства согласовать с эксплуатирующими организациями.

До начала разработки проектной документации, проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на оборудование, изделия и материалы.

 Перечень оборудования и технологические решения проектная организация согласовывает с заказчиком. 

Для размещения муниципального заказа по комплектации объекта технологическим оборудованием, проектная организация разрабатывает перечень оборудования, необходимого для функционирования объекта. Необходимо предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. Перечень инженерного и технологического оборудования  должен соответствовать части 3 статьи 22 Федерального от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещения заказа на поставки товаров, выполненных работ, оказание услуг для  государственных и муниципальных нужд», СНиП IV-13-82, ТСП 2006 (свод правил ХМАО) п.10.12и содержать: 
а) характеристики оборудования (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников размещения заказа;

б) Стоимость оборудования в текущих ценах;

в) коды по каждому виду оборудования в соответствии «Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности».

	2.7.Инженерные системы здания
	Применить современное отечественное и импортное оборудование (с обоснованием), сертифицированное на территории Российской Федерации. До начала разработки проектной документации ,проектная организация предоставляет на согласование заказчику карточку основных технических решений на оборудование, изделия и материалы.

	2.8. Наружные  инженерные  сети
	Подключение системы водоотведения выполнить согласно Технических условий ООО «Югорскэнергогаз» №08/4825 от 11.12.2013г. и письма №08/4826 от 11.12.2013г. «о выдаче технического задания для проектирования»

Инженерное обеспечение проектируемого объекта выполнить в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами. Технические решения принять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечат безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 

Проектными решениями необходимо предусмотреть строительство напорного коллектора канализации, сетей безнапорной канализации и  строительство новой канализационной станции, а именно:

 а) напорный  канализационный  коллектор от перекрестка ул. Южная – ул. Магистральная до существующего напорного коллектора  по ул. Декабристов,  ориентировочная  протяжённость трассы 560 м (при проектировании требуется уточнение);
б) сети безнапорной канализации по улицам микрорайонов индивидуальной застройки 5, 7, ориентировочная  протяжённость трассы 5480 м  (при проектировании требуется уточнение);
в) строительство новой канализационной насосной станции заводского изготовления на перекрестке ул. Южная – ул. Магистральная (при проектировании требуется уточнение), количество рабочих и резервных насосов принять согласно требованиям п.5.4 СНиП 2.04.03-85 для второй категории надежности действия насосных станций (технические характеристики согласовать с эксплуатирующей организацией). Подключение канализационной насосной станции к источнику электроснабжения принять в соответствии с ТУ энергетической компании.
При проектировании  напорного коллектора и КНС учесть стоки микрорайона индивидуальной застройки №5 и микрорайона индивидуальной застройки №7.

 Проектными решениями прокладку сетей канализации через  автомобильную  дорогу (ж/дорогу)  предусмотреть  методом «прокол». При выполнении работ учесть разработанный ранее рабочий проект, разработанный ЗАО «Политехнология» шифр 53-05 по объекту: «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки, мкр. 5А, г. Югорск, Тюменская обл., ХМАО» и рабочий проект шифр 54-05 по объекту: «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки, мкр. 5,7 г. Югорск, Тюменская обл., ХМАО»

	2.9. Энергоэффективность
	Разработать раздел  Энергоэффективность, согласно  Федерального  закона  №261-ФЗ от 23.11.2009г  «Об энергосбережении и о повышении  энергетической  эффективности». Разработать паспорт энергетической эффективности соответствии с приказом Минэнерго от 19.04.2010г. №812, приложение24.

	2.10. Охрана  окружающей  среды
	Предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемого хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта согласно норм и стандартов РФ.

	2.11. Требования  о выполнении  противопожарных  мероприятий 
	Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с современными требованиями Федерального закона №123-ФЗ от 22.007.2008,  «Технический регламент о требованиях  пожарной  безопасности», Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», НПБ и норм, действующих на территории Российской Федерации.

	2.12.Требования к составу сметной  документации 
	Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г.)и Постановления Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №124-п от 14.04.2011г. «О порядке проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». 
Документацию разработать в сметно-нормативной базе 2001 года и в ценах сложившихся ко времени ее составления. 
Сметную стоимость строительства определить в соответствии с ТСНБ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, входящей в федеральный реестр сметных нормативов. 

В составе сметной документации выделить затраты переустройство подземных и надземных коммуникаций. 
По стоимости материалов, изделий, конструкций, а также по стоимости оборудования предоставить  конъюнктурный анализ наиболее экономического решения стоимостных показателей (мониторинг) на момент сдачи документации, результаты которого необходимо  оформить в реестр цен на материалы и оборудование отдельной  книгой (альбомом)  и согласовать с заказчиком. Сметную документацию разработать с учетом разбивки на этапы строительства.

	3. Дополнительные  требования 

	3.1. Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений
	Наружную отделку фасадов здания канализационной насосной станции согласовать с департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

	3.2.Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах
	Не требуется

	3.3.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ
	Не требуется

	3.4.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений
	Не требуется

	3.5.Необходимость выполнения обмерных работ
	Не требуется

	3.6.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений
	Провести визуальное обследование участка проектируемой трассы.

При  обнаружении  существующих  зеленых  насаждений  на  земельном  участке, выделенном  под  строительство  данного  объекта, проектная  организация  самостоятельно  выполняет  необходимые  обследования  для  расчёта  затрат,  необходимых  для  вырубки  зеленых  насаждений.

	3.7.Выполнение демонстрационных материалов
	Не требуется

	3.8.Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Не требуется

	3.9.Требования  к оформлению и сдаче проектной  документации
	3.9.1.Проектная документация, рабочая документация, отчеты по выполненным инженерным изысканиям, программа инженерных изысканий предоставляется в электронном виде (1 экземпляр):

а) В программе Adobe Reader (формат *.pdf)              

б) Сканированные материалы в формате *.jpeg
в) Сметную документацию передать заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в программе Excel на СD-диске. Информацию на диске заложить в определенной последовательности: каждый раздел документации должен быть в отдельной папке, а на диске должно быть указано наименование объекта, шифр документа, номер и дата контракта, наименование организации разработчика, год разработки документа.
3.9.2.Проектная документация - 5 экземпляров на бумажном носителе в твердом и прочном переплете;

3.9.3. Рабочая документация – 4 экземпляра на бумажном носителе;

3.9.4.Программа инженерных изысканий -2 экземпляра на бумажном носителе;

3.9.5.Отчет по выполненным инженерным изысканиям - 4 экземпляра на бумажном носителе.

3.9.6.Результаты обследования оформить отдельной книгой в 2х экземплярах.

Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1001-2009 и ГОСТ Р 21.1101-2009.

Выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. 

	3.10.Необходимость проведения 

государственной экспертизы и иных экспертиз
	Проектная организация по поручению Заказчика, предоставляет проектную документацию в полном объеме для проведения государственной экспертизы, ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. 

Государственная экспертиза проводиться в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; постановлением  Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», постановлением Правительства ХМАО - Югры от 14.04.2011 № 124-п  «О порядке проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
Проектная организация должна предоставлять информацию о ходе рассмотрения и согласования проектной документации Заказчику с приложением писем экспертного органа.

В случае получения отрицательного заключения от экспертного органа, затраты по повторной экспертизе несет проектная организация.

	3.11.Необходимость  проведения авторского надзора
	В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации и выполняемых строительно-монтажными работами, надлежит осуществлять авторский надзор, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» выполняется проектной организацией, разработчиком рабочей документации по отдельному договору.



	3.12.Особые условия
	3.12.1.Сроки окончания выполнения работ 5 месяцев с момента заключения муниципального контракта;

3.12.2.Получить технические условия от владельцев коммуникаций, попадающих в зону строительства проектируемого участка,

3.12.3. Согласовать проектную документацию с ООО «Югорскэнергогаз».


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич
_______________________________________________________/_____         _ ______/
Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

____________________________________________________/_______            ____/
                                    должность                                                                ФИО    
Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение № 2 

                                                                                                              к муниципальному контракту 

                                                                                                              № _____ от «___»_______ 20   г.

Порядок расчета стоимости работ по контракту
на  выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по объекту «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр.5,7 г. Югорск» (корректировка проектной документации).

	№ раздела п/п
	Наименование видов работ
	Относительная доля стоимости работ от общего объёма работ по контракту в процентах 

	1.
	Инженерно-геологические изыскания.
	8,83

	2.
	Инженерно-геодезические изыскания.
	38,29

	3.
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
	0,39

	4.
	Инженерно-экологические изыскания.
	2,88

	5.
	Проектные работы, в том числе:
	35,63

	5.1.
	   Стадия проектная документация.
	21,38

	5.2.
	   Стадия рабочая документация.
	14,25

	6.
	Экспертиза проектной документации, в том числе:
	13,48

	6.1.
	   Положительное заключение государственной 

   экспертизы.
	12,48

	6.2.
	   Положительное заключение о проверке достоверности  

   определения сметной стоимости объектов 

   капитального строительства, строительство которых 

   финансируется с привлечением средств бюджета 

   автономного округа.
	1

	7.
	Согласование проектной документации.
	0,5

	
	Итого:
	100


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________/_____         _ ______/

Подрядчик: 

Руководитель: действующий на основании 

____________________________________________________/_______            ____/
                                    должность                                                                ФИО    

Контракт подписан электронными подписями сторон
	 Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 

ЦЕНЫ КОНТРАКТА
	

	Нормативные документы:

Сборники базовых цен на проектно-изыскательские работы

Сборники на инженерные изыскания

Методические документы в строительстве.

Приложение №3 к письму Минрегиона России от 12.11.2013 г. № 21331-СД/10 Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 4 квартал 2013 г.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	
	
	

	ПО ОБЪЕКТУ «СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ МКР. 5,7 Г. ЮГОРСК» (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ)


	
	
	

	 Раздел:   ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	

	№ п/п
	Характеристика  работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 
	Стоимость
работ, 

тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Канализация, сооружаемая открытым способом: диаметром до 300 мм 
	СБЦП-2001-07-2.4-05-002

Протяженность 500 м (от 500 м)
Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ  К=3,64
	объект
	(55,5+0,083*500)*3,64
	353,080

	2
	Канализация, сооружаемая открытым способом: диаметром от 300 до 500 мм
	СБЦП-2001-07-2.4-05-003
Протяженность 560 м (свыше 100 до 1000 м)

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ  К=3,64
	объект
	(55,04+0,213*560)*3,64
	634,525

	3
	Канализационная насосная станция перекачки бытовых сточных вод или неагрессивных и невзрывоопасных сточных вод производительностью до 0,5 тыс.м3/ч
	Объекты водоснабжения и канализации. 2004 г. Таблица 9-1

Производительность 0,04 тыс.м3/ч (до 0,25 тыс.м3/ч)

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ  К=3,64
	объект
	(126,4+208*0,04)*3,64
	490,381


		3

	4

	5

	6

	
	1
	Бурение скважин 

диаметром до 160 мм

 глубиной до 15 м

II категория породы

	СиЦ-91-02-02-04-017-001б

К=1.25 - при выполнение изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93
	1 м

	38,4*100* 41,93 * 1,25 * 0,001
	201,264



работы для строит

	лей

	Единица измерения

	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj

	Стоимость

работ, 

тыс.руб.


	1

	2

	3

	4

	5

	6


	1

	Камеральная обработка материала буровых работ       II категория сложности
	СиЦ-91-02-07-21-82-01
Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93
	1 м
	(8,2*100)*41,93*0,001
	34,383

	2

	Камеральная обработка 

комплексных исследований и отдельных определений 

физико-механических свойств

 грунтов песчаных
	СиЦ-91-02-07-21-86-002

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93
	1 обработка

	(0,15 * 20) * 41,93 * 0,001
	0,126

	3

	Камеральная обработка

 комплексных исследований и отдельных определений 

химического и 

бактериологического 

состава воды
	СиЦ-91-02-07-21-86-005

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93
	1 обработка

	(0,15 * 20) * 41,93 * 0,001
	0,126


(0,15 * 20) * 41

	93 * 0,001

	0,126


	Подраздел: ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
№ п/п

Характеристика  работ

Номер частей, глав, таблиц,

параграфов и пунктов указаний к

разделу справочника базовых цен

на проектные и изыскательские

работы для строителей

Единица измерения

Расчет стоимости:(a+bx)*Kj

Стоимость

работ, 

тыс.руб.

1

2

3
4

5

6

1

Комплексные исследования физико-механических свойств песчаных грунтов. Полный комплекс определений физических свойств. Влажность, плотность, в рыхлом и уплотненном состоянии, плотность частиц
СиЦ-91-02-06-17-65-001
Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93
1 проба
(45,5*20)*41,93*0,001
38,156
2
Сокращенный анализ воды. Физические свойства, водородный показатель, гидрокарбонат, хлориды, магний, сумма натрия и калия

СиЦ-91-02-06-18-73-003
Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93
1 проба
(45,7*20)*41,93*0,001
38,324

3
Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону

СиЦ-91-02-06-18-75-005
Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93
1 образец проба
(25,4*20)*41,93*0,001
21,300

4
Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля

СиЦ-91-02-06-18-75-003
Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93
1 образец проба
(20,5*20)*41,93*0,001
17,191

5
Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к стали

СиЦ-91-02-06-18-75-004
Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93
1 образец проба
(18,2*20)*41,93*0,001
15,263

Раздел: ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Подраздел: ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
№ 

Характеристика предприятия,
здания сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей

Единица измерения

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj
Стоимость
работ, 

тыс.руб
1
2

3

4

5
6

1
Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при удовлетворительной проходимости 

[I категория сложности]

СиЦ-91-02-01-01-009-002

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93
1 км 

маршрута
(13,5*4,2)*41,93*1,25*0,001
2,972
2

Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты: инженерно-геологической, гидрогеологической, почвенной, инженерно-экологической в масштабе 1:2000-1:1000. удовлетворительная категория проходимости 

СиЦ-91-02-01-02-010-004б

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93

1 км 

маршрута
(2,1*4,2)*41,93*1,25*0,001

0,462

3

Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт  

[I категория сложности]
СиЦ-91-02-01-02-011-002
К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93

1 точка
(7,5*5)*41,93*1,25*0,001

1,965

4

Измерение потока радона на участке

СиЦ-91-02-08-24-91-001
К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93

20 точек

(161*1)*41,93*1,25*0,001

8,438

5

Радиационное обследование участка площадью свыше 1 га

СиЦ-91-02-08-24-92-003
К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93

0,1 га

(14,8*9)*41,93*1,25 *0,001

6,981

6

Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям: воздуха почвенного (грунтового) и приземной атмосферы (пробоотборниками)

СиЦ-91-02-05-16-60-008
К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93

1 проба

(9,7*16)*41,93*1,25*0,001

8,134

7

Определение неустойчивых химических компонентов

СиЦ-91-02-05-16-61-001

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93

1 проба

(29*16)*41,93*1,25*0,001

24,319

8

Определение метана и СО2 в воздухе
СиЦ-91-02-05-16-61-002
К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93

1 проба

(6,5*16)*41,93*1,25*0,001

5,451

Подраздел: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
№ 

Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей

Единица измерения

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj
Стоимость
работ, 

тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

1
Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при удовлетворительной проходимости 

[I категория сложности]
СиЦ-91-02-01-01-009-002

К=1,25 – при выполнении изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93
1 км 

маршрута
(13,5*4,2)*41,93*1,25*0,001
2,377
2

Составление технического отчета (заключения) о результатах выполнения работ

Инженерно-экологические изыскания для строительства 1999 г.

Часть 7 Глава 22 Таблица 87-1

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93

1 отчет
(0,25*2377)*41,93*1,25  *0,001

24,917

3

Составление программы производства работ

Инженерно-экологические изыскания для строительства 1999 г.

Часть 7 Глава 20 Таблица 81-1

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93
программа

800*0,001*1*41,93

33,544

Раздел: ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Подраздел: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
№ 

Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей

Единица измерения

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj
Стоимость
работ, 

тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

1
Рекогносцировочное обследование 
СиЦ-91-04-02-08-45-002а (прим.)
Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93
1 км
(6*4,2)*41,93*0,001
1,057
2

Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Давление воздуха (среднемесячное) 

СиЦ-91-04-02-12-67-002 (прим.)

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93

1 годостанция
(1*5)*41,93*0,001
0,210

3

Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Температура воздуха: средняя месячная

СиЦ-91-04-02-12-67-003 (прим.)

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93

1 годостанция
(1*5)*41,93*0,001
0,210

4

Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Влажность воздуха: средняя месячная
СиЦ-91-04-02-12-67-006 (прим.)

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93

1 годостанция

(2,8*5)*41,93*0,001
0,587

5

Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Ветер: месячные данные 
СиЦ-91-04-02-12-67-009 (прим.)

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93

1 годостанция
(7*5)*41,93*0,001
1,468

6

Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Осадки: месячные данные

СиЦ-91-04-02-12-67-012 (прим.)

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93
1 годостанция

(1,7*5)*41,93*0,001
0,356

7

Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Снежный покров: декадные данные
СиЦ-91-04-02-12-67-014 (прим.)
Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93

1 годостанция

(1,5*5)*41,93*0,001
0,314

8

Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Облачность: средняя месячная
СиЦ-91-04-02-12-67-015 (прим.)

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93
1 годостанция

(2,1*5)*41,93*0,001
0,440

9

Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Радиационный баланс (средние месячные составляющие)
СиЦ-91-04-02-12-67-022 (прим.)

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93

1 годостанция
(6,7*5)*41,93*0,001
1,405

10

Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Загрязненные атмосферы (средние месячные составляющие)
СиЦ-91-04-02-12-67-023 (прим.)

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93

1 годостанция
(8,2*5)*41,93*0,001
1,719

11

Составление климатической характеристики района изысканий при числе метеорологических станций 1, число годостанций до 50
СиЦ-91-04-02-12-69-001а (прим.)

Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ К=41,93

1 записка

(201*1)*41,93*0,001
8,428

Раздел: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	№ 

	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ

	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей

	Единица измерения

	Расчет стоимости: 

	Стоимость
работ, 

тыс.руб.


	1

	2

	3

	4

	5

	6


	1
	Экспертиза проектной документации

	Приложение Постановления 

Правительства РФ 

№145 от 5 марта 2007г. 
Индекс изменения сметной стоимости К=3,29
	%

	Рпд=СпдхПхКi
Доля от суммарной стоимости проектных и изыскательских работ 

16,65%
	538,580


	
	

	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ                                                                          4 147,580   тыс. руб.

СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС 18%                                         746,564  тыс. руб.

ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 18%                                                    4 894,144  тыс. руб.
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