Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)
на выполнение работ по отсыпке и планировке улиц 19-го микрорайона в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Первопроходцев (проезд1-проезд3), ул. Ермака (от Комсомольской до ул. Первопроходцев), проезд 2(ул. Семейная - ул. Первопроходцев).
Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;
- окончание: 30.08.2025.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально - сметным расчетом.
Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ возлагается на Подрядчика.
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям технического задания и несет ответственность за отступления от них. 
Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР. ТС 014/2011) утв. решением КТС от 18.10.2011г № 827. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». СНиП 12-03-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	Выполнение работ по отсыпке и планировке улиц 19-го микрорайона в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. ул. Первопроходцев (проезд 1- проезд 3)

	Подготовительные работы

	1
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1// Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	2,016
	1
	2,016
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,4*8*630) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 713,86

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	11,088
	
	
	
	
	8 340,84

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	11,088
	887,54
	1,8
	1 597,57
	
	17 713,86

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	11,088
	
	
	752,24
	
	8 340,84

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26 054,70

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 340,84

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	7 756,98

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	3 836,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 674,84
	 
	37 648,47

	2
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	2822,4
	1
	2822,4
	 
	 
	113,09
	 
	319 185,22

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=2,016*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	319 185,22

	3
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	2822,4
	1
	2822,4
	 
	 
	245,14
	 
	691 883,14

	 
	
	Объем=2,016*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	691 883,14

	Отсыпка песком

	4
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	2700
	1
	2700
	 
	 
	245,14
	 
	661 878,00

	 
	
	Объем=1800*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	661 878,00

	5
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	5,04
	1
	5,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8*630) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 723,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	4,2336
	
	
	
	
	3 184,68

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	2,52
	887,54
	1,8
	1 597,57
	
	4 025,88

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	2,52
	
	
	752,24
	
	1 895,64

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,34
	
	1,7136
	1 933,00
	1,72
	3 324,76
	
	5 697,31

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	1,7136
	
	
	752,24
	
	1 289,04

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 907,87

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 184,68

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	2 866,21

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	1 305,72

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 388,85
	 
	17 079,80

	6
	Расчёт себестоимости 
	Песок природный для строительных работ
	м3
	5040
	1
	5040
	 
	 
	192,00
	 
	967 680,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*8*630

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	967 680,00

	 
	
	Итоги по разделу 1 ул.Первопроходцев (проезд 1- проезд 3) :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 679 588,93

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	27 437,05

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	11 525,52

	 
	
	               Материалы
	1 286 865,22

	 
	
	               Перевозка
	1 353 761,14

	 
	
	     Строительные работы
	2 695 354,63

	 
	
	          Строительные работы
	1 341 593,49

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	27 437,05

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	11 525,52

	 
	
	                    материалы
	1 286 865,22

	 
	
	                    накладные расходы
	10 623,19

	 
	
	                    сметная прибыль
	5 142,51

	 
	
	          Перевозка
	1 353 761,14

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	11 525,52

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	10 623,19

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	5 142,51

	 
	
	 Всего по разделу 1 ул.Первопроходцев (проезд 1- проезд 3)
	2 695 354,63

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	15,3216
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. ул.Ермака (от Комсомольской до ул.Первопроходцев)

	Подготовительные работы

	7
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1// Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,36
	1
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,5*6*120) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 163,19

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,98
	
	
	
	
	1 489,44

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	1,98
	887,54
	1,8
	1 597,57
	
	3 163,19

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	1,98
	
	
	752,24
	
	1 489,44

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 652,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 489,44

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	1 385,18

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	685,14

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 674,86
	 
	6 722,95

	8
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	504
	1
	504
	 
	 
	113,09
	 
	56 997,36

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,36*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 997,36

	9
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	504
	1
	504
	 
	 
	245,14
	 
	123 550,56

	 
	
	Объем=0,36*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 550,56

	Отсыпка песком

	10
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	1080
	1
	1080
	 
	 
	245,14
	 
	264 751,20

	 
	
	Объем=720*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	264 751,20

	11
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	0,72
	1
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*120) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 389,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,6048
	
	
	
	
	454,96

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	0,36
	887,54
	1,8
	1 597,57
	
	575,13

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,36
	
	
	752,24
	
	270,81

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,34
	
	0,2448
	1 933,00
	1,72
	3 324,76
	
	813,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,2448
	
	
	752,24
	
	184,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 843,99

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	454,96

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	409,46

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	186,53

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 388,86
	 
	2 439,98

	12
	Расчёт себестоимости 
	Песок природный для строительных работ
	м3
	720
	1
	720
	 
	 
	192,00
	 
	138 240,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*6*120

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	138 240,00

	 
	
	Итоги по разделу 2 ул.Ермака (от Комсомольской до ул.Первопроходцев) :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	590 035,74

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 552,22

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 944,40

	 
	
	               Материалы
	195 237,36

	 
	
	               Перевозка
	388 301,76

	 
	
	     Строительные работы
	592 702,05

	 
	
	          Строительные работы
	204 400,29

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	4 552,22

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	1 944,40

	 
	
	                    материалы
	195 237,36

	 
	
	                    накладные расходы
	1 794,64

	 
	
	                    сметная прибыль
	871,67

	 
	
	          Перевозка
	388 301,76

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	1 944,40

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	1 794,64

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	871,67

	 
	
	 Всего по разделу 2 ул.Ермака (от Комсомольской до ул.Первопроходцев)
	592 702,05

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	2,5848
	
	
	
	
	 

	Раздел 3. Проезд 2 (ул.Семейная - ул. ул.Первопроходцев)

	Подготовительные работы

	13
	ГЭСН01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1// Срезка растительного слоя грунта
	1000 м3
	0,675
	1
	0,675
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(0,5*6*225) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 930,98

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	3,7125
	
	
	
	
	2 792,69

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	5,5
	
	3,7125
	887,54
	1,8
	1 597,57
	
	5 930,98

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	5,5
	
	3,7125
	
	
	752,24
	
	2 792,69

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 723,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 792,69

	 
	Пр/812-001.1-2
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	2 597,20

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	1 284,64

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 674,83
	 
	12 605,51

	14
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	945
	1
	945
	 
	 
	113,09
	 
	106 870,05

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)

	 
	
	Объем=0,675*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106 870,05

	15
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	945
	1
	945
	 
	 
	245,14
	 
	231 657,30

	 
	
	Объем=0,675*1000*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	231 657,30

	Отсыпка песком

	16
	02-15-1-01-0010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	т
	2025
	1
	2025
	 
	 
	245,14
	 
	496 408,50

	 
	
	Объем=1350*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	496 408,50

	17
	ГЭСН01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	1,35
	1
	1,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6*225) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 604,42

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,134
	
	
	
	
	853,04

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0,5
	
	0,675
	887,54
	1,8
	1 597,57
	
	1 078,36

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,5
	
	0,675
	
	
	752,24
	
	507,76

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0,34
	
	0,459
	1 933,00
	1,72
	3 324,76
	
	1 526,06

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,34
	
	0,459
	
	
	752,24
	
	345,28

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 457,46

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	853,04

	 
	Пр/812-001.4-2
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	767,74

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	
	
	349,75

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 388,85
	 
	4 574,95

	18
	Расчёт себестоимости 
	Песок природный для строительных работ
	м3
	1350
	1
	1350
	 
	 
	192,00
	 
	259 200,00

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1*6*225

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	259 200,00

	 
	
	Итоги по разделу 3 Проезд 2 (ул.Семейная - ул. ул.Первопроходцев) :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 106 316,98

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 535,40

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	3 645,73

	 
	
	               Материалы
	366 070,05

	 
	
	               Перевозка
	728 065,80

	 
	
	     Строительные работы
	1 111 316,31

	 
	
	          Строительные работы
	383 250,51

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	8 535,40

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	3 645,73

	 
	
	                    материалы
	366 070,05

	 
	
	                    накладные расходы
	3 364,94

	 
	
	                    сметная прибыль
	1 634,39

	 
	
	          Перевозка
	728 065,80

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	3 645,73

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	3 364,94

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	1 634,39

	 
	
	 Всего по разделу 3 Проезд 2 (ул.Семейная - ул. ул.Первопроходцев)
	1 111 316,31

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	4,8465
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	4 375 941,65

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	40 524,67

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	17 115,65

	 
	
	               Материалы
	1 848 172,63

	 
	
	               Перевозка
	2 470 128,70

	 
	
	     Строительные работы
	4 399 372,99

	 
	
	          Строительные работы
	1 929 244,29

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	40 524,67

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	17 115,65

	 
	
	                    материалы
	1 848 172,63

	 
	
	                    накладные расходы
	15 782,77

	 
	
	                    сметная прибыль
	7 648,57

	 
	
	          Перевозка
	2 470 128,70

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	17 115,65

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	15 782,77

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	7 648,57

	 
	
	Понижающий коэффициент 
	

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


