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Приложение №4
к извещению об осуществлении закупки

 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Муниципальный контракт № __
на выполнение работ по уходу за газонами и скосу травы в городе Югорске.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,
  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет
1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить  работы по уходу за газонами и скосу травы в городе Югорске  (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом единой комиссии №______  от____г.
1.3. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, городские территории, территории  жилищного фонда и незакрепленные территории города Югорска. Конкретные места выполнения работ указаны в Приложении №1 настоящего контракта.
1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2022 год.

1. [bookmark: _Ref397432076]Стоимость работ и порядок расчетов
0. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
0. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 
Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
Цена контракта включает в себя: все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  стоимость материалов, оборудования и инвентаря,  затраты на уход за газонами и скос травы, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС, либо без НДС. 
В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
0. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 15 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 и подписанными обеими сторонами акта выполненных работ,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
0. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.
0. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом.
0. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.
0. Работы, выполненные с изменением или отклонением от расчета стоимости работ по контракту, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
0. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ.
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
уход за газонами: 
- начало работ: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание работ: 31 октября 2022 года.
скос травы на городских, придомовых и незакрепленных территориях:
- начало работ: 1 июня 2022 года;
- окончание: 30 сентября 2022 года.

1. Права и обязанности Подрядчика.
0. Обязанности Подрядчика:
4.1.1.	Выполнять объем работ,  предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение №1).
4.1.2.	В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту в соответствии с Приложением №2, 3 в пределах, указанных в техническом задании настоящего контракта.
Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.
4.1.3. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.1.4. Обеспечить профессиональный подход при выполнении работ в соответствии со сводом правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» Актуальная редакция, МДС 13-5.2020 (утвержд. приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 №153). 
4.1.5. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.
4.1.6. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.
4.1.7. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.
4.1.8. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.
4.1.9. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.
4.1.10. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному выполнению работ, охране труда и охране окружающей среды.
4.1.11. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченного лица Муниципального заказчика (эксперта) и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком.
4.1.12. Рационально использовать территорию высадки и обеспечивать охрану зеленых насаждений.
4.1.13. Предоставлять любые документы, связанные с исполнением  настоящего контракта. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.
4.1.14. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.
4.1.15. Уведомлять  Муниципального заказчика о привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 
4.1.16. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.
4.1.17. Обеспечивать в процессе производства работ собственными силами и в счет цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта,  систематическую уборку Объекта от отходов с их последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов. 
4.1.18. Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
4.1.19. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.20. Подрядчик обязан заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.
4.2. Права Подрядчика:
4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.
4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в техническом задании, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту. 

5. Права и обязанности Муниципального заказчика
4. 
5.1. Обязанности Муниципального заказчика:
5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Проверить и согласовать в течение пяти рабочих дней после представления Подрядчиком расчета стоимости работ по муниципальному контракту в соответствии с Приложением №2,3 настоящего контракта.
5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.4. Назначать специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделить их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.
5.1.5. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.
Принимать работы выполненные Подрядчиком в соответствии с нормами федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры, правовым актам администрации города Югорска; сводом правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», Актуализированная редакция, МДС 13-5.2020 (утвержд. приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 №153). Правилами благоустройства территории города Югорска.
5.1.6. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.2. Права Муниципального заказчика:
5.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.
5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
5.2.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с техническим заданием и настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.
5.2.6. При обнаружении уполномоченным лицом Муниципального заказчика несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническому заданию, акту выполненных работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ (этапа работ).
5.2.7. Вносить изменения в контракт путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика по одному или нескольким аспектам.
5.2.8. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.2.9. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.
5.2.10.  При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, Муниципальный заказчик составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 
5.2.11. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, уполномоченное лицо Муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 
5.2.12. Привлекать при необходимости эксперта по вопросам, касающимся исполнения настоящего контракта.
6. Производство, сдача и приемка выполненных работ 
6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Подрядчик представляет уполномоченному лицу Муниципального заказчика 1 (первого) числа следующего за отчетным месяцем следующие документы:
- акт  выполненных работ;
- акт приемки выполненных работ;
- оригинал журнала производства работ, либо его заверенную копию;
- накопительную ведомость по исполнению контракта (форма) и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.
Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.
Документы должны быть оформлены надлежащим образом.
Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:
- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 
- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному Эксперту от имени Муниципального заказчика. 
6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.
6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке (с 1 января до 1 апреля 2022 года информация и документы, предусмотренные данным пунктом, не размещаются на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок).
6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
Экспертиза проводится в срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе.
Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания документа о приемке ответственным за экспертизу выполненной работы должностным лицом Муниципального Заказчика.
В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.11. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.12. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.
Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 
Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 
Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.
Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 
- телеграммой;
- посредством факсимильной связи;
- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;
- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.
6.13. Муниципальный заказчик вправе назначить экспертизу результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, строительным нормам и правилам (СНиП), экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным нормам, действующим на территории Российской Федерации, с оформлением экспертного заключения.

7. Гарантии качества работ.
7.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;
- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям норм федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска, а также в соответствии со сводом правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», Актуализированная редакция.  Правилами благоустройства территории города Югорска;
- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
7.2. Гарантии качества  распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

8. Ответственность сторон.
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.3. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.4.  Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.4.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 9.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

9. Изменение контракта
9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
[bookmark: sub_95111]а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  Федерального закона № 44-ФЗ.
9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи Закона о контрактной системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.
9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.
9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.
9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.
9.7. При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.
9.8. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.
9.9. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта  не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1. и 2.3. 
10.2.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.
10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:
	Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
        Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.
      Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.
      Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.
       Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.
      Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
      Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.
      Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.
      Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
       Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания.
       В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. В случае принятия с 1 января до 1 июля 2022 г. заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказчик:
- направляет такое решение Подрядчик в порядке, установленном частью 12.2 статьи 95 ФЗ №44;
- не позднее дня направления решения размещает такое решение в единой информационной системе в сфере закупок.
10.5. Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени поставщика Подрядчика, лично под расписку);
2) дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).
10.6.  Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.7. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.
10.8. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.
10.9.  При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.
10.10. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;
б) при определении Подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.
11.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 
11.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 
11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
11.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
12. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств
12.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
12.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями ФЗ № 44 участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
12.3. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен в размере 5% от  начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 291 770,90 (двести девяносто одна тысяча семьсот семьдесят рублей 90 копеек).
Размер обеспечения гарантийных обязательств не установлен.
12.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.5. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 
          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 
           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению подрядчика заказчика в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона.
	Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
12.6. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.8. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
12.9. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федерального закона № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
12.10. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
12.11. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федерального закона № 44-ФЗ.
13. Прочие условия
13.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.
13.3. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
13.4. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.
13.5. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
13.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:
- техническое задание (Приложение №1);
- образец расчета выполненных работ по уходу за газонами  (Приложение №2);
- образец расчета выполненных работ по скосу травы  (Приложение №3).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.
13.8.   Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.
13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.
14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ОГРН 1068622001216 Дата присвоения ОГРН 16 февраля 2006 г, ИНН/КПП 8622012310 / 862201001, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 93891693, ОКТМО 71887000, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.
      Банковские реквизиты: Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск БИК 007162163, номер счета банка 40102810245370000007 Получатель: Депфин Югорска ( ДЖКиСК, л/сч 007 000 000), Расчетный счет 03231643718870008700, Электронный адрес DJKiSK@ugorsk.ru, тел: 8(34675) 7-30-81
Руководитель: Заместитель директора департамента - начальник юридического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Распоряжения – Валинурова Ольга Сергеевна
__________________________________________________________________________________________
14.2. Подрядчик: 
Банковские реквизиты:  
Руководитель: Директор, действующий на основании


Подписи сторон
Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru


Приложение № 1 
                                                                                                              к муниципальному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по уходу за газонами и скосу травы в городе Югорске.

Места выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, городские территории, территории  жилищного фонда и незакрепленные территории города Югорска. 
Срок выполнения работ:
уход за газонами: 
- начало работ: с даты заключения муниципального контракта;
- окончание работ: 31 октября 2022 года.
скос травы на городских, придомовых и незакрепленных территориях:
- начало работ: 1 июня 2022 года;
- окончание: 30 сентября 2022 года.
Цена контракта включает в себя:  все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  стоимость материалов, оборудования и инвентаря, затраты на уход за газонами и скос травы, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС, либо без НДС.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
- качество выполнения всех работ, в соответствии с требованиями извещения об осуществлении закупки; нормами федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры, правовым актам администрации города Югорска; сводом правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», Актуализированная редакция, МДС 13-5.2020 (утвержд. приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 №153). Правилами благоустройства территории города Югорска.
Организация вывоза мусора осуществляется в соответствии с  Федеральным законом  от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями) и Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами (утв. постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156) (с изменениями и дополнениями).
Площадь ухода за газонами – 215 488,70 кв.м.

Места и объем работ по уходу за газонами
	№
п/п
	Наименование объекта
	Площадь,  кв. м

	Городские территории
	 

	1
	Территория за ограждениями вдоль детского сада "Гусельки (ул. Чкалова, Декабристов)
	697,00

	2
	Внутриквартальный проезд к жилому кварталу «Авалон» (ул. Чкалова, Сахарова, Молодежная, Цветной бульвар)
	9 555,70

	3
	Ул. Декабристов (от ул. Сахарова до ул. Южная с обеих сторон проезжей части) 
	4 172,00

	4
	Ул. Садовая (от ул. Студенческая до СОШ №5, в том числе вдоль тротуара) 
	1 411,00

	5
	Территория ул. Садовая №3А, Студенческая,20 (кольца во дворе)
	76,00

	6
	Проезд ул. Садовая,74
	543,00

	7
	Ул. Котовского (от ул. Лесная до здания «Смена»)
	78,00

	8
	 Ул. Никольская (от Студенческой до Газовиков)
	5 709,00

	9
	Ул. Никольская (от Газовиков до Арантурской)
	1 156,00

	10
	Ул. Студенческая (от кольцевого движения до ул. Садовая)   
	4 172,70

	11
	Ул. Студенческая (от ул. Садовая до ул. Сахарова)
	4 648,00

	12
	Ул. Студенческая,  кольцевое движение в районе железнодорожного переезда     
	4 197,50

	13
	Ул. Толстого (от кольцевого движения до здания Управления социальной защиты, включая здания ГИБДД и Управления соцзащиты)
	9 475,50

	14
	Территория на углу ж/домов ул. Толстого,2-ул. Газовиков,1 (от подземного перехода до тротуара к ж/дому Газовиков,1)
	1 825,50

	15
	Ул. Газовиков (от ул. Толстого  до ул. Никольская)
	5 918,50

	16
	Ул. Дзержинского - Пожарского
	1 200,00

	17
	Ул. Ермака,5 (от ул. Магистральная до шк. №6)
	1 373,50

	18
	Ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная)
	4 219,50

	19
	Ул. Менделеева (от ул. Магистральная до ул. Студенческая)
	8 741,80

	20
	Ул. Вавилова (от ул. Покровская до ул. Песчаная) в том числе автобусные остановки
	7 535,00

	21
	Ул. Магистральная (от ул. Садовая  до ул. Менделеева)
	1 184,40

	22
	Ул. Магистральная (от ул. Менделеева до бул. Сибирский)
	3 174,00

	23
	Ул. Мичурина – ул. В. Лопатиной (вдоль домов до ул. Агиришская)
	3 609,50

	24
	Территория вокруг д/сада «Радуга» на ул.В.Лопатиной
	2 330,00

	25
	Ул. Агиришская у а/остановок (р-н м-на «Красное, Белое»)
	867,00

	26
	Территория вокруг декоративной композиции «Вертолет»
	6 170,00

	27
	Ул. Защитников Отечества - Солнечная-Покровская
	12 267,00

	28
	Газоны транспортной развязки
	8 758,00

	29
	Ул. Калинина (перекресток с ул. Октябрьская – вдоль тротуара)
	408,00

	30
	Ул.40 лет Победы (вокруг здания администрации города)
	584,00

	31
	Ул. Попова (от ул. Гастелло до поворота на ул. Попова,1)  
	2 514,00

	32
	Ул. Попова (от ул. Гастелло до ул. Лесозаготовителей четная сторона)
	1 119,00

	33
	Ул. Попова (от ул. Гастелло до здания ГОВД нечетная сторона)
	625,00

	34
	Ул. Попова (от ул. Мира до ул. Октябрьская с обеих сторон)
	3 383,00

	35
	Ул. Попова (территория за ограждениями здания ГОВД)
	551,00

	36
	Ул. Титова  (от ул. Гастелло до ул. Мира с обеих сторон, автостоянка Титова,9,11)
	1 229,00

	37
	Ул. Ленина (от ул. Геологов до городской фонтанной площади с обеих сторон, включая территорию памятника Ленину)    
	1 971,50

	38
	Ул. Ленина (от ул. 40 лет Победы до ул. Механизаторов с обеих сторон)    
	1 766,00

	39
	Территория за ограждениями  здания школы-лицея со стороны ул. Ленина)
	966,00

	40
	Ул. Ж/дорожная (от здания треста КСГ до ж/д  вокзала) включая прилегающую территорию ж/д вокзала и композицию «Паровоз»
	6 033,10

	41
	Ул. Ж/дорожная (от ж/д переезда до памятника-мемориала) 
	3 550,00

	42
	Ул. Ж/дорожная (от здания ТЦ «Магнит» до здания Ж/дорожная,53а, включая угол Ж/дорожная-Октябрьская) 
	1 018,90

	43
	Ул. Ж/дорожная (от ул. Октябрьская до ул. Механизаторов) 
	837,00

	44
	Ул. Ж/дорожная ( ул. Механизаторов-Мира, под живой изгородью), газон у стоянки дома №29 
	1 275,00

	45
	Ул. Ж/дорожная (у здания треста КСГ, включая парк )
	1 641,50

	46
	Ул. Ж/дорожная (от ул. Мира до ул. Лесозаготовителей нечетная сторона) 
	2 436,00

	47
	Ул. Мира (от ул. Ж/дорожная до ул. Ленина с обеих сторон)  
	5 298,00

	48
	Ул. Мира (от ул. Таежная до ул. Энтузиастов нечетная сторона)  
	3 264,50

	49
	Ул. Мира (от ул. Энтузиастов до СОШ№2 с обеих сторон)  
	907,80

	50
	Ул. Мира (от ул. Таежная до ул. Титова)
	690,00

	51
	Ул. Мира (прилегающая территория к зданию ЦГБ)  
	1 958,00

	52
	Ул. Таежная (от ул. Гастелло до ул. Спортивная)
	8 777,20

	53
	Ул. Спортивная (от ул. Ленина до ул. Попова)    
	1 936,50

	54
	Ул. Спортивная (от  ул. Попова до ул. Монтажников)    
	1 508,00

	55
	Ул. Октябрьская   (от ул. Ленина до ул. Попова нечетная сторона)
	837,50

	56
	Ул. Октябрьская (от ул.  Попова до ул. Калинина)
	827,00

	57
	Прилегающая территория здания ул. Ленина,41 (по кругу)       
	991,00

	58
	Прилегающая территория здания ул. 40 лет  Победы,10 
	1 239,00

	59
	Прилегающая территория здания по ул. Ленина,29
	3 293,50

	60
	Прилегающая территория здания МУ «Школа искусств» (по кругу)
	745,80

	61
	Прилегающая территория храма «Сергия Радонежского»
	2 036,00

	62
	ул. Механизаторов (от ул. Ж/дорожной до ул. Попова с обеих сторон)
	2 002,00

	63
	Прилегающая территория здания городского музея ул. Мира,9   
	1 196,30

	64
	Прилегающая территория здания «Дворец Семьи»        
	1 070,00

	65
	Ул. Гастелло (от здания налоговой службы до ул. Кольцевая нечетная сторона)   
	6 126,00

	66
	Ул. Гастелло (от ул. Попова до ул. Кольцевая четная сторона)  
	6 117,50

	67
	Ул. Монтажников (от ул. Аксакова до ул. Спортивная)
	599,00

	68
	Проезд от ул. 40 лет Победы - городской пруд (включая газоны у КНС напротив здания Гелиос) 
	677,00

	69
	Проезд от ул. Ленина до городского пруда
	525,00

	70
	Ул. Буряка (включая здание суда) 
	1 970,00

	71
	Ул. Кирова (от ул. Мира до ул. Лесозаготовителей обе стороны)   
	933,00

	72
	Ул. Кирова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Геологов), угол дома Лесозаготовителей, 9
	589,20

	73
	Ул. Лесозаготовителей (от ул. Попова до ул. Ленина), территория Югорский вестник 
	1 653,00

	74
	Ул. Лесозаготовителей (от ул. Ленина до ул. Железнодорожная)
	2 610,00

	75
	Ул. Ленина 1/1 (со стороны жилого дома угол ул. Лесозаготовителей и Ленина)
	911,00

	76
	Ул. Геологов (территория вдоль д/сада Якорек и стоянки)
	154,80

	77
	Югорск-2 в том числе:
- территория напротив дома №5 – 1806 м2
- территория напротив дома №4 – 1074 м2
- территория напротив дома №1 – 2446 м2 (включая аллею к ДК)
- территория напротив дома №9 – 312 м2
- территория у зданий администрации и больницы – 1434 м2
	7 072,00

	Общая площадь городских газонов
	215 488,70




Характеристика выполняемых работ по  уходу за газонами
	Месяц
	Характеристика выполняемых работ 

	Май
	1. Удаление сорной травы и порослей деревьев.
2. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района.
 3. Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках. 

	Июнь
	1.Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района.
2.Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках
3.Подсев семян газонной травы на поврежденных участках
4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы.
5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов.
6. Удаление сорной травы и порослей деревьев.
7. Организация вывоза мусора

	Июль
	1. Удаление сорной травы и порослей деревьев.
2. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района.
3. Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках.
4. Подсев семян газонной травы на поврежденных участках.
5. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы.
6. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов.
7. Организация вывоза мусора

	Август
	1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы.
2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов.
3. Удаление сорной травы и порослей деревьев.
4. Организация вывоза мусора

	Сентябрь
	1. Прочесывание газонной травы и рыхление почвы.
2. Удаление сорной травы и порослей деревьев.
3. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района.
4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы.
5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов.
6. Организация вывоза мусора

	Октябрь
	1. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов.
2. Организация вывоза мусора


Места и объем   выполняемых работ по скосу травы на городских территориях, по жилфонду и незакрепленных территориях
Площадь скоса травы – 437 623,20 кв. м. 
Скос травы производится: по газонам на городских территориях не менее 4 раз за сезон, по газонам на  территориях по жилфонду и  незакрепленных территориях - не менее 2 раз за сезон.
Срезанную траву обязательно сгребают и вывозят в течение суток.
Перечень выполняемых работ по скосу травы
1. Выкашивание травы при высоте травостоя 10-15 см. Высота оставляемого травостоя 3-5 см.
2. Сгребание скошенной травы.
3. Организация вывоза мусора.
Места выполнения работ по скосу травы 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Площадь  кв.м

	Городские территории
	 

	1
	Территория за ограждениями вдоль детского сада "Гусельки (ул. Чкалова, Декабристов)
	697,00

	2
	Внутриквартальный проезд к жилому кварталу «Авалон» (ул. Чкалова, Сахарова, Молодежная, Цветной бульвар)
	9 555,70

	3
	Ул. Декабристов (от ул. Сахарова до ул. Южная с обеих сторон проезжей части) 
	4 172,00

	4
	Ул. Садовая (от ул. Студенческая до СОШ №5, в том числе вдоль тротуара) 
	1 411,00

	5
	Территория ул. Садовая №3А, Студенческая,20 (кольца во дворе)
	76,00

	6
	Проезд ул. Садовая,74
	543,00

	7
	Ул. Котовского (от ул. Лесная до здания «Смена»)
	78,00

	8
	 Ул. Никольская (от Студенческой до Газовиков)
	5 709,00

	9
	Ул. Никольская (от Газовиков до Арантурской)
	1 156,00

	10
	Ул. Студенческая (от кольцевого движения до ул. Садовая)   
	4 172,70

	11
	Ул. Студенческая (от ул. Садовая до ул. Сахарова)
	4 648,00

	12
	Ул. Студенческая,  кольцевое движение в районе железнодорожного переезда     
	4 197,50

	13
	Ул. Толстого (от кольцевого движения до здания Управления социальной защиты, включая здания ГИБДД и Управления соцзащиты)
	9 475,50

	14
	Территория на углу ж/домов ул. Толстого,2-ул. Газовиков,1 (от подземного перехода до тротуара к ж/дому Газовиков,1)
	1 825,50

	15
	Ул. Газовиков (от ул. Толстого  до ул. Никольская)
	5 918,50

	16
	Ул. Дзержинского - Пожарского
	1 200,00

	17
	Ул. Ермака,5 (от ул. Магистральная до шк.№6)
	1 373,50

	18
	Ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная)
	4 219,50

	19
	Ул. Менделеева (от ул. Магистральная до ул. Студенческая)
	8 741,80

	20
	Ул. Вавилова (от ул. Покровская до ул. Песчаная) в том числе автобусные остановки
	7 535,00

	21
	Ул. Магистральная (от ул. Садовая  до ул. Менделеева)
	1 184,40

	22
	Ул. Магистральная (от ул. Менделеева до бул. Сибирский)
	3 174,00

	23
	Ул. Мичурина – ул. В. Лопатиной (вдоль домов до ул. Агиришская)
	3 609,50

	24
	Территория вокруг д/сада «Радуга» на ул.В.Лопатиной
	2 330,00

	25
	Ул. Агиришская у а/остановок (р-н м-на «Красное, Белое»)
	867,00

	26
	Территория вокруг декоративной композиции «Вертолет»
	6 170,00

	27
	Ул. Защитников Отечества - Солнечная-Покровская
	12 267,00

	28
	Газоны транспортной развязки
	8 758,00

	29
	Ул. Калинина (перекресток с ул. Октябрьская – вдоль тротуара)
	408,00

	30
	Ул.40 лет Победы (вокруг здания администрации города)
	584,00

	31
	Ул. Попова (от ул. Гастелло до поворота на ул. Попова,1)  
	2 514,00

	32
	Ул. Попова (от ул. Гастелло до ул. Лесозаготовителей четная сторона)
	1 119,00

	33
	Ул. Попова (от ул. Гастелло до здания ГОВД нечетная сторона)
	625,00

	34
	Ул. Попова (от ул. Мира до ул. Октябрьская с обеих сторон)
	3 383,00

	35
	Ул. Попова (территория за ограждениями здания ГОВД)
	551,00

	36
	Ул. Титова  (от ул. Гастелло до ул. Мира с обеих сторон, автостоянка Титова,9,11)
	1 229,00

	37
	Ул. Ленина (от ул. Геологов до городской фонтанной площади с обеих сторон, включая территорию памятника Ленину)    
	1 971,50

	38
	Ул. Ленина (от ул. 40 лет Победы до ул. Механизаторов с обеих сторон)    
	1 766,00

	39
	Территория за ограждениями  здания школы-лицея со стороны ул. Ленина)
	966,00

	40
	Ул. Ж/дорожная (от здания треста КСГ до ж/д  вокзала) включая прилегающую территорию ж/д вокзала и композицию «Паровоз»
	6 033,10

	41
	Ул. Ж/дорожная (от ж/д переезда до памятника-мемориала) 
	3 550,00

	42
	Ул. Ж/дорожная (от здания ТЦ «Магнит» до здания Ж/дорожная,53а, включая угол Ж/дорожная-Октябрьская) 
	1 018,90

	43
	Ул. Ж/дорожная (от ул. Октябрьская до ул. Механизаторов) 
	837,00

	44
	Ул. Ж/дорожная (ул. Механизаторов-Мира, под живой изгородью), газон у стоянки дома №29 
	1 275,00

	45
	Ул. Ж/дорожная (у здания треста КСГ, включая парк )
	1 641,50

	46
	Ул. Ж/дорожная (от ул. Мира до ул. Лесозаготовителей нечетная сторона) 
	2 436,00

	47
	Ул. Мира (от ул. Ж/дорожная до ул. Ленина с обеих сторон)  
	5 298,00

	48
	Ул. Мира (от ул. Таежная до ул. Энтузиастов нечетная сторона)  
	3 264,50

	49
	Ул. Мира (от ул. Энтузиастов до СОШ№2 с обеих сторон)  
	907,80

	50
	Ул. Мира (от ул. Таежная до ул. Титова)
	690,00

	51
	Ул. Мира (прилегающая территория к зданию ЦГБ)  
	1 958,00

	52
	Ул. Таежная (от ул. Гастелло до ул. Спортивная)
	8 777,20

	53
	Ул. Спортивная (от ул. Ленина до ул. Попова)    
	1 936,50

	54
	Ул. Спортивная (от  ул. Попова до ул. Монтажников)    
	1 508,00

	55
	Ул. Октябрьская   (от ул. Ленина до ул. Попова нечетная сторона)
	837,50

	56
	Ул. Октябрьская (от ул.  Попова до ул. Калинина)
	827,00

	57
	Прилегающая территория здания ул. Ленина,41 (по кругу)       
	991,00

	58
	Прилегающая территория здания ул. 40 лет  Победы,10 
	1 239,00

	59
	Прилегающая территория здания по ул. Ленина,29
	3 293,50

	60
	Прилегающая территория здания МУ «Школа искусств» (по кругу)
	745,80

	61
	Прилегающая территория храма «Сергия Радонежского»
	2 036,00

	62
	ул. Механизаторов (от ул. Ж/дорожной до ул. Попова с обеих сторон)
	2 002,00

	63
	Прилегающая территория здания городского музея ул. Мира,9   
	1 196,30

	64
	Прилегающая территория здания «Дворец Семьи»        
	1 070,00

	65
	Ул. Гастелло (от здания налоговой службы до ул. Кольцевая нечетная сторона)   
	6 126,00

	66
	Ул. Гастелло (от ул. Попова до ул. Кольцевая четная сторона)  
	6 117,50

	67
	Ул. Монтажников (от ул. Аксакова до ул. Спортивная)
	599,00

	68
	Проезд от ул. 40 лет Победы - городской пруд (включая газоны у КНС напротив здания Гелиос) 
	677,00

	69
	Проезд от ул. Ленина до городского пруда
	525,00

	70
	Ул. Буряка (включая здание суда) 
	1 970,00

	71
	Ул. Кирова (от ул. Мира до ул. Лесозаготовителей обе стороны)   
	933,00

	72
	Ул. Кирова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Геологов), угол дома Лесозаготовителей, 9
	589,20

	73
	Ул. Лесозаготовителей (от ул. Попова до ул. Ленина), территория Югорский вестник 
	1 653,00

	74
	Ул. Лесозаготовителей (от ул. Ленина до ул. Железнодорожная)
	2 610,00

	75
	Ул. Ленина 1/1 (со стороны жилого дома угол ул. Лесозаготовителей и Ленина)
	911,00

	76
	Ул. Геологов (территория вдоль д/сада Якорек и стоянки)
	154,80

	77
	Югорск-2 в том числе: - территория напротив дома №5 – 1806 м2
- территория напротив дома №4 – 1074 м2
- территория напротив дома №1 – 2446 м2 (включая аллею к ДК)
- территория напротив дома №9 – 312 м2
- территория у зданий администрации и больницы – 1434 м2
	7 072,00

	Общая площадь городских газонов
	215 488,70

	№ п/п
	Территория по жилищному фонду
	Площадь  кв.м

	78
	Ул. Мира территории жилых домов №                        38,40,42,43,43а,45,46,47,48,49,50,53,53а,54,54а,55,55а,56,56а,57,57а,58,58а,59а,60,61,62,65,65а,71,71а,73,73а,75,75а
	30 225,40

	79
	Ул. Спортивная территории жилых домов № 24,35,,33,43,49,45
	3 226,80

	80
	Ул. Монтажников территории жилых домов №1а,3а
	1 695,20

	81
	Ул. Энтузиастов территории жилых домов №7,2,5,3,3А
	4 342,30

	82
	Ул. Калинина территории жилых домов №23,23/1,24,26,28,30,32,46,54
	4 010,10

	83
	Ул. Таежная территории жилых домов №2,8,11,12,12/1,12/2,12/3,12/4,13,14,16,16а,16/1,16/2,18,18а,19,20,20а,21,22,22а,22в,22б,22г,17,23,24,28,30,32,25
	18 695,50

	84
	Ул. Гастелло территории жилых домов 7,7а,15,13а
	2 646,90

	85
	Ул. Никольская №15, в том числе Заводская,16/1   граница с детским городком
	1 768,00

	86
	Ул. Титова территория жилого дома №1
	1 211,10

	87
	Ул. Попова территория жилого дома №10,12
	1 602,00

	88
	Ул. Сахарова, Декабристов№2,2а
	2 663,00

	89
	Ул. Ленина территории жилых домов №10,12,14
	1 318,20

	90
	Ул. Железнодорожная территории жилых домов №11а,19а,21а,29,31,33,35,27,37,43,45,47,47А,49
	9 737,00

	91
	Ул. Лесозаготовителей прилегающая территория жилого дома №25
	764,00

	92
	Ул. 40 лет Победы территории жилых домов №1,2,3,5,7,9,9а,18
	5 806,40

	93
	Ул. Мира территории жилых домов №4,8,9,10,12,14,16,18/1,18/2,18/3,18
	13 224,60

	94
	Ул. Механизаторов территории жилых домов №1,3,5,7,10,12,14,16,22,19а,19б,19в,29,24,9А
	9 546,10

	95
	Ул. Ленина территории жилых домов №8,30
	1 068,60

	96
	Ул. Октябрьская территории жилых домов №6,6а
	1 399,40

	97
	Ул. Буряка территории жилых домов №1,1а,3,3б,3г,5,7,7а,7б,12,14
	7 043,20

	98
	Ул. Кирова территории жилых домов №8,8а,10
	2 833,70

	99
	Ул. Попова территории жилых домов №2,4,6,8,52,4а,60,60А,60Б
	6 058,40

	100
	Ул. Советская территория жилого дома №5
	485,10

	101
	Ул. Титова территория жилого дома №9,11
	2 310,90

	102
	Ул. Толстого территории жилых домов №14-16,12,6,4,2,18
	8 073,00

	103
	Ул. Газовиков территории жилых домов №1,2,3,4,5,6
	7 665,00

	104
	Ул. Свердлова территории жилых домов №1,3,2,4,5,6,8,10,14
	9 357,00

	105
	Ул. Никольская территории жилых домов №1,3-5,7-9а, 1А,5А,11,13
	3 909,30

	106
	Ул. Геологов территории жилых домов №7,9,11,13
	736,00

	107
	Ул. Студенческая территории жилых домов №16,20,18,18/1
	3 478,00

	108
	Ул. Садовая территории жилых домов №84,72/1,74, 76,80А
	4 709,50

	109
	Ул. Ермака территория жилого дома №5
	1 996,40

	110
	Территория района Югорск-2(дома №5 – 1230 м2, №4 – 1390 м2, №3 – 1300м2, №2 – 750 м2, №1 – 2100м2, №6 – 1100м2, №7 -814 м2
	8 684,00

	111
	Ул. Ленина 1/1
	476,40

	112
	Ул. Чкалова территории жилых домов №7/7; 7/6;7/5; 7/3
	17 245,00

	113
	ул. Толстого не четная сторона  от ж/д переезда до ул. Газовиков
	716,00

	114
	ул. Октябрьская территория от жилого дома № 1 до ж/д № 11
	3 860,00

	115
	ул. Механизаторов от ул. Попова до ж/д № 7 по ул. Механизаторов
	2 840,00

	 
	ИТОГО
	207 427,50

	 
	Незакрепленные территории
	 

	116
	Ул. Толстого (от Управления социальной защиты населения до подземного перехода)
	4 454,00

	117
	Ул. Мира (район здания «Отделение централизованной стерилизации»)
	708

	118
	Ул. Попова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Мира с обеих сторон)
	850

	119
	Территория за храмом (от ул. Попова до здания Югорскгазтелеком)
	8695

	 
	ИТОГО
	14 707,00

	 
	ВСЕГО
	437 623,20




Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ОГРН 1068622001216 Дата присвоения ОГРН 16 февраля 2006 г, ИНН/КПП 8622012310 / 862201001, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 93891693, ОКТМО 71887000, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.
Руководитель: Заместитель директора департамента - начальник юридического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Распоряжения – Валинурова Ольга Сергеевна
__________________________________________________________________________________________
Подрядчик: 
Банковские реквизиты:  
Руководитель: Директор, действующий на основании











Приложение №2
   к муниципальному контракту

ОБРАЗЕЦ расчета выполненных работ по уходу за газонами 

	№ п/п
	Наименование затрат
	Месяц
	Ед.изм.
	Объем
	Стоимость работ с учетом НДС либо без НДС, (руб.)

	1
	Удаление сорной травы и порослей деревьев 
	май
	кв.м
	215 488,70
	

	
	Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района
	
	кв.м
	215 488,70
	

	
	Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках
	
	кв.м
	215 488,70
	

	2
	Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района
	июнь
	кв.м
	215 488,70
	

	
	Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках
	
	кв.м
	215 488,70
	

	
	Подсев семян газонной травы на поврежденных участках
	
	кв.м
	215 488,70
	

	
	Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы
	
	кв.м
	215 488,70
	

	
	Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов
	
	кв.м
	215 488,70
	

	
	Удаление сорной травы и порослей деревьев 
	
	кв.м
	215 488,70
	

	
	Организация вывоза мусора
	
	кв.м
	215 488,70
	

	3
	Удаление сорной травы и порослей деревьев 
	июль
	кв.м
	215 488,70
	

	
	Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района
	
	кв.м
	215 488,70
	

	
	Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках
	
	кв.м
	215 488,70
	

	
	Подсев семян газонной травы на поврежденных участках
	
	кв.м
	215 488,70
	

	
	Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы
	
	кв.м
	215 488,70
	

	
	Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов
	
	кв.м
	215 488,70
	

	
	Организация вывоза мусора
	
	кв.м
	215 488,70
	

	4
	Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы
	август
	кв.м
	215 488,70
	

	
	Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов
	
	кв.м
	215 488,70
	

	
	Организация вывоза мусора
	
	кв.м
	215 488,70
	

	
	Удаление сорной травы и порослей деревьев 
	
	кв.м
	215 488,70
	

	5
	Прочесывание газонной травы и рыхление почвы
	сентябрь
	кв.м
	215 488,70
	

	
	Удаление сорной травы и порослей деревьев 
	
	кв.м
	215 488,70
	

	
	Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района
	
	кв.м
	215 488,70
	

	
	Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы
	
	кв.м.
	215 488,70
	

	
	Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов
	
	кв.м
	215 488,70
	

	
	Организация вывоза мусора
	
	кв.м
	215 488,70
	

	6
	Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов
	октябрь
	кв.м
	215 488,70
	

	
	Организация вывоза мусора
	
	кв.м
	215 488,70
	

	
	ВСЕГО:
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Приложение №3 
 к муниципальному контракту

ОБРАЗЕЦ расчета выполненных работ по скосу травы  в городе Югорске

Скос травы на городских территориях
Площадь территории 215 488,70 кв.м.
	№ п/п
	Наименование затрат
	Стоимость работ, с учетом НДС (руб.) либо без НДС

	
	
	июнь
	июль
	август
	сентябрь

	1
	Выкашивание газонов при высоте травостоя 10-15 см. Высота оставляемого травостоя 3-5 см
	
	
	
	

	2
	Сгребание скошенной травы
	
	
	
	

	3
	Организация вывоза мусора
	
	
	
	



Скос травы на территории по жилищному фонду и незакрепленных территориях:
Площадь территории 222 134,5 кв.м.
	№ п/п
	Наименование затрат
	Стоимость работ, с учетом НДС (руб.) либо без НДС

	
	
	июнь
	июль
	август
	сентябрь

	1
	Выкашивание газонов при высоте травостоя 10-15 см. Высота оставляемого травостоя 3-5 см
	
	
	
	

	2
	Сгребание скошенной травы
	
	
	
	

	3
	Организация вывоза мусора
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