Протокол 

начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: «Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Мира (от ТК 9-30 по ул. Мира, 57 до ТК 16-13/1 по ул. Мира, 45)»
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с учетом НДС и доведенных лимитов бюджетных ассигнований и составляет 13 595 434,86  рублей (тринадцать миллионов пятьсот девяносто пять тысяч четыреста тридцать четыре рубля 86  копеек).
В общую цену Контракта включены: стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, включая НДС либо без НДС,  таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ; гарантийные обязательства;  иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Метод обоснования начальной (максимальной цены контракта): проектно-сметный метод в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Часть IV. Расчет начальной (максимальной) цены контракта

При определении начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ. Для   выполнения  работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения по улице Мира (от ТК 9-30 по ул. Мира,57 до ТК 16-13/1 по ул. Мра,45) в городе Югорске использованы методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Основание для расчета:

1. Положительное заключение Государственной экспертизы Управления государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве ХМАО-Югры от 23.06.2020 №86-1-1-1-2-026148-2020.
2. Утвержденный сводный сметный расчет на капитальный ремонт объекта.
	"Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Мира (от ТК 9-30 по ул. Мира, 57 до ТК 16-13/1 по ул. Мира, 45) в городе Югорске»

	
	Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 20% - 13 595 434,86  руб.
	
	
	
	

	
	Составлен в ценах 2001 г.
	
	
	
	
	


	№    п\п
	Номера сметных расчетов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты 

	1
	ЛСР №02-01-01
	Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Мира (от ТК 9-30 по ул. Мира, 57 до ТК 16-13/1 по ул. Мира, 45) в г.Югорске
	1 292 941,00
	1 938,00
	 
	 
	1 294 879,00

	 
	 
	Итого по Главе 2
	1 292 941,00
	1 938,00
	 
	 
	1 294 879,00

	 
	 
	Итого по Главам 1-5
	1 292 941,00
	1 938,00
	 
	 
	1 294 879,00

	Письмо Минстроя России от 07.05.2020 №17354-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 года (Внешние инженерные сети теплоснабжения) Ксмр=8,55        
	11 054 645,55
	16 569,90
	 
	 
	11 071 215,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Глава 6. Временные здания и сооружения

	2
	ГСНр-81-05-01-2001 табл.1 п.3.1
	Временные здания и сооружения - 1,1%*1,2=1,32%
	145 921,32
	218,72
	 
	 
	146 140,04

	 
	 
	Итого по Главе 6
	145 921,32
	218,72
	 
	 
	146 140,04

	 
	 
	Итого по Главам 1-6
	11 200 566,87
	16 788,62
	 
	 
	11 217 355,49

	Непредвиденные затраты

	3
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Непредвиденные затраты - 1%
	112 005,67
	167,89
	 
	 
	112 173,56

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	112 005,67
	167,89
	 
	 
	112 173,56

	 
	 
	Итого с учётом "Непредвиденными затратами"
	11 312 572,54
	16 956,51
	 
	 
	11 329 529,05

	Налоги и обязательные платежи

	4
	Федеральный закон от 03.08.2018 №303-ФЗ
	НДС - 20%
	2 262 514,51
	3 391,30
	 
	 
	2 265 905,81

	 
	 
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	2 262 514,51
	3 391,30
	 
	 
	2 265 905,81

	Всего по расчету в текущих ценах с НДС 20%
	13 575 087,05
	20 347,81
	 
	 
	13 595 434,86


Продолжительность работ – 4 месяца
Начало работ – апрель 2021 г;

Окончание работ июль 2021 г.

 Начальная (максимальная) цена контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги принята в размере 13 595 434,86 рублей, не превышает лимит финансирования на 2021 год
2
3

