Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству дополнительных МАФ на детской площадке по ул. Энтузиастов, д.5, д.7  в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Энтузиастов, д.5, д.7.
Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

 - окончание: 1 сентября 2022 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

Вместе с товаром Подрядчик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие: ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования». 

Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Оборудование не должны представлять опасность для жизни и здоровья пользователей.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.

Установленное оборудование оформляется актом с указанием перечня оборудования, его основных характеристик и места установки.

Условия допуска до монтажа игрового оборудования: проверка паспорта оборудования, сертификатов и осмотр оборудования в разобранном виде (наличие всех соединений, болтов, отсутствия повреждений и т.д.)

Паспорт оборудования должен содержать:

-наименование и адрес изготовителя оборудования;

- реквизиты документа, в соответствии с которым оно произведено;

- месяц и год производства;

- назначенный срок службы;

-основные технические данные и комплектность;

-сведения о приемке, упаковке и утилизации;

- гарантийные обязательства изготовителя;

Сведения о хранении и перевозке;

- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;

-рекомендуемый тип покрытия;

- сведения об учете неисправностей и технического обслуживания;

- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам;

- срок и случаи замены деталей;

- инструкции по монтажу оборудования, его осмотру и проверке перед началом эксплуатации, обслуживанию и ремонту;

- правила безопасной эксплуатации оборудования;

 - сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);

- фото, графический рисунок или чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;

- схема сборки оборудования и схема (план) зоны падения.

Подрядчик после установки оборудования обязан провести испытание выдерживают ли объекты установленную ГОСТ Р 52169-2012 испытательную нагрузку в течении пяти минут. А также провести испытание на застревание головы, шеи, рук, ног, пальцев, одежды ребенка в отверстиях конструкций. Проверить все отверстия в твердых элементах конструкций.

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.
Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	№ п/п
	Наименование

товара
	Значение показателя

	1
	Спортивный комплекс
Эскиз
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	Габаритные размеры: (ДхШхВ) 5900х1230х2300мм. Возрастная группа 7-14 лет.
Наличие защиты от коррозии и старения, а также от несанкционированного доступа к элементам оборудования, подлежащим периодическому обслуживанию или замене.

В соответствие с эскизом.


	2
	Скамейка на металлическом каркасе

Эскиз
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	Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1945х1470х2245 мм. 
Высота сиденья 420 мм. 
Ширина сиденья – 440 мм
Наличие защиты от коррозии и старения, а также от несанкционированного доступа к элементам оборудования, подлежащим периодическому обслуживанию или замене.

В соответствие с эскизом.

	3
	Металлическая урна для мусора
Эскиз
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	Габаритные размеры: (ДхШхВ) 460х460х570мм, объем 24 л.
Наличие защиты от коррозии и старения, а также от несанкционированного доступа к элементам оборудования, подлежащим периодическому обслуживанию или замене.

В соответствие с эскизом



Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по установке дополнительных МАФ на детской площадке по ул. Энтузиастов,

 д.5, д.7 в городе Югорске


	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Расширение детской площадки

	1
	ФЕРр68-38-1
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м (Демонтаж металлического ограждения детскойплощадки 2000х600мм - с сохранением материала)
	100 м
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	251,89
	 
	25,19
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	19,71
	 
	1,97
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,48
	 
	0,35
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1,45
	 
	0,15
	 
	 

	П,Н
	01.7.17.06
	Диски отрезные
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	29,53
	 
	2,953
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	273,05
	 
	27,31
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,54
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	26,31
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	13,79
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,41
	 
	 

	2
	ФЕР09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (Монтаж столбов ограждения)
	100 шт
	 
	 
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	304,01
	 
	33,44
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 430,97
	 
	377,41
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	281,18
	 
	30,93
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	233,10
	 
	25,64
	 
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	6,34
	 
	0,6974
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	шт
	100
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	35,64
	 
	3,9204
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	22,48
	 
	2,4728
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 968,08
	 
	436,49
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,37
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	60,51
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	39,91
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	536,91
	 
	 

	3
	ФССЦ-23.5.02.02-0034
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	 
	 
	11
	35,70
	 
	392,70
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	392,70
	 
	 

	4
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,6974
	600,00
	 
	418,44
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	418,44
	 
	 

	5
	ФЕР09-08-002-05
Применительно
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (Монтаж секций ограждения - частично б/у материал)
	10 шт
	 
	 
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	60,65
	 
	66,72
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	19,94
	 
	21,93
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,89
	 
	8,68
	 
	 

	Н
	01.5.02.01
	Детали крепления барьерных ограждений
	компл
	120
	 
	132
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	01.5.02.02
	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений
	шт
	10
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	7,11
	 
	7,821
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,68
	 
	0,748
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	80,59
	 
	88,65
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,40
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	70,88
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	46,75
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	206,28
	 
	 

	6
	ТЦ_102_86_401102416392_21.01.2022_01
	Ограждение 2000х600мм
	шт
	 
	 
	6
	4 000,00
	 
	1 530,61
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=4800/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 530,61
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Расширение детской площадки :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 894,20
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	125,35
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	401,31
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	39,96
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	2 367,54
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	3 152,35
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	125,35
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	401,31
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	39,96
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	2 367,54
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	157,70
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	100,45
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	165,31
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	157,70
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	100,45
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Расширение детской площадки
	3 152,35
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	1 530,61
	 
	

	Раздел 2. Демонтаж МАФ

	7
	ФЕР46-05-008-03
Применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Демонтаж скамеек и урны)
	т металлоконструкций
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	777,45
	0,7
	27,21
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	119,74
	0,7
	4,19
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,54
	0,7
	0,26
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	84,00
	0
	0,00
	 
	 

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	2,96415
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,02275
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	31,40
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,47
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	28,57
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	16,21
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,18
	 
	 

	8
	ФССЦпг-03-01-01-006
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 6 км
	1 т груза
	 
	 
	0,05
	10,01
	 
	0,50
	 
	 

	 
	 
	(Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50
	 
	 

	9
	ФССЦпг-01-01-02-014
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
	1 т груза
	 
	 
	0,05
	8,36
	 
	0,42
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,42
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Демонтаж МАФ :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	32,32
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	27,21
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	4,19
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	0,26
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	0,92
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	77,10
	 
	

	 
	 
	          Строительные работы
	76,60
	 
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	27,21
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	4,19
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,26
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	0,42
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	28,57
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	16,21
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	0,50
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	27,47
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	28,57
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	16,21
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Демонтаж МАФ
	77,10
	 
	

	Раздел 3. Монтаж дополнительных МАФ (№1)

	10
	ФЕР01-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3
	 
	 
	0,00405
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 184,00
	 
	8,85
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	280
	 
	1,134
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 184,00
	 
	8,85
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,85
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	7,97
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	3,54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,36
	 
	 

	11
	ФЕР46-05-008-03
Применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Установка скамеек и урны)
	т металлоконструкций
	 
	 
	0,281
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	777,45
	 
	218,46
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	119,74
	 
	33,65
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,54
	 
	2,12
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	84,00
	 
	23,60
	 
	 

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	 
	0,281
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	 
	23,79789
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,18265
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	275,71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	220,58
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	229,40
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	130,14
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	635,25
	 
	 

	12
	ТЦ_102_86_720407664007_22.06.2022_02
	Скамейка на металлическом каркасе с крышей 1945х1470х2245мм
	шт
	 
	 
	2
	69 575,99
	 
	8 874,49
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=79470/1,2*1,03*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 874,49
	
	

	13
	ТЦ_102_86_720407664007_22.06.2022_02
	Металлическая урна для мусора 460х460х570мм
	шт
	 
	 
	1
	14 892,26
	 
	949,74
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=17010/1,2*1,03*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	949,74
	 
	

	14
	ТЦ_102_86_720407664007_22.06.2022_02
	Вставка малая для урны 
	шт
	 
	 
	1
	2 013,65
	 
	128,44
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=2300/1,2*1,03*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128,44
	 
	

	15
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек)
	100 м3
	 
	 
	0,00405
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	4,26
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	6,34
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	0,99
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	3,68
	 
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	 
	0,4131
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,54675
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,073386
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	14,28
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,25
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	5,41
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	3,05
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,74
	 
	 

	16
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,4131
	600,00
	 
	247,86
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	247,86
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Монтаж дополнительных МАФ (№1) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	10 499,37
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	231,57
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	39,99
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	3,11
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	10 227,81
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	10 878,88
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	

	 
	 
	               оплата труда
	231,57
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	39,99
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3,11
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	10 227,81
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	242,78
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	136,73
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	234,68
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	242,78
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	136,73
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Монтаж дополнительных МАФ (№1)
	10 878,88
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	9 952,67
	 
	

	Раздел 4. Монтаж дополнительных МАФ (№2)

	17
	ФЕР01-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3
	 
	 
	0,0054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 184,00
	 
	11,79
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	280
	 
	1,512
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 184,00
	 
	11,79
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,79
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	10,61
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	4,72
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,12
	 
	 

	18
	ФЕР10-02-045-01
Применительно
	Сборка: веранд (Сборка и установка спортивного комплекса)
	100 м2
	 
	 
	0,07257
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 977,26
	 
	143,49
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	955,44
	 
	69,34
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	137,95
	 
	10,01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 440,55
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	218
	 
	15,82026
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	11,16
	 
	0,8098812
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 932,70
	 
	212,83
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	153,50
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	167,32
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	84,43
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	464,58
	 
	 

	19
	ТЦ_102_86_720407664007_22.06.2022_02
	Спортивный комплекс 5900х1230х2300мм
	шт
	 
	 
	1
	109 761,44
	 
	7 000,06
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=125370/1,2*1,03*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 000,06
	 
	

	20
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек)
	100 м3
	 
	 
	0,0054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	5,69
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	8,46
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	1,32
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	4,91
	 
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	 
	0,5508
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,729
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,097848
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	19,06
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,01
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	7,22
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	4,07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,35
	 
	 

	21
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,5508
	600,00
	 
	330,48
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	330,48
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Монтаж дополнительных МАФ (№2) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	7 574,22
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	160,97
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	77,80
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	11,33
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	7 335,45
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	7 852,59
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	160,97
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	77,80
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	11,33
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	7 335,45
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	185,15
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	93,22
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	172,30
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	185,15
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	93,22
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 4 Монтаж дополнительных МАФ (№2)
	7 852,59
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	

	 
	 
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	7 000,06
	 
	

	Раздел 5. Монтаж дополнительных МАФ (№3)

	22
	ФЕР01-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3
	 
	 
	0,00225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 184,00
	 
	4,91
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	280
	 
	0,63
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 184,00
	 
	4,91
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,91
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	4,42
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	1,96
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,29
	 
	 

	23
	ФЕР46-05-008-03
Применительно
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Установка скамеек и урны)
	т металлоконструкций
	 
	 
	0,043
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	777,45
	 
	33,43
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	119,74
	 
	5,15
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,54
	 
	0,32
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	84,00
	 
	3,61
	 
	 

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	 
	0,043
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	 
	3,64167
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,02795
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	42,19
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,75
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	35,10
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	19,91
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97,20
	 
	 

	24
	ТЦ_102_86_720407664007_22.06.2022_02
	Скамейка на металлическом каркасе С-227 1215х820х905мм
	шт
	 
	 
	1
	64 384,27
	 
	4 106,12
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=73540/1,2*1,03*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 106,12
	 
	

	25
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек)
	100 м3
	 
	 
	0,00225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	2,37
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	3,52
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	0,55
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	2,05
	 
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	 
	0,2295
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,30375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,04077
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	7,94
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,92
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	3,01
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	1,69
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,64
	 
	 

	26
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,2295
	600,00
	 
	137,70
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137,70
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Монтаж дополнительных МАФ (№3) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 298,86
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	40,71
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	8,67
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	0,87
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	4 249,48
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	4 364,95
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	

	 
	 
	               оплата труда
	40,71
	 
	

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	8,67
	 
	

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,87
	 
	

	 
	 
	               материалы
	4 249,48
	 
	

	 
	 
	               накладные расходы
	42,53
	 
	

	 
	 
	               сметная прибыль
	23,56
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	41,58
	 
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	42,53
	 
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	23,56
	 
	

	 
	 
	  Итого по разделу 5 Монтаж дополнительных МАФ (№3)
	4 364,95
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	

	 
	 
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	4 106,12
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	25 298,97
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	585,81
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	531,96
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	55,53
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	24 181,20
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	26 325,87
	
	

	 
	
	          Строительные работы
	26 325,37
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	
	

	 
	 
	                    оплата труда
	585,81
	
	

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	531,96
	
	

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	55,53
	
	

	 
	 
	                    материалы
	24 180,70
	
	

	 
	 
	                    накладные расходы
	656,73
	
	

	 
	 
	                    сметная прибыль
	370,17
	
	

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	0,50
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	641,34
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	656,73
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	370,17
	 
	 


