Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)
на выполнение работ по корректировке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024-2035 годы (период 2024-2035)
	№ п/п
	Параметры требований    

к работе
	Конкретные требования к работе

	1
	2
	3

	1
	Наименование работы
	Корректировка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017-2035 годы (период 2024-2035) (далее – Программа)

	2
	Основание выполнения работы
	Выполнение работ Подрядчик обязан осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства:

 - Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Решение Думы города Югорска от 07.10.2014 № 65 «Об утверждении генерального плана муниципального образования городской округ город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями от 24.12.2019 № 111, от 22.12.2022 № 94, от 28.02.2023 № 7)
- Решение Думы города Югорска от 25.04.2017 №38 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017-2035 годы» (с изменениями от 09.04.2019 №26)
· Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

· Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

· Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

· Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

· Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

· «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за- стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

· «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;

· «СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*»;

· «СП 35.13330.2011. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*»;

· Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р «О Транс портной стратегии Российской Федерации»;

· Постановление Правительства РФ от 03 октября 2013 г. № 864 «О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013- 2020 годах»;

· Действующими нормативными правовыми актами органа местного самоуправления города Югорска в отношении вопросов организации транспортной инфраструктуры в границах территории города Югорска.


	3
	Информация для исследования
	 Подрядчик самостоятельно осуществляет сбор исходных данных, при необходимости Заказчик оказывает содействие по перечню, подготовленному Подрядчиком.
Комплексная схема организации дорожного движения в городе Югорске, документ  находится на официальном сайте https://adm.ugorsk.ru/ в разделе дорожная деятельность. 

	4
	Место выполнения работы
	Место нахождения объектов для выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  территория города Югорска.

Участие в заседании комиссии Думы по проекту Программы – город Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

	5
	Место сдачи / приемки                  результатов выполненной работы
	Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

	6
	Сроки выполнения работы
	Срок начала выполнения работы – с даты заключения муниципального контракта.

Окончание работ – до 01.12.2023 года, в том числе:

 - Сбор исходной информации для выполнения работы и согласование перечня видов объектов, в отношении которых формируется информация в различных разделах проекта Программы не позднее 30 дней с даты заключения контракта;

 - Подготовка проекта Программы не позднее 60 дней после окончания сбора исходных данных; 

- Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска проекта Программы для рассмотрения и обсуждения жителями города 30 дней;

- Подготовка аргументированных обоснований учета и отклонения поступивших в ходе рассмотрения жителями проекта Программы замечаний и предложений (при их наличии), доработка проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024-2035 годы с учетом замечаний и предложений, поступивших от жителей (при их наличии) – 10 дней.
- Подготовка презентации проекта Программы для  участия в заседании комиссии Думы города Югорска до 01.12.2023.

	7
	Цели выполнения работы

	Работа выполняется в целях обеспечения:  

- безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее – субъекты экономической деятельности), на территории города Югорска;

- доступности объектов транспортной  инфраструктуры города для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Югорска;

- развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории города Югорска (транспортный спрос);

- развития транспортной инфраструктуры, сбалансированного с градостроительной деятельностью в городе Югорске; 

- создания условий для управления транспортным спросом;

- создания приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создания приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

	8
	Состав работы
	Работа по разработке Программы должна включать в себя следующие виды работ:

1. Сбор исходной информации для выполнения работы и согласование перечня видов объектов, в отношении которых формируется информация в различных разделах проекта Программы;
2. Разработка сценариев развития транспортной инфраструктуры с применением оптимизационной транспортной модели города Югорска;

3. Оценка разработанных сценариев с применением прогнозной транспортной модели города Югорска, выбор оптимального сценария развития транспортной инфраструктуры;

4.  Подготовка и согласование проекта Программы.

5. Подготовка презентационных материалов

6.  Участие в  заседании комиссии Думы города Югорска по проекту Программы.

Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком перечень видов объектов, в отношении которых формируется информация в различных разделах проекта Программы. Срок согласования Заказчиком перечня видов объектов - в течение 7 рабочих дней с даты его получения. 

Проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска должен включать:

- паспорт программы;

- характеристику существующего состояния транспортной  инфраструктуры;

- прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории города;

- принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта;

- перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- оценку объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры;

- оценку эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры;

 - предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города.

Паспорт Программы должен содержать следующую информацию:

- наименование Программы;

- основание для разработки Программы;

- наименование Заказчика и разработчиков Программы, их местонахождение;

- цели и задачи Программы;

- целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры (на первые 5 лет с разбивкой по годам, на последующие годы без разбивки);

- сроки реализации Программы 

- укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов);

- объемы и источники финансирования Программы (на первые 5 лет с разбивкой по годам, на последующие годы без разбивки).

Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры включают технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, в том числе показатели безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. Целевые показатели устанавливаются по каждому виду транспорта, дорожному хозяйству, целям и задачам программы, а также в целом по транспортной инфраструктуре.
Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры должна включать:

- анализ положения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения города Югорска в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации;

- социально-экономическую характеристику города, характеристику градостроительной деятельности на территории города, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса;

- характеристику функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта;

- характеристику сети дорог города, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценку качества содержания дорог;

- анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации города, обеспеченность парковками (парковочными местами);

- характеристику работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока;

- характеристику условий пешеходного и велосипедного передвижения;

- характеристику движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств;

- анализ уровня безопасности дорожного движения;

- оценку уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения;

- характеристику существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры города;

- оценку нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города;

- оценку финансирования транспортной инфраструктуры.

Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории города должен включает:

- прогноз социально-экономического и градостроительного развития города;

- прогноз транспортного спроса города, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории города;

- прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта;

- прогноз развития дорожной сети города;

- прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения;

- прогноз показателей безопасности дорожного движения;

- прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Формирование принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры должно осуществляться с применением оптимизационной транспортной модели г. Югорска. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры г. Югорска должны быть сформированы в результате решения оптимального распределения транспортного спроса по территории города Югорска, а также решения двойственной задачи оптимального использования ресурсов всех видов транспортной инфраструктуры.

Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта должны осуществляться с учетом:

- результатов прогнозного моделирования функционирования транспортной инфраструктуры; 

- оценки вариантов изменения транспортного спроса и установленных целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры; 

- сравнения целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры каждого варианта с базовыми показателями, за которые могут быть приняты показатели, характеризующие существующее состояние транспортной инфраструктуры или состояние транспортной инфраструктуры в период реализации Программы (без учета реализации предлагаемых в рамках Программы мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры).

Моделирование принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры должно осуществляться  с применением прогнозной транспортной модели города Югорска.
Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры должен включать:

- мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта;

- мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов;

- мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства;

- мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения;

- мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб;

- мероприятия по развитию сети дорог города.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры  должны  включать: 

- комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков;

- мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем;

- мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения;

- мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должен быть разработан с учетом развития объектов транспортной инфраструктуры регионального и федерального значения. Программа должна содержать графики выполнения мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры должна включать укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам транспорта и дорожному хозяйству, целям и задачам Программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства.

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры должна включать оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования, в том числе с разбивкой по видам транспорта, целям и задачам Программы.

Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города должны разрабатываться в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе Программы мероприятий (инвестиционных проектов).

Подготовка аргументированных обоснований учета и отклонения поступивших в ходе рассмотрения жителями проекта Программы замечаний и предложений (при их наличии).

Доработка проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024-2035 годы с учетом замечаний и предложений, поступивших от жителей (при их наличии).
Подготовка презентации проекта Программы для участия в  заседании комиссии Думы города Югорска.

Участие в заседании комиссии Думы города Югорска по проекту Программы. 
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	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче результатов работы
	Результатами выполнения работы являются:

1. Отчет о сборе исходных данных и согласование перечня видов объектов, в отношение которых формируется информация в различных разделах проекта Программы.

2.  Проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024 -2035 годы с целью рассмотрения и согласования его Заказчиком, в том числе выбор предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

3. Проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024-2035 годы, доработанный с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе  рассмотрения проекта жителями города.

3. Презентация проекта Программы для проведения заседания комиссии Думы города Югорска, участие Подрядчика в  заседании комиссии Думы города Югорска по проекту Программы.

При завершении работ по каждому виду работ Подрядчик направляет Заказчику сопроводительное письмо о завершении работ (этапа) и три экземпляра акта сдачи-приемки работ. 

При завершении работы Подрядчик направляет Заказчику результаты выполненных работ в 4-х экземплярах в виде текстовых и графических материалов:  

- на бумажных носителях формата, кратного А 4;

- электронной версии, представленной в текстовых форматах DOC, DOCX, RTF на флеш-носителе или CD диске.  
-графических форматов JPG, PNG, BMP, TIF на флеш-носителе или CD диске.  

Экспертиза результатов проводится Муниципальным заказчиком своими силами в срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. 
Либо Муниципальный заказчик формулирует обоснованные требования к доработке, если работа выполнена Подрядчиком не полностью. 
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	Гарантийные обязательства
	Срок действия гарантийных обязательств  24 календарных месяца с даты утверждения программы Думой города Югорска.

В объем гарантийных обязательств входят следующие работы:

- устранение в выполненных работах опечаток, ошибок в текстовых и графических материалах;

- предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций и разъяснений, а также иной информации, касающейся результатов работ.

-предоставлять дополнительные экземпляры результатов выполнения работы в бумажной форме и на электронных носителях информации по запросу Заказ чика;

-хранить на своих серверных ресурсах результаты выполненной работы, сданных Заказчику и другие необходимые данные, сформированные в ходе выполнения работы, для оперативного восстановления информации в случае сбоя на сер верах Заказчика, а также для оказания в этот период телекоммуникационных услуг путем организации доступа заинтересованных лиц к данным при проведении согласований в соответствии с политикой доступа к данным через информационно-теле- коммуникационные сети, в том числе сеть Интернет;

отвечать на замечания и предложения Заказчика, а также на замечания и предложения, полученные Заказчиком в ходе согласования и (или) утверждения результатов выполненной работы, готовить аргументированные обоснования учета или отклонения поступивших замечаний и предложений, корректировать результаты выполненной работы по замечаниям и предложениям.

– при разработке ПКРТИ участвовать в проведении круглых столов, совещаний в городе Югорска с привлечением депутатов, представителей общественно сти и средств массовой информации.

Действия, предусмотренные настоящим разделом Задания, выполняются Подрядчиком в разумный срок, но не позднее, чем через 30 календарных дней с момента поступления письменного обращения Заказчика, за исключением процедуры при- емки результатов выполненных работ, определяемой в соответствии с муниципальным контрактом.
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