Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству тротуаров в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                             ул. Студенческая (возле «ФСК») и участок от ул. Попова, д.8 до площади «Самолет ЯК-40».

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31 июля 2023 года. 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  06 сентября 2023 года.



Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Размеры и цвет изделия «Брусчатка "Кирпичик"» Подрядчик до начала выполнения работ должен согласовать с Муниципальным заказчиком.
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Выполнение работ  по  устройству тротуара от Попова, 8 до площади "Самолёт ЯК-40" в городе Югорске


сметная стоимость ___________10,19  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 8,49     тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 83,85   чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________4,59     чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Тротуар

	Подготовительные работы

	1
	ФЕРр68-1-1
	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 25 см
	шт
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	29,25
	 
	58,50
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	15,77
	 
	31,54
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	2,78
	 
	5,56
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,49
	 
	6,98
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,24
	 
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	45,02
	 
	90,04
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,06
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	65,98
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	34,59
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190,61
	 
	 

	2
	ФЕРр68-1-2
	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 35 см
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	42,15
	 
	42,15
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	19,71
	 
	19,71
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,48
	 
	3,48
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,03
	 
	5,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	61,86
	 
	61,86
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,63
	 
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	47,00
	 
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	24,64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133,50
	 
	 

	3
	ФССЦпг-01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	 
	 
	0,4
	42,98
	 
	17,19
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,19
	 
	 

	4
	ФССЦпг-03-21-01-009
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км
	1 т груза
	 
	 
	0,4
	10,47
	 
	4,19
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,19
	 
	 

	Тротуар из брусчатки

	5
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(45*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,49
	 
	10,39
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 262,79
	 
	293,65
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	171,22
	 
	15,41
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	12,20
	 
	1,10
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	 
	1,296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	 
	1,2492
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 390,48
	 
	305,14
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,80
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	38,18
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	34,57
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	377,89
	 
	 

	6
	ФССЦ-02.3.01.02-0013
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
	м3
	 
	 
	9,9
	45,92
	 
	454,61
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=45*0,2*1,1


	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	454,61
	 
	 

	7
	ФЕР11-01-002-04
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных // Устройство основания из щебня фр. 5-10 мм
	м3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=30*0,1

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,71
	 
	86,13
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	50,01
	 
	150,03
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,54
	 
	16,62
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	1,11
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	 
	9,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	 
	1,65
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	237,27
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102,75
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	116,11
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	66,79
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	420,17
	 
	 

	8
	ФССЦ-02.2.05.04-1577
	Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	3,81
	155,94
	 
	594,13
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=30*0,1*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	594,13
	 
	 

	9
	ФЕР11-01-002-01
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: песчаных // Устройство основания из пескоцементной смеси
	м3
	 
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=30*0,05

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	25,83
	 
	38,75
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	27,24
	 
	40,86
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,01
	 
	4,52
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,56
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	 
	4,485
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	80,17
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,27
	 
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	48,90
	 
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	28,13
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157,20
	 
	 

	10
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	 
	 
	1,5
	295,80
	 
	443,70
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=30*0,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	443,70
	 
	 

	11
	ФЕР27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=30 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,17
	 
	345,51
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,19
	 
	39,57
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	3,00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3,49
	 
	10,47
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	11,8
	 
	35,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	 
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,85
	 
	395,55
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	348,51
	 
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	397,30
	 
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	268,35
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 061,20
	 
	 

	12
	ФССЦ-05.2.02.21-0001
Применительно
	Брусчатка "Кирпичик" 200х100х60 мм, цветная
	м2
	 
	 
	30,6
	75,21
	 
	2 301,43
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 301,43
	 
	 

	Камни бортовые БР 100.20.8

	13
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=30 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	177,15
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	21,91
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	2,61
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	57,83
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	20,94
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,195
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,30
	 
	256,89
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179,76
	 
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	266,04
	 
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	240,88
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	763,81
	 
	 

	14
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	1,5222
	592,76
	 
	902,30
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,86*1,77

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	902,30
	 
	 

	15
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	 
	 
	30
	22,36
	 
	670,80
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	670,80
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	6 815,27
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	758,58
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	618,65
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	51,20
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	5 438,04
	 
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	8 492,73
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	758,58
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	618,65
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	51,20
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	5 438,04
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	979,51
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	697,95
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	809,78
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	979,51
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	697,95
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	1 698,55
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	10 191,28
	
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Выполнение работ  по  устройству тротуара по ул. Студенческая (возле ФСК) в городе Югорске


сметная стоимость ___________5,48   тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 4,57     тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 38,26   чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________2,77     чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство тротуара

	1
	ФЕРр68-14-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	589,77
	
	11,80
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	889,15
	
	17,78
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	94,56
	
	1,89
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	68,26
	
	1,3652
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	9,4
	
	0,188
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 478,92
	 
	29,58
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	13,69
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	14,10
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	7,39
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,07
	 
	 

	2
	ФЕР01-01-003-08
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	 
	 
	0,004
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	69,26
	
	0,28
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 224,71
	
	8,90
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	260,55
	
	1,04
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,88
	
	0,03552
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	19,3
	
	0,0772
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 293,97
	 
	9,18
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,32
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	1,23
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	0,61
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,02
	 
	 

	3
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	29,53
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	3,65
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	0,44
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	
	184,50
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	3,49
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,0325
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	217,68
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,97
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	44,36
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	40,16
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	302,20
	 
	 

	4
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	5
	63,12
	 
	315,60
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	315,60
	 
	 

	5
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=11 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	64,96
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	8,03
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	0,96
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	
	21,20
	
	 

	Н
	13.2.03.02
	Камни бортовые
	м
	100
	
	11
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	7,678
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,0715
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,30
	 
	94,19
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	65,92
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	97,56
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	88,33
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	280,08
	 
	 

	6
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,005676
	592,76
	 
	3,36
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=0,0066*0,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,36
	 
	 

	7
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	 
	 
	11
	22,36
	 
	245,96
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	245,96
	 
	 

	8
	ФЕР11-01-002-01
применительно
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3
	 
	 
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	25,83
	
	20,66
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	27,24
	
	21,79
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,01
	
	2,41
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,30
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	
	2,392
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	
	0,24
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	42,75
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,07
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	26,07
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	15,00
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,82
	 
	 

	9
	ФССЦ-02.3.01.02-0013
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
	м3
	 
	 
	0,896
	45,92
	 
	41,14
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,14
	 
	 

	10
	ФЕР11-01-002-04
применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,71
	
	57,42
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	50,01
	
	100,02
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,54
	
	11,08
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,74
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	
	6,48
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	
	1,1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	158,18
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	68,50
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	77,41
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	44,53
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	280,12
	 
	 

	11
	ФССЦ-02.2.05.04-1697
	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	2,38
	185,49
	 
	441,47
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	441,47
	 
	 

	12
	ФЕР27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	745,30
	
	149,06
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	915,40
	
	183,08
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	64,63
	
	12,93
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	84,12
	
	16,824
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	5,28
	
	1,056
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 660,70
	 
	332,14
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	161,99
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	184,67
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	124,73
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	641,54
	 
	 

	13
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	 
	 
	1,083
	295,80
	 
	320,35
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	320,35
	 
	 

	14
	ФССЦ-05.2.02.21-0001
применительно
	Брусчатка "Кирпичик" 200х100х60 мм серая
	м2
	 
	 
	18,6
	75,21
	 
	1 398,91
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 398,91
	 
	 

	15
	ФССЦ-05.2.02.21-0001
применительно
	Брусчатка "Кирпичик" 200х100х60 мм красная
	м2
	 
	 
	2,04
	75,21
	 
	153,43
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	153,43
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	3 803,92
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	333,71
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	343,25
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	30,75
	
	 

	 
	
	               Материалы
	3 126,96
	
	 

	 
	ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4
	     Строительные работы
	4 570,07
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	333,71
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	343,25
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	30,75
	
	 

	 
	
	               материалы
	3 126,96
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	445,40
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	320,75
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	364,46
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	445,40
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	320,75
	
	 

	 
	
	     НДС 20%
	914,01
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	5 484,08
	
	


