Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

03 ноября  2010 г.  



                                                         № 298

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Заместитель председателя единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1. Кузнецова Т.П. – начальник управления экономической политики;

Члены  комиссии:

2.Голин С.Д. - директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

3.Бандурин В.К. – директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса;

4.Морозова Н.А.  - заместитель  главы города;

5. Долгодворова Т.И.- заместитель главы города;

6.Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

7. Ермаков А.Ю.-  начальник юридического управления;

8.Захарова Н.Б.- начальник отдела муниципальных  закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 8 членов комиссии, что составляет 90 % от общего количества членов.
1.Наименование предмета запроса котировок: выполнение работ по технической инвентаризации инженерных сетей в городе Югорске (запрос котировок  от 15.10.2010 № 2005).
2.Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, д.22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область.

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в сети Интернет (www.ozhmao.ru) «22» октября 2010 года. 

4.Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

        4.1 Наименование, характеристики и объем работ – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.

     4.2 Место нахождения объектов технической инвентаризации: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск:

· 3 микрорайон;

·  микрорайон индивидуальной застройки Югорска-2.

       4.3 Место приемки выполненных работ: по месту нахождения Заказчика.

      4.4 Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 10.12.2010. 

       4.5 Максимальная цена муниципального контракта: 187 415  рублей. 

         4.6 Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2010 год.

       4.7 В стоимость работ должны быть включены затраты на весь перечень работ, счетно - вычислительные работы и все необходимые затраты для заполнения, изготовления технического и кадастрового паспорта, затраты на постановку в единый государственный реестр объектов капитального строительства, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

     4.8 Срок и условия оплаты выполненных работ: оплата производится за фактически выполненные работы в течение 60 календарных дней после подписания Муниципальным заказчиком акта приемки выполненных работ.

    5. До окончания указанного в запросе котировок срока подачи котировочных заявок («02» ноября 2010г. 10 часов 00 минут) были поданы  2 (две) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»:

	№

п/п
	Наименование 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа
	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
	Время поступления котировочной заявки

	1
	ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»
	628012, ул.К.Маркса, 17, г.Ханты-Мансийск,  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область
	28.10.2010

12 часов  35  мин.

	2
	ООО «ЦЛС «Геоскан»
	 628260, ул.Газовиков, 6б, а/я 145,   г.Югорск,  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
	02.11.2010

09 часов 36 мин.


6.Комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила ее и приняла на основании полученных результатов (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:  
          6.1Отклонить котировочную заявку следующего участника размещения заказа: 

	 №

п/п
	Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	Обоснование принятого решения

	1
	ООО «ЦЛС «Геоскан»
	ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005  №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении  о проведении   запроса котировок (предложенная цена превышает максимальную цену контракта)


6.2 Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 187 415 (сто восемьдесят семь тысяч четыреста пятнадцать)  рублей.
6.3. Признать победителями  в проведении запроса котировок:

	№ п/п
	Наименование
	Победитель в проведении запроса котировок

	1.
	Наименование участника
	ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»  

	2.
	Цена муниципального контракта, руб.  
	187 415

	3.
	Условия контракта
	Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки  котировочных заявок  от «03» ноября  2010г. №298


Заместитель 

председателя комиссии:                                                                                  Т.П.Кузнецова

Члены  комиссии
                                                                                          __________________В.К.Бандурин                                                                                                                                                                   ___________________ С.Д. Голин
                                                                                          ___________________Н.А. Морозова








       ___________________Т.И.Долгодворова








       ___________________Н.А. Тельнова

                                                                                         ___________________А.Ю. Ермаков








      ____________________ Н.Б.Захарова
Представитель Заказчика                                    _____________________ Л.С. Скороходова 
Секретарь Луллис Е.Р.


           Приложение 1

 к протоколу рассмотрения и оценки
котировочной заявки
                                                                                              от «03» ноября  2010 г.  № 298 
Рассмотрение и оценка котировочных заявок

на выполнение  работ по технической инвентаризации инженерных сетей в городе Югорске
 (запрос котировок  от 15.10.2010 № 2005).
Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.  

	№ 

п/п


	Наименование 

работ


	 Характеристика выполняемых 

работ


	Ед. изм
	Кол-во
	Участники размещения заказа

	
	
	
	
	
	ФГУП 

«Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ»,

г. Москва
	ООО «ЦЛС «Геоскан»,

г.Югорск

	1


	Выполнение

работ по 

технической

инвентаризации инженерных 

сетей в городе Югорске.
	Сети водоснабжения 3 мкр. в г.Югорске
	согласен
	согласен

	
	
	Подготовка к проведению полевых работ подземных сетей
	км
	7,206
	
	

	
	
	Отыскание инженерных сетей по внешним признакам
	точка
	51
	
	

	
	
	Полевые работы при первичной инвентаризации подземных сетей
	км
	7,206
	
	

	
	
	Съемка водопроводных сетей
	км
	7,206
	
	

	
	
	Обследование водопроводных сетей
	колодец
	51,0
	
	

	
	
	Составление плана в масштабе 1:500
	км
	7,206
	
	

	
	
	Вычерчивание сетей
	км
	7,206
	
	

	
	
	Изготовление копии ситуационных планов передаточных устройств
	км
	7,206
	
	

	
	
	Сети электроснабжения Югорска-2
	
	

	
	
	Составление ситуационного плана
	100 кв.м
	10
	
	

	
	
	Определение стоимости объекта в текущем уровне цен
	элемент
	3
	
	

	
	
	Составление плана в масштабе 1:500
	км
	0,93
	
	

	
	
	Вычерчивание сетей
	км
	0,93
	
	

	
	
	Определение инвентаризационной стоимости элементов линий и сетей
	элемент
	2
	
	

	
	
	Первичная инвентаризация строения
	100 м2
	1
	
	

	
	
	Определение инвентаризационной стоимости строения
	здание
	1
	
	

	
	
	Составление вертикальных разрезов
	1м
	3
	
	

	Цена муниципального контракта, руб.
	Максимальная цена муниципального контракта, 

187 415
	187 415
	190 000

	Требование  к участнику размещения заказа
	- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа


	отсутствует
	отсутствует

	Срок и условия оплаты выполненных работ
	оплата производится за фактически выполненные работы в течение 60 календарных дней после подписания Муниципальным заказчиком акта приемки выполненных работ.


	согласен
	согласен

	Срок  выполнения работ


	-  с момента заключения муниципального контракта до 10.12.2010
	
	


