Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству спортивной площадки возле «Центра адаптивного спорта» по ул. Мира д.52 в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира,52
Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 30.09.2023 

 Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 08.11.2023.
Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. Стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

	№ п\п
	Наименование товара 

(эскиз)
	Значение показателя

	1
	Резиновое рулонное покрытие
	Резиновое рулонное покрытие, ширина  1,22 м, плотность 900 кг/м3, толщина 10 мм, цвет терракот (неизменяемые значения)

	2
	Двухкомпонентный полиуретановый клей
	Двухкомпонентный полиуретановый клей  водостойкий, термостойкий, атмосферостойкий, плотность клея 1,67 г/см3, плотность отвердителя 1,21 г/см3 (неизменяемые значения)

	3
	Краска для разметки 
	Двухкомпонентная глянцевая полиуретановая эмаль, цвет белый

	4
	Закладная деталь 
	Закладная деталь ФБ-0,133-1,5: фундаментный блок (закладной элемент) для трубчатых опор, размер опорного фланца 300х300мм, диаметр трубы 133мм, высота 1500мм (неизменяемые значения)

	5
	Опора 
	Опора граненая коническая ОГКф-7 с фланцевым соединением стойки (надземной части) и закладного элемента (фундаментного блока), высота надземной части 7 м, размер опорной части 300х300мм (неизменяемые значения)

	6
	Кронштейн однорожковый
	Кронштейн однорожковый, высота 2м, длина вылета 2м, наклон посадочных мест к горизонтали 15°, покрытие методом горячего цинкования (неизменяемые значения)

	7
	Кронштейн двухрожковый
	Кронштейн двухрожковый, высота 2м, длина вылета 2м, наклон посадочных мест к горизонтали 15°, угол наклона 90°, покрытие методом горячего цинкования (неизменяемые значения)

	8
	Светодиодный светильник 
	Светодиодный светильник GALAD Победа или эквивалент с характеристиками: S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1 номинальной мощностью 100Вт, световой поток 13000 лм, диапазон цветовой температуры 5000К, тип КСС – широкая боковая ЗС, степень защиты оптического отсека IP65, климатическое исполнение УХЛ1
(неизменяемые значения)

	9
	Кабель 
	Кабель силовой ВВГ-ХЛ 5х2,5 из пяти однопроволочных круглых токопроводящих медных жил номинальным сечением 2,5мм2, изоляция жил из ПВХ пластиката, оболочка из ПВХ пластиката повышенной морозостойкости и пониженной горючести

(неизменяемые значения)

	10
	Брусчатка
	Брусчатка форма "Кирпичик" толщина не менее 60 мм, желтая на белом цементе


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по устройству спортивной пощадки возле "Центра адаптивного спорта" по ул. Мира, д.52 
в городе Югорске

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	1
	ФЕР01-02-003-01
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3
	 
	 
	0,82
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(4100*0,2) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 115,63
	 
	914,82
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	175,37
	 
	143,80
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,5
	 
	11,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 115,63
	 
	914,82
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	143,80
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	133,73
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	66,15
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 114,70
	 
	 

	2
	ФЕР01-02-003-07
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01
	1000 м3
	 
	 
	0,82
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(4100*0,2) / 1000

	 
	 
	всего 5 проходов ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	206,32
	4
	676,73
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	20,12
	4
	65,99
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2
	4
	6,56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	206,32
	 
	676,73
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,99
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	61,37
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	30,36
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	768,46
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 591,55
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 591,55
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	209,79
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	1 883,16
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 591,55
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	209,79
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	195,10
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	96,51
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	209,79
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	195,10
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	96,51
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	1 883,16
	 
	 

	Раздел 2. Устройство тротуаров

	Устройство бортовых камней

	3
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=56 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	330,69
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	40,89
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	4,87
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	107,95
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	39,088
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,364
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,30
	 
	479,53
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	335,56
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	496,63
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	449,65
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 425,81
	 
	 

	4
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	 
	 
	56
	22,36
	 
	1 252,16
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 252,16
	 
	 

	5
	Прайс-лист
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	2,73996
	6 708,33
	 
	1 091,48
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=3,186*0,86

	 
	 
	Цена=8050/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 091,48
	
	

	6
	Прайс-лист
	Бетоносмеситель, миксер 9м3
	маш.ч.
	 
	 
	0,3044444
	2 916,67
	 
	52,73
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=2,74/9

	 
	 
	Цена=3500/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,73
	 
	

	Устройство основания

	7
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	0,156
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(104*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,49
	 
	18,02
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 262,79
	 
	106,89
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	171,22
	 
	11,80
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	12,20
	 
	1,90
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	 
	2,2464
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	 
	2,16528
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	812,86
	 
	126,81
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,82
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	44,13
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	39,96
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210,90
	 
	 

	8
	ФЕР01-02-003-01
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3
	 
	 
	0,0156
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(104*0,15) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 115,63
	 
	17,40
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	175,37
	 
	2,74
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,5
	 
	0,2106
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 115,63
	 
	17,40
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,74
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	2,55
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	1,26
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,21
	 
	 

	9
	ФЕР01-02-003-07
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01
	1000 м3
	 
	 
	0,0156
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(104*0,15) / 1000

	 
	 
	всего 5 проходов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	206,32
	5
	16,09
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	20,12
	5
	1,57
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2
	5
	0,156
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	206,32
	 
	16,09
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,57
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	1,46
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0,72
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,27
	 
	 

	10
	Прайс-лист
	Песок
	м3
	 
	 
	17,16
	291,67
	 
	297,21
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=104*0,15*1,1

	 
	 
	Цена=350/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	297,21
	 
	

	11
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	 
	 
	0,104
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(104*0,10) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	173,23
	 
	18,02
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 268,76
	 
	547,95
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	267,67
	 
	27,84
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17,08
	 
	1,78
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	 
	2,2464
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	 
	2,1424
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	567,75
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,86
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	67,87
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	61,45
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	697,07
	 
	 

	12
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	13,208
	118,60
	 
	1 566,47
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=104*0,10*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 566,47
	 
	 

	13
	ФЕР27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	 
	 
	1,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=104 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	745,30
	 
	775,11
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	915,40
	 
	952,02
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	64,63
	 
	67,22
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	84,12
	 
	87,4848
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	5,28
	 
	5,4912
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 660,70
	 
	1 727,13
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	842,33
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	960,26
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	648,59
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 335,98
	 
	 

	14
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	 
	 
	5,2
	295,80
	 
	1 538,16
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=104*0,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 538,16
	 
	 

	15
	ФССЦ-05.2.02.21-0001
Применительно
	Брусчатка форма "Кирпичик" толщина 60мм, желтая на белом цементе
	м2
	 
	 
	110,24
	75,21
	 
	8 291,15
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=104*1,06

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 291,15
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство тротуаров :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	17 024,07
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 141,84
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 681,24
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	116,04
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	14 200,99
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	19 798,60
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 141,84
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 681,24
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	116,04
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	14 200,99
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1 572,90
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 201,63
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 257,88
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 572,90
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 201,63
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Устройство тротуаров
	19 798,60
	 
	 

	Раздел 3. Устройство бетонного основания под универсальную спортивную площадку

	16
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	0,78
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(520*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,49
	 
	90,08
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 262,79
	 
	534,43
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	171,22
	 
	59,00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	12,20
	 
	9,52
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	 
	11,232
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	 
	10,8264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	812,86
	 
	634,03
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149,08
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	220,64
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	199,77
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 054,44
	 
	 

	17
	ФЕР01-02-003-01
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3
	 
	 
	0,078
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(520*0,15) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 115,63
	 
	87,02
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	175,37
	 
	13,68
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,5
	 
	1,053
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 115,63
	 
	87,02
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,68
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	12,72
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	6,29
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106,03
	 
	 

	18
	ФЕР01-02-003-07
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01
	1000 м3
	 
	 
	0,078
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(520*0,15) / 1000

	 
	 
	всего 5 проходов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	206,32
	5
	80,46
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	20,12
	5
	7,85
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2
	5
	0,78
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	206,32
	 
	80,46
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,85
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	7,30
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	3,61
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,37
	 
	 

	19
	Прайс-лист
	Песок
	м3
	 
	 
	85,8
	291,67
	 
	1 486,06
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=520*0,15*1,1

	 
	 
	Цена=350/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 486,06
	 
	

	20
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	 
	 
	0,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(520*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	173,23
	 
	90,08
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 268,76
	 
	2 739,76
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	267,67
	 
	139,19
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17,08
	 
	8,88
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	 
	11,232
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	 
	10,712
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	2 838,72
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	229,27
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	339,32
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	307,22
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 485,26
	 
	 

	21
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	66,04
	118,60
	 
	7 832,34
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=520*0,1*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 832,34
	 
	 

	22
	ФЕР06-01-001-16
Применительно
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Устройство железобетонного покрытия)
	100 м3
	 
	 
	0,624
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(520*0,12) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 526,87
	 
	952,77
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 518,58
	 
	1 571,59
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	382,14
	 
	238,46
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	488,42
	 
	304,77
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	179
	 
	111,696
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	28,56
	 
	17,82144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 533,87
	 
	2 829,13
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 191,23
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	1 226,97
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	690,91
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 747,01
	 
	 

	23
	Прайс-лист
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	 
	 
	63,336
	7 500,00
	 
	28 207,84
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=9000/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 207,84
	
	

	24
	Прайс-лист
	Бетоносмеситель, миксер 9м3
	маш.ч.
	 
	 
	7,0373333
	2 916,67
	 
	1 218,86
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=63,336/9

	 
	 
	Цена=3500/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 218,86
	 
	

	25
	ФССЦ-08.4.02.01-0021
Применительно
	Сетка арматурная сварная (Сетка арматурная А500 200х200х8 мм)
	т
	 
	 
	2,2594
	7 200,00
	 
	16 267,68
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=3,95*520*1,1/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16 267,68
	 
	 

	Устройство бортовых камней

	26
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,95
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=95 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	560,98
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	69,37
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	8,27
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	183,13
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	66,31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,6175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,30
	 
	813,48
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	569,25
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	842,49
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	762,80
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 418,77
	 
	 

	27
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	 
	 
	95
	22,36
	 
	2 124,20
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 124,20
	 
	 

	28
	Прайс-лист
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	4,8203
	6 708,33
	 
	1 920,20
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=5,605*0,86

	 
	 
	Цена=8050/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 920,20
	
	

	29
	Прайс-лист
	Бетоносмеситель, миксер 9м3
	маш.ч.
	 
	 
	0,5355889
	2 916,67
	 
	92,76
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=4,8203/9

	 
	 
	Цена=3500/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,76
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Устройство бетонного основания под универсальную спортивную площадку :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	66 432,78
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 693,91
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	5 082,63
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	466,45
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	59 656,24
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	71 052,82
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 693,91
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 082,63
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	466,45
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	59 656,24
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	2 649,44
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 970,60
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 160,36
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 649,44
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 970,60
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Устройство бетонного основания под универсальную спортивную площадку
	71 052,82
	 
	 

	Раздел 4. Устройство резинового покрытия для универсальной игровой площадки

	30
	ФЕР11-01-037-01
Применительно
	Устройство покрытий: из релина на клее "Бустилат" или эквивалент  (Устройство рулонного резиново-каучукового покрытия)
	100 м2
	 
	 
	5,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(510+10) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	398,13
	 
	2 070,28
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	45,42
	 
	236,18
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	10,89
	 
	56,63
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	565,91
	 
	4,73
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	47,06
	 
	244,712
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,88
	 
	4,576
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	444,46
	 
	2 311,19
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 126,91
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	2 403,41
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	1 382,49
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 097,09
	 
	 

	31
	Прайс-лист
	Резиновое рулонное покрытие, цвет терракот, толщина 10мм
	м2
	 
	 
	46,2
	1 925,22
	 
	5 281,78
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=42*1,1

	 
	 
	Цена=2199/1,2*1,02*1,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 281,78
	
	

	32
	Прайс-лист
	Двухкомпонентный полиуретановый клей
	кг
	 
	 
	624
	564,70
	 
	20 924,75
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=520*1,2

	 
	 
	Цена=645/1,2*1,02*1,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 924,75
	 
	

	33
	ФЕР27-09-016-07
Применительно
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (Разметка спортивной площадки)
	10 м2
	 
	 
	1,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=((185+65)*0,05) / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	44,40
	 
	55,50
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	149,00
	 
	186,25
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	31,51
	 
	39,39
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	4,03
	 
	5,04
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,08
	 
	6,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,34
	 
	2,925
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	197,43
	 
	246,79
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,89
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	140,44
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	127,15
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	514,38
	 
	 

	34
	Прайс-лист
	Краска для разметки (цвет белый)
	кг
	 
	 
	7,875
	669,23
	 
	312,96
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=12,5*0,63

	 
	 
	Цена=764,4/1,2*1,02*1,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	312,96
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Устройство резинового покрытия для универсальной игровой площадки :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	29 077,47
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	2 125,78
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	422,43
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	96,02
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	26 529,26
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	33 130,96
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	2 125,78
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	422,43
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	96,02
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	26 529,26
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	2 543,85
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 509,64
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 221,80
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 543,85
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 509,64
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 4 Устройство резинового покрытия для универсальной игровой площадки
	33 130,96
	 
	 

	Раздел 5. Устройство ограждения универсальной игровой площадки, волейбольных стоек, баскетбольных щитов (без учёта материала)

	Устройство ограждения универсальной игровой площадки

	35
	ФЕР09-03-012-12
Применительно
	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж опорных стоек ограждения (без стоимости материала))
	т
	 
	 
	0,93861
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=938,61/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	51,85
	 
	48,67
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	266,39
	 
	150,72
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	32,21
	 
	17,50
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	121,33
	 
	100,49
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,78
	 
	5,4251658
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,29
	 
	2,1494169
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	319,49
	 
	299,88
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,17
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	62,20
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	41,03
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	403,11
	 
	 

	36
	ФЕР09-06-024-10
Применительно
	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой  (Монтаж панелей ограждения (без стоимости материала))
	т
	 
	 
	2,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	337,66
	 
	810,38
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	251,44
	 
	603,46
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	10,31
	 
	24,74
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	101,70
	 
	244,08
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	35,1
	 
	84,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,82
	 
	1,968
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	690,80
	 
	1 657,92
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	835,12
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	785,01
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	517,77
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 960,70
	 
	 

	37
	ФЕР07-01-055-09
	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей (без стоимости материала)
	100 шт
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	605,63
	 
	12,11
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	116,30
	 
	2,33
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	3,94
	 
	0,08
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	188,48
	 
	3,77
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	71
	 
	1,42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,34
	 
	0,0068
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	910,41
	 
	18,21
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,19
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	13,53
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	 
	73
	 
	 
	8,90
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,64
	 
	 

	38
	ФЕР07-01-055-01
	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических  (без стоимости материала)
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	17 372,80
	 
	173,73
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13 226,59
	 
	132,27
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1 561,67
	 
	15,62
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 929,26
	 
	19,29
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1780
	 
	17,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	117,88
	 
	1,1788
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	32 528,65
	 
	325,29
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	189,35
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	210,18
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	 
	73
	 
	 
	138,23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	673,70
	 
	 

	Устройство волейбольных стоек, баскетбольных щитов

	39
	ФЕР01-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3
	 
	 
	0,104
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=10,4 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 184,00
	 
	227,14
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	280
	 
	29,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 184,00
	 
	227,14
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227,14
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	204,43
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	90,86
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	522,43
	 
	 

	40
	ФЕР06-03-004-08
Применительно
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (Установка закладных стаканов (без стоимости материалов))
	т
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=10*4/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	408,85
	 
	16,35
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	425,84
	 
	17,03
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	51,59
	 
	2,06
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	72,21
	 
	2,89
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	42,5
	 
	1,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	4,16
	 
	0,1664
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	906,90
	 
	36,27
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,41
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	18,96
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	10,68
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,91
	 
	 

	41
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование закладных стаконов)
	100 м3
	 
	 
	0,105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=10,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	110,57
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	164,44
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	25,66
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	95,47
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	14,175
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	1,9026
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	370,48
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136,23
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	140,32
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	79,01
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	589,81
	 
	 

	42
	Прайс-лист
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	10,71
	6 416,67
	 
	4 080,91
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=7700/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 080,91
	
	

	43
	Прайс-лист
	Бетоносмеситель, миксер 9м3
	маш.ч.
	 
	 
	1,19
	2 916,67
	 
	206,11
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=10,71/9

	 
	 
	Цена=3500/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	206,11
	 
	

	44
	ФЕР09-08-001-03
Применительно
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент  (Монтаж волейбольных стоек (2 шт.) с сеткой, баскетбольного щита (2 шт.) (без стоимости материала))
	100 шт
	 
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(2+2) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	375,75
	 
	15,03
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	732,40
	 
	29,30
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	345,45
	 
	13,82
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	44,05
	 
	1,762
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	29,78
	 
	1,1912
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 108,15
	 
	44,33
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,85
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	27,12
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	17,89
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,34
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Устройство ограждения универсальной игровой площадки, волейбольных стоек, баскетбольных щитов (без учёта материала) :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	7 266,54
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 413,98
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 099,55
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	99,48
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	4 753,01
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	9 632,66
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 413,98
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 099,55
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	99,48
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	4 753,01
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1 461,75
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	904,37
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 513,46
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 461,75
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	904,37
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 5 Устройство ограждения универсальной игровой площадки, волейбольных стоек, баскетбольных щитов (без учёта материала)
	9 632,66
	 
	 

	Раздел 6. Устройство бетонного основания под площадку для сектора для метания

	45
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	0,225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(150*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,49
	 
	25,99
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 262,79
	 
	154,16
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	171,22
	 
	17,02
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	12,20
	 
	2,75
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	 
	3,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	 
	3,123
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	812,86
	 
	182,90
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,01
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	63,65
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	57,63
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	304,18
	 
	 

	46
	ФЕР01-02-003-01
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3
	 
	 
	0,0225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(150*0,15) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 115,63
	 
	25,10
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	175,37
	 
	3,95
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,5
	 
	0,30375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 115,63
	 
	25,10
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,95
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	3,67
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	1,82
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,59
	 
	 

	47
	ФЕР01-02-003-07
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01
	1000 м3
	 
	 
	0,0225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(150*0,15) / 1000

	 
	 
	всего 5 проходов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	206,32
	5
	23,21
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	20,12
	5
	2,26
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2
	5
	0,225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	206,32
	 
	23,21
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,26
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	2,10
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	1,04
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,35
	 
	 

	48
	Прайс-лист
	Песок
	м3
	 
	 
	24,75
	291,67
	 
	428,67
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=150*0,15*1,1

	 
	 
	Цена=350/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	428,67
	 
	

	49
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	 
	 
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(150*0,1) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	173,23
	 
	25,98
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 268,76
	 
	790,31
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	267,67
	 
	40,15
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17,08
	 
	2,56
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	 
	3,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	 
	3,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	818,85
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,13
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	97,87
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	88,61
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 005,33
	 
	 

	50
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	19,05
	118,60
	 
	2 259,33
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=150*0,10*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 259,33
	 
	 

	51
	ФЕР06-01-001-16
Применительно
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Устройство железобетонного покрытия)
	100 м3
	 
	 
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(150*0,12) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 526,87
	 
	274,84
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 518,58
	 
	453,34
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	382,14
	 
	68,79
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	488,42
	 
	87,92
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	179
	 
	32,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	28,56
	 
	5,1408
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 533,87
	 
	816,10
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	343,63
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	353,94
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	199,31
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 369,35
	 
	 

	52
	Прайс-лист
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
	м3
	 
	 
	18,27
	7 500,00
	 
	8 136,88
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=9000/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 136,88
	
	

	53
	Прайс-лист
	Бетоносмеситель, миксер 9м3
	маш.ч.
	 
	 
	2,03
	2 916,67
	 
	351,59
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=18,27/9

	 
	 
	Цена=3500/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	351,59
	 
	

	54
	ФССЦ-08.4.02.01-0021
Применительно
	Сетка арматурная сварная (Сетка арматурная А500 200х200х8 мм)
	т
	 
	 
	0,65175
	7 200,00
	 
	4 692,60
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=3,95*150*1,1/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 692,60
	 
	 

	Устройство бортовых камней

	55
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=50 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	295,26
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	36,51
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	4,35
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	96,39
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	34,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,325
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,30
	 
	428,16
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	299,61
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	443,42
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	401,48
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 273,06
	 
	 

	56
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	 
	 
	50
	22,36
	 
	1 118,00
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 118,00
	 
	 

	57
	Прайс-лист
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	2,537
	6 708,33
	 
	1 010,63
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=2,95*0,86

	 
	 
	Цена=8050/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 010,63
	
	

	58
	Прайс-лист
	Бетоносмеситель, миксер 9м3
	маш.ч.
	 
	 
	0,2818889
	2 916,67
	 
	48,82
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=2,537/9

	 
	 
	Цена=3500/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,82
	 
	

	Установка закладной детали для круга для метания

	59
	ФЕР01-02-058-01
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
	100 м3
	 
	 
	0,00125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,5*0,5*0,5) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 411,80
	 
	1,76
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	181
	 
	0,22625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 411,80
	 
	1,76
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,76
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	1,58
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	0,70
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,04
	 
	 

	60
	ФЕР06-03-004-08
Применительно
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (Установка закладного стакана)
	т
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=10/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	408,85
	 
	4,09
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	425,84
	 
	4,26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	51,59
	 
	0,52
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	72,21
	 
	0,72
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	42,5
	 
	0,425
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	4,16
	 
	0,0416
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	906,90
	 
	9,07
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,61
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	4,75
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	2,67
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,49
	 
	 

	61
	ФССЦ-07.3.02.11-0061
Применительно
	Опоры из труб (Закладной стакан для круга)
	т
	 
	 
	0,01
	20 919,87
	 
	209,20
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=10/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	209,20
	 
	 

	62
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование закладной)
	100 м3
	 
	 
	0,00125
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,5*0,5*0,5) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	1,32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	1,96
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	0,31
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	1,14
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,16875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,02265
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	4,42
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,63
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	1,68
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	0,95
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,05
	 
	 

	63
	Прайс-лист
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,125
	6 416,67
	 
	47,63
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,5*0,5*0,5

	 
	 
	Цена=7700/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,63
	 
	

	64
	Прайс-лист
	Бетоносмеситель, миксер 9м3
	маш.ч.
	 
	 
	0,0138889
	2 916,67
	 
	2,41
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,125/9

	 
	 
	Цена=3500/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,41
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 6 Устройство бетонного основания под площадку для сектора для метания :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	20 615,33
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	629,24
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 488,85
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	137,35
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	18 497,24
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	22 342,20
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	629,24
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 488,85
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	137,35
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	18 497,24
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	972,66
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	754,21
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	766,59
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	972,66
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	754,21
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 6 Устройство бетонного основания под площадку для сектора для метания
	22 342,20
	 
	 

	Раздел 7. Сектор для метания

	65
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	1,035
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(690*0,15) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,49
	 
	119,53
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 262,79
	 
	709,15
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	171,22
	 
	78,29
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	12,20
	 
	12,63
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	 
	14,904
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	 
	14,3658
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	812,86
	 
	841,31
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197,82
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	292,77
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	265,08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 399,16
	 
	 

	66
	ФЕР01-02-003-01
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
	1000 м3
	 
	 
	0,1035
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(690*0,15) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 115,63
	 
	115,47
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	175,37
	 
	18,15
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,5
	 
	1,39725
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 115,63
	 
	115,47
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,15
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	16,88
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	8,35
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140,70
	 
	 

	67
	ФЕР01-02-003-07
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01
	1000 м3
	 
	 
	0,1035
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(690*0,15) / 1000

	 
	 
	всего 5 проходов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	206,32
	5
	106,77
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	20,12
	5
	10,41
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2
	5
	1,035
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	206,32
	 
	106,77
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,41
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	9,68
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	4,79
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121,24
	 
	 

	68
	Прайс-лист
	Песок
	м3
	 
	 
	113,85
	291,67
	 
	1 971,89
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=690*0,15*1,1

	 
	 
	Цена=350/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 971,89
	 
	

	69
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	1,38
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(690*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,49
	 
	159,38
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 262,79
	 
	833,20
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	171,22
	 
	92,54
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	12,20
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	 
	19,872
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	 
	19,1544
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	719,26
	 
	992,58
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	251,92
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	372,84
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	337,57
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 702,99
	 
	 

	70
	Прайс-лист
	Песок
	м3
	 
	 
	151,8
	291,67
	 
	2 629,19
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=690*0,2*1,1

	 
	 
	Цена=350/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 629,19
	 
	

	71
	ФЕР01-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3
	 
	 
	0,014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,4 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 184,00
	 
	30,58
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	280
	 
	3,92
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 184,00
	 
	30,58
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,58
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	27,52
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	12,23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,33
	 
	 

	72
	ФЕР09-03-012-12
Применительно
	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м  (Монтаж опорных стоек ограждения сектора для метания (без стоимости материала))
	т
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	51,85
	 
	10,37
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	266,39
	 
	32,12
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	32,21
	 
	3,73
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	121,33
	 
	21,41
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,78
	 
	1,156
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,29
	 
	0,458
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	319,49
	 
	63,90
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,10
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	13,25
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	8,74
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,89
	 
	 

	73
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование)
	100 м3
	 
	 
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1,2 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	12,64
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	18,79
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	2,93
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	10,91
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	1,62
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,21744
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	42,34
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,57
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	16,04
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	9,03
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,41
	 
	 

	74
	Прайс-лист
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	1,224
	6 416,67
	 
	466,39
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=7700/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	466,39
	
	

	75
	Прайс-лист
	Бетоносмеситель, миксер 9м3
	маш.ч.
	 
	 
	0,136
	2 916,67
	 
	23,56
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=1,224/9

	 
	 
	Цена=3500/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,56
	 
	

	Устройство бортовых камней

	76
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,87
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=87 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	513,74
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	63,53
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	7,57
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	167,71
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	60,726
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,5655
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,30
	 
	744,98
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	521,31
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	771,54
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	 
	134
	 
	 
	698,56
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 215,08
	 
	 

	77
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	 
	 
	87
	22,36
	 
	1 945,32
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 945,32
	 
	 

	78
	Прайс-лист
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	4,41438
	6 708,33
	 
	1 758,50
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=5,133*0,86

	 
	 
	Цена=8050/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 758,50
	
	

	79
	Прайс-лист
	Бетоносмеситель, миксер 9м3
	маш.ч.
	 
	 
	0,4904867
	2 916,67
	 
	84,95
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=4,41438/9

	 
	 
	Цена=3500/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84,95
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 7 Сектор для метания :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	11 817,73
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	846,24
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 879,03
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	213,62
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	9 092,46
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	14 682,60
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	846,24
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 879,03
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	213,62
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	9 092,46
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1 520,52
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	1 344,35
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 059,86
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 520,52
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 344,35
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 7 Сектор для метания
	14 682,60
	 
	 

	Раздел 8. Наружное освещение

	80
	ФЕР01-01-003-08
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	 
	 
	0,04212
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,9*0,3*156) / 1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	69,26
	 
	2,92
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 224,71
	 
	93,70
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	260,55
	 
	10,97
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	8,88
	 
	0,3740256
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	19,3
	 
	0,812916
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 293,97
	 
	96,62
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,89
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	12,92
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	6,39
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115,93
	 
	 

	81
	ФЕРм08-02-142-01
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	 
	 
	0,0468
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,1*0,3*156) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	49,82
	 
	2,33
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	256,27
	 
	11,99
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	45,24
	 
	2,12
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	0,05
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,3
	 
	0,24804
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	3,9
	 
	0,18252
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	307,09
	 
	14,37
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,45
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	4,36
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	2,27
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,00
	 
	 

	82
	Прайс-лист
	Песок
	м3
	 
	 
	4,68
	291,67
	 
	81,06
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,1*0,3*156

	 
	 
	Цена=350/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81,06
	 
	

	83
	ФЕРм08-02-143-05
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
	100 м
	 
	 
	1,56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=156 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3,85
	 
	6,01
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1,31
	 
	2,04
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,23
	 
	0,36
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,08
	 
	0,12
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,48
	 
	0,7488
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,0312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5,24
	 
	8,17
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,37
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	6,24
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	3,25
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,66
	 
	 

	84
	ФССЦ-01.7.06.08-0003
	Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм
	100 м
	 
	 
	1,56
	108,00
	 
	168,48
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=156 / 100

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	168,48
	 
	 

	85
	ФЕРм10-06-003-02
	Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	км кабеля
	 
	 
	0,174
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(156+18)/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	362,80
	 
	63,13
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	4 009,60
	 
	697,67
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	200,80
	 
	34,94
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	7,26
	 
	1,26
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	40
	 
	6,96
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	16
	 
	2,784
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 379,66
	 
	762,06
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98,07
	 
	 

	 
	Пр/812-051.3-3
	НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи
	%
	112
	 
	112
	 
	 
	109,84
	 
	 

	 
	Пр/774-051.3
	СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи
	%
	52
	 
	52
	 
	 
	51,00
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	922,90
	 
	 

	86
	ФССЦ-21.1.06.09-0214
	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 5х6-660
	1000 м
	 
	 
	0,174
	27 479,34
	 
	4 781,41
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=(156+18) / 1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 781,41
	 
	 

	87
	ФЕР01-01-034-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	 
	 
	0,03744
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(0,8*0,3*156) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	573,71
	 
	21,48
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	82,35
	 
	3,08
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	6,1
	 
	0,228384
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	573,71
	 
	21,48
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,08
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	2,86
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	1,42
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,76
	 
	 

	88
	ФЕР01-02-031-04
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2
	100 шт
	 
	 
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=7 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	102,18
	 
	7,15
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 981,12
	 
	138,68
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	165,88
	 
	11,61
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	13,1
	 
	0,917
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	14,3
	 
	1,001
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 083,30
	 
	145,83
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,76
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	16,88
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	7,69
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	170,40
	 
	 

	89
	ФЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	 
	 
	0,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,04*7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	6,75
	 
	1,89
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	8,29
	 
	2,32
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,81
	 
	0,23
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	0,10
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,85
	 
	0,238
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	 
	0,0196
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,41
	 
	4,31
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,12
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	 
	111
	 
	 
	2,35
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	 
	69
	 
	 
	1,46
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,12
	 
	 

	90
	ФССЦ-02.2.05.04-1577
	Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	0,3556
	155,94
	 
	55,45
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,28*1,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,45
	 
	 

	91
	ФССЦпг-01-01-01-015
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	 
	 
	0,98
	22,33
	 
	21,88
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	 
	Объем=(90+50)*7/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,88
	 
	 

	92
	ФССЦпг-03-21-01-009
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км
	1 т груза
	 
	 
	0,98
	10,47
	 
	10,26
	 
	 

	 
	 
	Объем=(90+50)*7/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,26
	 
	 

	93
	ФССЦпг-01-01-02-015
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	 
	 
	0,98
	22,33
	 
	21,88
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	 
	Объем=(90+50)*7/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,88
	 
	 

	94
	ФЕР06-03-004-08
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	 
	 
	0,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=50*7/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	408,85
	 
	143,10
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	425,84
	 
	149,04
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	51,59
	 
	18,06
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	72,21
	 
	25,27
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	42,5
	 
	14,875
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	4,16
	 
	1,456
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	906,90
	 
	317,41
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161,16
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	165,99
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	93,47
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	576,87
	 
	 

	95
	Прайс-лист
	Закладная деталь ФБ-0,133-1,5
	шт
	 
	 
	7
	3 064,25
	 
	1 273,74
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=3500/1,2*1,03*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 273,74
	 
	

	96
	ФЕР05-01-063-01
	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи
	м3
	 
	 
	1,89
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,21*9

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	16,92
	 
	31,98
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	41,53
	 
	78,49
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	4,43
	 
	8,37
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2
	 
	3,78
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,44
	 
	0,8316
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	58,45
	 
	110,47
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,35
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.5.1
	НР Свайные работы
	%
	118
	 
	118
	 
	 
	47,61
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.5.1
	СП Свайные работы
	%
	70
	 
	70
	 
	 
	28,25
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	186,33
	 
	 

	97
	Прайс-лист
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	 
	 
	1,89
	7 758,33
	 
	870,74
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=0,21*9

	 
	 
	Цена=9310/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	870,74
	
	

	98
	Прайс-лист
	Бетоносмеситель, миксер 9м3
	маш.ч.
	 
	 
	0,21
	2 916,67
	 
	36,37
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=1,89/9

	 
	 
	Цена=3500/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,37
	 
	

	99
	ФЕР33-01-016-01
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т
	 
	 
	0,81
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=90*9/1000

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	253,76
	 
	205,55
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	851,32
	 
	689,57
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	55,87
	 
	45,25
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	26
	 
	21,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	6,91
	 
	5,5971
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 105,08
	 
	895,12
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250,80
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	260,83
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	150,48
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 306,43
	 
	 

	100
	Прайс-лист
	Опора граненая коническая ОГКф-7
	шт
	 
	 
	7
	15 583,90
	 
	6 477,87
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=17800/1,2*1,03*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 477,87
	 
	

	101
	ФЕР33-04-014-02
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	17,81
	 
	160,29
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	147,20
	 
	1 324,80
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	9,40
	 
	84,60
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,51
	 
	4,59
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,01
	 
	18,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,81
	 
	7,29
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,52
	 
	1 489,68
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	244,89
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	254,69
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	 
	60
	 
	 
	146,93
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 891,30
	 
	 

	102
	Прайс-лист
	Кронштейн однорожковый, высота 2м, длина вылета 2м
	шт
	 
	 
	5
	2 344,41
	 
	696,08
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=2677,8/1,2*1,03*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	696,08
	
	

	103
	Прайс-лист
	Кронштейн двухрожковый, высота 2м, длина вылета 2м, угол 90гр
	шт
	 
	 
	2
	5 997,18
	 
	712,25
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=6850/1,2*1,03*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	712,25
	
	

	104
	Прайс-лист
	Светодиодный светильник GALAD Победа или эквивалент S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1
	шт
	 
	 
	9
	5 179,11
	 
	2 767,93
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=5915,6/1,2*1,03*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 767,93
	 
	

	105
	ФЕРм08-02-471-01
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	10 шт
	 
	 
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=7 / 10

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	87,14
	 
	61,00
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	43,02
	 
	30,11
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	4,27
	 
	2,99
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	485,57
	 
	339,90
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	9,27
	 
	6,489
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,34
	 
	0,238
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	615,73
	 
	431,01
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,99
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	62,71
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	32,63
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	526,35
	 
	 

	106
	ФССЦ-08.3.08.02-0022
	Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм
	т
	 
	 
	0,065975
	5 763,00
	 
	380,21
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=2,5*7*3,77/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	380,21
	 
	 

	107
	ФССЦ-08.3.07.01-0043
	Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп
	т
	 
	 
	0,02198
	6 159,22
	 
	135,38
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=2*7*1,57/1000

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135,38
	 
	 

	108
	ФЕРм08-02-147-10
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	 
	 
	0,98
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(14*7) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	132,35
	 
	129,70
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	50,19
	 
	49,19
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,02
	 
	4,92
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	34,70
	 
	34,01
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14,08
	 
	13,7984
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	 
	0,392
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,24
	 
	212,90
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134,62
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	131,93
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	68,66
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	413,49
	 
	 

	109
	Прайс-лист
	Кабель ВВГ-ХЛ 5х2,5
	м
	 
	 
	98
	64,79
	 
	377,04
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=74/1,2*1,03*1,02

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	377,04
	 
	

	110
	ФЕРм08-03-574-02
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
	100 шт
	 
	 
	0,42
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=(6*7) / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	296,31
	 
	124,45
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	13,51
	 
	5,67
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,26
	 
	0,11
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	122,24
	 
	51,34
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	29,87
	 
	12,5454
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,0084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	432,06
	 
	181,46
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124,56
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	 
	98
	 
	 
	122,07
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	63,53
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	367,06
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 8 Наружное освещение :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	23 558,92
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	939,50
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	3 305,01
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	227,61
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	19 314,41
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	23 149,17
	 
	 

	 
	 
	          Строительные работы
	23 138,91
	 
	 

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	552,88
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 498,08
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	182,17
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	18 887,73
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	764,13
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	436,09
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	10,26
	 
	 

	 
	 
	     Монтажные работы
	2 268,46
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	386,62
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	796,67
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	45,44
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	426,68
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	437,15
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	221,34
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 167,11
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 201,28
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	657,43
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 8 Наружное освещение
	25 417,63
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	177 384,39
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	8 790,49
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	16 550,29
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1 566,36
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	152 043,61
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	195 672,17
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	          Строительные работы
	195 661,91
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	8 403,87
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	15 743,36
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1 520,92
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	151 616,93
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	11 680,35
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	8 217,40
	 
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	10,26
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Монтажные работы
	2 268,46
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	386,62
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	796,67
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	45,44
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	426,68
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	437,15
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	221,34
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	197 940,63
	 
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	10 356,85
	 
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	12 117,50
	 
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	8 438,74
	 
	

	 
	 
	     НДС 20%
	39 588,13
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	237 528,76
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


