Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству тротуара возле дома №18 по ул. Студенческая в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, возле жилого дома по ул. Студенческая, 18.
Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

 - окончание: 1 августа 2022 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ Муниципальным заказчиком.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями. 

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ТРОТУАРА ВОЗЛЕ ДОМА №18 ПО УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
 


сметная стоимость ___________27,46  тыс. рублей в ценах 2001 г.

               в т.ч: строительных работ ___________________22,88    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________202,59  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________11,81   чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство тротуара

	Демонтажные работы

	1
	ФЕР46-05-008-03
Применительно
	Демонтаж скамеек (с сохранением материала) - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т металлоконструкций
	 
	 
	0,105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	777,45
	0,7
	57,14
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	119,74
	0,7
	8,80
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,54
	0,7
	0,55
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	84,00
	0
	0,00
	 
	 

	 
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	6,224715
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,047775
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	65,94
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,69
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	60,00
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	34,04
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	159,98
	 
	 

	2
	ФЕР46-05-008-03
Применительно
	Демонтаж урн (с сохранением материала) - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т металлоконструкций
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	777,45
	0,7
	16,33
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	119,74
	0,7
	2,51
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,54
	0,7
	0,16
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	84,00
	0
	0,00
	 
	 

	 
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	0,7
	1,77849
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	0,7
	0,01365
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	18,84
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,49
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	17,15
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	9,73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,72
	 
	 

	3
	ФЕРр68-12-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	 
	 
	0,003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 288,05
	 
	3,86
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 690,72
	 
	11,07
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	398,18
	 
	1,19
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	155
	 
	0,465
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	39,05
	 
	0,11715
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 978,77
	 
	14,93
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,05
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	5,20
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	2,73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,86
	 
	 

	4
	ФЕРр68-14-1
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	589,77
	 
	47,18
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	889,15
	 
	71,13
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	94,56
	 
	7,56
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	68,26
	 
	5,4608
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	9,4
	 
	0,752
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 478,92
	 
	118,31
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,74
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	56,38
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	29,56
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	204,25
	 
	 

	Подготовительные работы

	5
	ФЕР01-01-031-01
Применительно
	Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,016254
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	827,64
	 
	13,45
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	118,80
	 
	1,93
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	8,8
	 
	0,1430352
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	827,64
	 
	13,45
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,93
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	1,79
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0,89
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,13
	 
	 

	6
	ФССЦпг-01-01-01-040
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна
	1 т груза
	 
	 
	22,7556
	11,90
	 
	270,79
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ФССЦпг-03-21-01-007
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км
	1 т груза
	 
	 
	22,7556
	8,58
	 
	195,24
	 
	 

	Камни бортовые БР 100.30.15

	8
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.30.15
	100 м
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	17,72
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	2,19
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	0,26
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	110,70
	 
	 

	 
	13.2.03.02
	Камни бортовые
	м
	100
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	2,094
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,0195
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	130,61
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,98
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	26,61
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	17,08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174,30
	 
	 

	9
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	3
	63,12
	 
	189,36
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Камни бортовые БР 100.20.8

	10
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	531,46
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	65,72
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	7,83
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	173,49
	 
	 

	 
	13.2.03.02
	Камни бортовые
	м
	100
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	62,82
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,585
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	856,30
	 
	770,67
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	539,29
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	798,15
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	512,33
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 081,15
	 
	 

	11
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	4,248
	592,76
	 
	2 518,04
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	 
	 
	90
	22,36
	 
	2 012,40
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тротуар из плитки 400х400х50 мм

	13
	ФЕР11-01-002-04
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных // Устройство основания из щебня фр. 5-10 мм
	м3
	 
	 
	8,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	28,71
	 
	238,29
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	50,01
	 
	415,08
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	5,54
	 
	45,98
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	0,37
	 
	3,07
	 
	 

	 
	02.2.02.02
	Каменная мелочь марки 300
	м3
	0,11
	 
	0,913
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	02.2.05.04
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм
	м3
	0,09
	 
	0,747
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	02.2.05.04
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм
	м3
	1
	 
	8,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	02.2.05.04
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм
	м3
	0,1
	 
	0,83
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	 
	26,892
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	 
	4,565
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	656,44
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	284,27
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11
	НР Полы
	%
	113
	 
	113
	 
	 
	321,23
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11
	СП Полы
	%
	65
	 
	65
	 
	 
	184,78
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 162,45
	 
	 

	14
	ФССЦ-02.2.05.04-1577
	Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	10,541
	155,94
	 
	1 643,76
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	ФЕР27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	 
	 
	0,83
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	745,30
	 
	618,60
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	915,40
	 
	759,78
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	64,63
	 
	53,64
	 
	 

	 
	04.3.02.13
	Смеси цементно-песчаные
	т
	5,415
	 
	4,49445
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	05.2.04.04
	Плиты бетонные тротуарные фигурные
	м2
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	84,12
	 
	69,8196
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	5,28
	 
	4,3824
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 660,70
	 
	1 378,38
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	672,24
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	 
	114
	 
	 
	766,35
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	 
	77
	 
	 
	517,62
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 662,35
	 
	 

	16
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	 
	 
	4,49445
	295,80
	 
	1 329,46
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ФССЦ-05.2.02.22-0011
	Плитка бетонная тротуарная фигурная, толщина 50 мм // Плитка тротуарная 400х400х50 мм "Восемь кирпичей" (50% серая, 50% красная)
	м2
	 
	 
	84,66
	77,67
	 
	6 575,54
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочие работы

	18
	ФЕР46-05-008-03
Применительно
	Монтаж скамеек (б/у материал) - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т металлоконструкций
	 
	 
	0,105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	777,45
	 
	81,63
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	119,74
	 
	12,57
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,54
	 
	0,79
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	84,00
	 
	8,82
	 
	 

	 
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	 
	0,105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	 
	8,89245
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,06825
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	103,02
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82,42
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	85,72
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	48,63
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	237,37
	 
	 

	19
	ФЕР46-05-008-03
Применительно
	Монтаж урн (б/у материал) - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг
	т металлоконструкций
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	777,45
	 
	23,32
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	119,74
	 
	3,59
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	7,54
	 
	0,23
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	84,00
	 
	2,52
	 
	 

	 
	07.2.07.13
	Конструкции металлические мелкие
	т
	1
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	 
	2,5407
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,0195
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	29,43
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,55
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	24,49
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	13,89
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,81
	 
	 

	20
	ФЕРр68-23-1
Применительно
	Ремонт металлических ограждений: мелкий // Ремонт урн мелкий
	м2
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	16,24
	 
	16,24
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3,65
	 
	3,65
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2,15
	 
	2,15
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1,88
	 
	1,88
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	22,04
	 
	22,04
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,24
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	16,73
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	 
	54
	 
	 
	8,77
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,54
	 
	 

	Озеленение

	21
	ФЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	 
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	317,60
	 
	127,04
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2 034,00
	 
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	40
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	317,60
	 
	127,04
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,04
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	132,12
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	91,47
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	350,63
	 
	 

	22
	ФЕР47-01-046-05
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	 
	 
	-0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	43,43
	2
	-34,74
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	678,00
	2
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,47
	2
	-4,376
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	43,43
	 
	-34,74
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-34,74
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	-36,13
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	-25,01
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-95,88
	 
	 

	23
	ФССЦ-16.2.01.03-0011
	Торф
	м3
	 
	 
	2
	366,10
	 
	732,20
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	ФЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	 
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	44,42
	 
	17,77
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	301,40
	 
	120,56
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	31,78
	 
	12,71
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	24,40
	 
	9,76
	 
	 

	 
	16.2.02.07
	Семена газонных трав
	кг
	2
	 
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,25
	 
	2,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,74
	 
	1,096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	370,22
	 
	148,09
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,48
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41
	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	31,70
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41
	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
	%
	72
	 
	72
	 
	 
	21,95
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	201,74
	 
	 

	25
	ФССЦ-16.2.02.01-0024
	Травосмесь "Стандарт"
	кг
	 
	 
	0,8
	44,15
	 
	35,32
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вывоз и утилизация строительного мусора

	26
	ФССЦпг-01-01-01-043
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	 
	 
	1,51
	3,28
	 
	4,95
	 
	 

	27
	ФССЦпг-03-21-01-009
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км
	1 т груза
	 
	 
	1,51
	10,47
	 
	15,81
	 
	 

	28
	ТЦ_103_86_8622007609_10.01.2021_02
	Утилизация мусора (калькуляция)
	м3
	 
	 
	0,644
	416,67
	 
	19,17
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	19 104,49
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 761,84
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	1 706,10
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	132,83
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	15 636,55
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	22 880,44
	
	

	 
	1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09
	          Строительные работы
	22 664,44
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	1 761,84
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	1 490,10
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	132,83
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	15 636,55
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	2 307,49
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	1 468,46
	 
	 

	 
	1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	216,00
	
	

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 894,67
	
	

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 307,49
	
	

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 468,46
	
	

	 
	 
	     НДС 20%
	4 576,09
	
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	27 456,53
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	
	

	 
	 
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	 
	
	


