Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по установке малых архитектурных форм (МАФ) на фонтанной площади им. Р.З.Салахова в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ленина, фонтанная площадь 
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.08.2025
Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

Вместе с товаром Подрядчик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Оборудование не должны представлять опасность для жизни и здоровья пользователей.

Требования к безопасности Товаров устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании».
Подрядчик осуществляет монтаж оборудования, испытание смонтированного оборудования. Методы испытаний определяются в соответствии со стандартами на изделия и сооружения (ГОСТ Р, ГОСТ, стандарты общественных организаций, ТУ и пр.). 

Товар должен отвечать требованиям безопасности (безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды), установленным действующим законодательством (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.

Выполнение работ и товар (материалы), используемые при выполнении работ, должны соответствовать локальным сметным расчетам (сметам) и действующим нормативным документам.

При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.

Подрядчик обязуется содержать территорию, на которой выполняются работы, и прилегающие к ней участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы.

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Установка оборудования исключает возможность самопроизвольного перемещения (падения) элементов в процессе эксплуатации. Не допускается наличие незакрепленных элементов, сколов, трещин, следов деформации, не допускается наличие выступающих частей элементов крепления оборудования, острых кромок, способных нанести травму при эксплуатации.

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.
Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон. 
Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.
	№ п/п
	ОКПД2
	Наименование

Товара 
	Значение показателя

	1
	ОКПД 2

28.99.32.120
	Качели 

Эскиз1
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	Вид качели: двухместные. Конструкция качели выполнена из стального профиля размером 100х100х4 мм. 
Покрытие сидений: брус хвойных пород древесины сечением 45х60 мм. 
Покрытие крыши: ЛВЛ брус сечением 100х30 мм.

Габаритные размеры: (Д,Ш,В): 6000 × 2200 × 2600 мм,  (допускается отклонения по размерам  +/- 5 см).

Возрастная группа: от 5 лет.

Общая масса: 725 кг

Максимальная высота сидения: 465 мм.

Длина сиденья: 1800 мм.

Металл: покрытие алкидно-уретановой краской.

Тип монтажа: бетонирование стоек с заглублением в грунт на 700 мм

Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. Цвет металла и тонировки согласовывается с Муниципальным заказчиком.

ˡ по конструкции должны соответствовать приведенному эскизу (требование точного соответствия рисунку не установлено)

	2
	ОКПД 2

28.99.32.120
	Качели 

 Эскиз1
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	Вид качели: одноместные. Конструкция качели выполнена из стального профиля размером 100х100х4 мм. 
Покрытие сидений: брус хвойных пород древесины сечением 45х60 мм. 
Покрытие крыши: ЛВЛ брус сечением 100х30 мм.

Габаритные размеры: (Д,Ш,В): 3000 × 2200 × 2600 мм,  (допускается отклонения по размерам  +/- 5 см).

Возрастная группа: от 5 лет.

Общая масса: 725 кг

Максимальная высота сидения: 465 мм.

Длина сиденья: 1800 мм.

Металл: покрытие алкидно-уретановой краской.

Цепь: оцинкованная сталь в термоусадочной пленке.
Тип монтажа: бетонирование стоек с заглублением в грунт на 700 мм

Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. Цвет металла и тонировки согласовывается с Муниципальным заказчиком.

ˡ по конструкции должны соответствовать приведенному эскизу (требование точного соответствия рисунку не установлено)


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по установке МАФ на фонтанной площади им. Р.З. Салахова в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСН27-07-003-03
	Демонтаж. Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью
	100 м2
	1,435
	1
	1,435
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=143,5 / 100

	 
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.1_стб.3
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	96,56976
	
	
	
	
	54 149,56

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	0,8
	96,56976
	
	
	560,73
	
	54 149,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 339,75

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	6,06144
	
	
	
	
	4 114,55

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,78
	0,8
	2,04344
	
	
	2 309,64
	
	4 719,61

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	0,8
	2,04344
	
	
	817,25
	
	1 670,00

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	8
	0,8
	9,184
	
	
	53,45
	
	490,88

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,5
	0,8
	4,018
	
	
	778,81
	
	3 129,26

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	0,8
	4,018
	
	
	608,40
	
	2 444,55

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66 603,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	58 264,11

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	66 421,09

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	44 863,36

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 963,98
	 
	177 888,31

	 
	
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	66 603,86

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	54 149,56

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 339,75

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	4 114,55

	 
	
	     Строительные работы
	177 888,31

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	54 149,56

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	8 339,75

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	4 114,55

	 
	
	               накладные расходы
	66 421,09

	 
	
	               сметная прибыль
	44 863,36

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	58 264,11

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	66 421,09

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	44 863,36

	 
	
	 Всего по разделу 1 Демонтажные работы
	177 888,31

	Раздел 2. Подготовительные работы

	2
	ГЭСН01-02-057-01
Применительно
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,35861
	1
	0,35861
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=35,861 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	42,31598
	
	
	
	
	20 941,76

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	118
	
	42,31598
	
	
	494,89
	
	20 941,76

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 941,76

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 941,76

	 
	Пр/812-001.2-2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	18 847,58

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	
	
	8 376,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134 313,15
	 
	48 166,04

	3
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	53,7915
	1
	53,7915
	 
	 
	122,48
	 
	6 588,38

	 
	
	Объем=35,861*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 588,38

	4
	02-15-1-01-0005
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км
	т
	53,7915
	1
	53,7915
	 
	 
	158,43
	 
	8 522,19

	 
	
	Объем=35,861*1,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 522,19

	 
	
	Итоги по разделу 2 Подготовительные работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	36 052,33

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	20 941,76

	 
	
	               Материалы
	6 588,38

	 
	
	               Перевозка
	8 522,19

	 
	
	     Строительные работы
	63 276,61

	 
	
	          Строительные работы
	54 754,42

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	20 941,76

	 
	
	                    материалы
	6 588,38

	 
	
	                    накладные расходы
	18 847,58

	 
	
	                    сметная прибыль
	8 376,70

	 
	
	          Перевозка
	8 522,19

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	20 941,76

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	18 847,58

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	8 376,70

	 
	
	 Всего по разделу 2 Подготовительные работы
	63 276,61

	Раздел 3. Установка МАФ (качели)

	5
	ГЭСН08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	2,048
	1
	2,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,7408
	
	
	
	
	877,31

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	0,85
	
	1,7408
	
	
	503,97
	
	877,31

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	250,63

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,14336
	
	
	
	
	100,24

	 
	91.06.05-057
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,07
	
	0,14336
	
	
	1 621,00
	
	232,39

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,07
	
	0,14336
	
	
	699,21
	
	100,24

	 
	91.08.09-024
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора
	маш.-ч
	0,4
	
	0,8192
	
	
	22,26
	
	18,24

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,55

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	0,3072
	35,71
	1,6
	57,14
	
	17,55

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 245,73

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	977,55

	 
	Пр/812-008.0-2
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	
	
	1 085,08

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	
	
	674,51

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 467,44
	 
	3 005,32

	6
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	2,3552
	1
	2,3552
	1 839,35
	2,92
	5 370,90
	 
	12 649,54

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 649,54

	7
	ГЭСНм37-01-001-03
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т // Установка качелей
	шт
	7
	1
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2+5

	 
	
	 МАТ=0 к расх.

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	129,5
	
	
	
	
	75 260,22

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	18,5
	
	129,5
	
	
	581,16
	
	75 260,22

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 750,24

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,17
	
	
	
	
	1 780,44

	 
	91.05.06-007
	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,35
	1 703,30
	1,73
	2 946,71
	
	1 031,35

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,35
	
	
	817,25
	
	286,04

	 
	91.05.08-007
	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т
	маш.-ч
	0,21
	
	1,47
	1 761,85
	1,5
	2 642,78
	
	3 884,89

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	0,21
	
	1,47
	
	
	871,74
	
	1 281,46

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,35
	
	
	778,81
	
	272,58

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,05
	
	0,35
	
	
	608,40
	
	212,94

	 
	91.17.04-042
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,15
	
	1,05
	4,35
	1,61
	7,00
	
	7,35

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	2,52
	
	17,64
	
	
	31,41
	
	554,07

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	1,4
	0
	0
	114,64
	1,22
	139,86
	
	0,00

	 
	01.3.02.09-0022
	Пропан-бутан смесь техническая
	кг
	0,24
	0
	0
	41,38
	1,74
	72,00
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,592
	0
	0
	
	
	6,76
	
	0,00

	 
	01.7.11.07-0230
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм
	кг
	3,5
	0
	0
	148,86
	1,06
	157,79
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82 790,90

	7.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	1 505,20

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	77 040,66

	 
	Пр/812-079.0-2
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	
	
	71 647,81

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	
	
	37 749,92

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 670,55
	 
	193 693,83

	8
	прайс-лист
	Качели серии «Радуга» 2 секции (6000х2200х2600 мм, металл+сосна)
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	325 000,00
	 
	650 000,00

	 
	
	Цена=390000,00/1,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	650 000,00

	9
	прайс-лист
	Качели серии «Радуга» 1 секция (3000х2200х2600 мм, металл+сосна)
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	180 000,00
	 
	900 000,00

	 
	
	Цена=216000,00/1,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	900 000,00

	10
	ГЭСН06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек качелей
	100 м3
	0,08064
	1
	0,08064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8,064 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,8864
	
	
	
	
	5 387,57

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	135
	
	10,8864
	
	
	494,89
	
	5 387,57

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 649,73

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,4611968
	
	
	
	
	1 192,14

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	18
	
	1,45152
	622,62
	1,81
	1 126,94
	
	1 635,78

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	18
	
	1,45152
	
	
	817,25
	
	1 186,25

	 
	91.07.04-002
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	5,93
	
	0,4781952
	8,54
	1,57
	13,41
	
	6,41

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,12
	
	0,0096768
	
	
	778,81
	
	7,54

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,12
	
	0,0096768
	
	
	608,40
	
	5,89

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	334,05

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,75
	
	0,14112
	35,71
	1,6
	57,14
	
	8,06

	 
	01.7.07.12-0024
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
	м2
	250
	
	20,16
	12,83
	1,26
	16,17
	
	325,99

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 563,49

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 579,71

	 
	Пр/812-006.0-2
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	
	
	6 777,10

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	
	
	3 816,23

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	237 559,77
	 
	19 156,82

	11
	прайс-лист
	Бетон В15
	м3
	8,22528
	1
	8,22528
	 
	 
	9 708,33
	 
	79 853,73

	 
	
	Цена=11650,00/1,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 853,73

	 
	
	Итоги по разделу 3 Установка МАФ (качели) :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 736 608,59

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	81 525,10

	 
	
	               Эксплуатация машин
	7 650,60

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	3 072,82

	 
	
	               Материалы
	1 644 360,07

	 
	
	     Строительные работы
	1 664 665,41

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 264,88

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 900,36

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 292,38

	 
	
	               материалы
	1 642 854,87

	 
	
	               накладные расходы
	7 862,18

	 
	
	               сметная прибыль
	4 490,74

	 
	
	     Монтажные работы
	193 693,83

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	75 260,22

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 750,24

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 780,44

	 
	
	               материалы
	1 505,20

	 
	
	               накладные расходы
	71 647,81

	 
	
	               сметная прибыль
	37 749,92

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	84 597,92

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	79 509,99

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	42 240,66

	 
	
	 Всего по разделу 3 Установка МАФ (качели)
	1 858 359,24

	Раздел 4. Восстановление благоустройства

	12
	ГЭСН11-01-002-04
Применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	14,35
	1
	14,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=143,5*0,1

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	46,494
	
	
	
	
	26 070,58

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	3,24
	
	46,494
	
	
	560,73
	
	26 070,58

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 875,87

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	7,8925
	
	
	
	
	4 919,08

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	1,2915
	
	
	2 044,38
	
	2 640,32

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,09
	
	1,2915
	
	
	699,21
	
	903,03

	 
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	0,93
	
	13,3455
	2,41
	1,55
	3,74
	
	49,91

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,46
	
	6,601
	
	
	482,60
	
	3 185,64

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,46
	
	6,601
	
	
	608,40
	
	4 016,05

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	122,99

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,15
	
	2,1525
	35,71
	1,6
	57,14
	
	122,99

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 988,52

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 989,66

	 
	Пр/812-011.0-2
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	
	
	35 018,32

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	
	
	20 143,28

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 421,61
	 
	92 150,12

	13
	ФСБЦ-02.2.05.04-2056
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
	м3
	18,2245
	1
	18,2245
	1 839,35
	2,92
	5 370,90
	 
	97 881,97

	 
	
	Объем=14,35*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97 881,97

	14
	ГЭСН27-07-003-03
	Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью // брусчатка "Катушка" - б/у материал
	100 м2
	1,435
	1
	1,435
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=143,5 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	120,7122
	
	
	
	
	67 686,95

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	84,12
	
	120,7122
	
	
	560,73
	
	67 686,95

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 424,69

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	7,5768
	
	
	
	
	5 143,19

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,78
	
	2,5543
	
	
	2 309,64
	
	5 899,51

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	1,78
	
	2,5543
	
	
	817,25
	
	2 087,50

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	8
	
	11,48
	
	
	53,45
	
	613,61

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3,5
	
	5,0225
	
	
	778,81
	
	3 911,57

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	3,5
	
	5,0225
	
	
	608,40
	
	3 055,69

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83 254,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 830,14

	 
	Пр/812-021.1-2
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	
	
	83 026,36

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	
	
	56 079,21

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154 954,98
	 
	222 360,40

	15
	ФСБЦ-04.3.02.13-0108
	Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В7,5 (М100), F50
	т
	7,770525
	1
	7,770525
	4 912,95
	2
	9 825,90
	 
	76 352,40

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76 352,40

	 
	
	Итоги по разделу 4 Восстановление благоустройства :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	294 477,72

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	93 757,53

	 
	
	               Эксплуатация машин
	16 300,56

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	10 062,27

	 
	
	               Материалы
	174 357,36

	 
	
	     Строительные работы
	488 744,89

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	93 757,53

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	16 300,56

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	10 062,27

	 
	
	               материалы
	174 357,36

	 
	
	               накладные расходы
	118 044,68

	 
	
	               сметная прибыль
	76 222,49

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	103 819,80

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	118 044,68

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	76 222,49

	 
	
	 Всего по разделу 4 Восстановление благоустройства
	488 744,89

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	2 133 742,50

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	250 373,95

	 
	
	               Эксплуатация машин
	32 290,91

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	17 249,64

	 
	
	               Материалы
	1 825 305,81

	 
	
	               Перевозка
	8 522,19

	 
	
	     Строительные работы
	2 394 575,22

	 
	
	          Строительные работы
	2 386 053,03

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	175 113,73

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	26 540,67

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	15 469,20

	 
	
	                    материалы
	1 823 800,61

	 
	
	                    накладные расходы
	211 175,53

	 
	
	                    сметная прибыль
	133 953,29

	 
	
	          Перевозка
	8 522,19

	 
	
	     Монтажные работы
	193 693,83

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	75 260,22

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 750,24

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 780,44

	 
	
	               материалы
	1 505,20

	 
	
	               накладные расходы
	71 647,81

	 
	
	               сметная прибыль
	37 749,92

	 
	
	Всего
	2 588 269,05

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	267 623,59

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	282 823,34

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	171 703,21

	 
	
	     НДС 20%
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	


