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Первый заместитель главы администрации - директор департамента муниципальной собственности и градостроительства

Администрации города Югорска

_____________ С.Д. Голин

«_____»______________ 20__г.




ДОКУМЕНТАЦИЯ 

об открытом аукционе 

в электронной форме
№__________________________
на право заключения муниципального контракта

 на выполнение работ по инженерно – геодезическим изысканиям
Югорск, 2013 г.
Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

	№

пункта
	Наименование 
	Информация

	Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган 

	1. 
	Наименование заказчика, контактная информация
	Наименование: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск, ул.40 лет Победы, 11.
Контактные лица по техническим вопросам: 

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска – Каушкина Ирина Константиновна,
телефон 8 (34675) 5-00-15.

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска – Некрасова Анна Константиновна,

Телефон 8(34675)5-00-16,
e-mail: arh@ugorsk.ru  

	2. 
	Наименование уполномоченного органа, контактная информация
	Наименование: Администрация города Югорска.

Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска.

Контактное лицо  уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам):
 начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru                                                                                                                                                                     

Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. 

Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru 

	3. 
	Наименование оператора электронной площадки
	Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»



	
	Адрес электронной площадки в сети «Интернет»
	http://sberbank-ast.ru/ 

	4. 
	Наименование специализированной организации, контактная информация
	Не привлекается



	5. 
	Вид 

и предмет открытого аукциона в электронной форме  
	Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта  на выполнение работ по инженерно – геодезическим изысканиям.

	6. 
	Предмет контракта
	Указан в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе.

	7. 
	Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг
	Место выполнения работ: 

Место выполнения полевых работ:
 город Югорск, Тюменская область, Ханты –Мансийский автономный округ – Югра.
Место выполнения камеральных работ:
 определяется Подрядчиком самостоятельно.
Место предоставления результатов выполненных работ: по месту нахождения Заказчика.

Срок выполнения работ: 4 года в соответствии с графиком выполнения работ -  приложение 1 к части II Техническое задание.

	8. 
	Начальная (максимальная) цена контракта 
	39 520 000 (тридцать девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек


	9. 
	Порядок формирования цены контракта
	В цену контракта включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя.

	10. 
	Источник финансирования заказа
	Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2013 - 2016 годы в соответствии с долгосрочной целевой программой «Градостроительная документация территориального планирования города Югорска на 2011 – 2015 годы»; в том числе:

2013 год – 9 907 500 рублей;

2014 год – 12 580 000 рублей;

2015 год – финансирование не предусмотрено;

2016 год – 17 032 500 рублей.

	11. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Оплата работ производится в соответствии с графиком выполнения работ в течение  десяти рабочих дней с момента подписания акта о  приемке выполненных работ по каждому этапу выполненных работ.

	12. 
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	13. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта
	не применяется

	14. 
	Обязательные требования к участникам размещения заказа
	В настоящем открытом аукционе в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

	
	Дополнительные требования к участникам размещения заказа 
	Установлены:

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

	15. 
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «21» мая ___________ 2013__ года



	16. 
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	«23___» мая___________  2013_ года

	17. 
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
	«27____» мая____________  2013__ года

	18. 
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа 
	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

	18.1.
	Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.
	1) Копия лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

2) Копия лицензии на осуществление геодезической деятельности в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.11.2006 №705 «О лицензировании деятельности в области геодезии и картографии». 
3)  Копия свидетельства выданного саморегулируемой организацией в соответствии с утвержденным  приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на следующие виды работ:
I. Виды работ по инженерным изысканиям

1. Работы в составе инженерно – геодезических изысканий.

1.1. Создание опорных геодезических сетей;

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений;

1.4. Трассирование линейных объектов;

Или

7. Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
II. Виды работ по подготовке проектной документации

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

	19. 
	Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об открытом аукционе в электронной форме. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

3. Сведения, которые содержатся в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований.

4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

	20. 
	Обеспечение заявок на участие в аукционе
	Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

	21. 
	Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 1976 000 (один миллион девятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

	22. 
	Срок подписания контракта победителем
	В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки 



	23. 
	Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица 
	Производится 

	24. 
	Обеспечение исполнения контракта
	Требуется в размере 20% от начальной (максимальной) цены контракта.

	25. 
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
	Сумма обеспечения предусмотрена в следующем размере: 7 904 00 (семь миллионов девятьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

	26. 
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения муниципального контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств)
	ОАО Ханты-Мансийский банк

г. Ханты-Мансийск

БИК 047162740   ИНН 8622002865   КПП 862201001

к/с 30101810100000000740

р/с 40302810000060000005

департамент финансов администрации города Югорска

ДМСиГ л.с. 070010000 (мероприятие 14.06.00) 

	27. 
	Обязательства по  муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены
	По контракту должны быть обеспечены обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной контрактом.

	28. 
	Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	29. 
	Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения  контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	30. 
	Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении

(допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции)
	не установлено




Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
объект:  «Инженерно – геодезические изыскания»


	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.Наименование объекта
	Инженерно – геодезические изыскания 

	2. Местоположение
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск.      

	3.Основание для проектирования
	Постановление администрации города Югорска от 23.05.2011 №1018 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Градостроительная документация территориального планирования города Югорска на 2011 – 2015 годы», Постановление администрации города Югорска от ___________________ «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 23.05.2011 №1018».

	4. Заказчик
	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

	5. Проектная организация
	Определяется открытым аукционом в электронной форме

	6.Источник финансирования
	Бюджет города Югорска 

	7.Стадийность проектирования
	1. Топографическая съемка М 1:5000 территории площадью 6500 га;

2. Топографическая съемка М 1:10 000 территории площадью 32357,4 га;

3. Топографическая съемка М 1:2000 территории площадью 6500 га;

4. Установление границ населенного пункта;

5. Пересчет пунктов ГГС из местной системы координат города Югорска в МСК-86$

6. Документы по планировке планируемых к застройке территорий города Югорска  в том числе микрорайонов: №№ 1; 2; 3а; 4; 5; 5а; 7; 7б; 10; 14;  15; 16, ППМК-5 до улицы Полевая, западную часть города от улицы Гастелло, всего общей площадью проектирования 1228,8 га.
Работы выполнить в соответствии с графиком выполнения работ (приложение 2 к муниципальному контракту)

	8. Условия строительства
	Климатический район – 1Д
Ветровой район  -  Ш
Снеговой район    - IV
Расчетная температура наружного воздуха –41С0
Зона влажности - нормальная
Среднегодовое количество осадков 561 мм
Глубина промерзания грунтов – 2,5 - 2,8 м, наибольшая глубина промерзания – 3,4 м
Тип рельефа – спокойный с небольшими углами наклона поверхности

	9. Основные технико– экономические показатели
	1. Территория

1.1. Площадь муниципального образования – 32357,4 га
В том числе территории:

- застроенная территория 4333 га;
- незастроенная территория 28024,4 га
2. Численность населения 35 тыс. человек

	10. Срок  и (или) объем предоставления гарантий качества работ:


	Срок  предоставления гарантий качества работ: три года с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по последнему этапу.

Объем предоставления гарантий качества работ: 
 - устранение в выполненных работах несоответствий Техническому заданию, недостатков, опечаток, ошибок в текстовых и графических материалах на бумажных носителях и в электронной форме, в том числе выявленных: в процессе согласования проектов документов, при внесении сведений в государственный кадастр недвижимости;
- актуализация и обновление сведений и информации, приведенных в работе; 

- предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций по расчетам, разъяснений, а также иной запрашиваемой информации, касающейся результатов выполненных работ;
- исполнение гарантийного обязательства осуществляется Подрядчиком не позднее 20 рабочих дней с момента информирования Заказчиком Подрядчика о необходимости исполнения гарантийного обязательства с перечислением требований.

Подрядчик в течение всего гарантийного срока обязан хранить на своих серверных ресурсах результаты работ, сданных Заказчику и другие необходимые данные, сформированные в ходе выполнения работ, для оперативного восстановления информации в случае сбоя на серверах Заказчика

	11. Основные требования к топографической съемке  территории города Югорска
	Общая площадь создаваемых цифровых топографических планов:

-  масштаба 1:2000 территории площадью 6500 га;
-  масштаба 1:5000 территории площадью 6500 га;

-  масштаба 1:10000 территории площадью 32357,4 га.
Очередность и объем выполняемых работ выполнить в соответствии с данным техническим заданием и согласно графика выполнения работ (приложение).

Виды и основное содержание работ, выполняемых подрядчиком:

Границы съемки согласовать с управлением  архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. 

1) Планово – высотное съемочное обоснование:

Для обновления опорного планово-высотного съемочного обоснования использовать спутниковую геодезическую систему в режиме статики с точностью определения точек в плане 5 мм +0,5 мм/км, по высоте 10мм + 1мм/км. 

Сгущение Государственной геодезической сети на территории города Югорска произвести в соответствии с нормативами для М 1:5000. Закрепление опорных пунктов производить знаками типа «металлический угольник» с составлением кроков их местоположения. Обработку полевых данных выполнить программным комплексом.  

2)Система координат местная МСК-86. 

3)Система высот Балтийская 1977 г.

4) Выполнить съемку и обследование подземных инженерных коммуникаций – диаметр, материал, глубина заложения, назначение, направление и взаимосвязь. Съемку инженерных коммуникаций, не имеющих выходов на дневную поверхность, выполнить трассопоисковым комплексом с определением их планово – высотного положения.
5) Создание цифровых топографических планов 
   - Разграфку (номенклатуру) планшетов, координатной сетки необходимо принять совмещенной с существующей, привязку выполнить в системе координат МСК – 86.   Векторную основу представить в формате программного продукта MapInfo (*.tab и *.wor) версии не ниже 9,5.       

     - Цифровое описание объектов при создании и обновлении цифровых топографических карт и планов, систему классификации и кодирования цифровой картографической информации, структуру слоёв произвести в соответствии с требованиями картографического классификатора, устанавливающего единую систему сквозной классификации объектов картографической информации.    Картографический классификатор с указанными требованиями Заказчик обязуется передать Подрядчику в электронном виде. Необходимо представить используемые для создания цифровых топографических планов файлы MapInfoW.FNT, MapInfoW.PEN, принятые для создания топографических планов масштаба 1:2000, 1:5 000, 1:10000. Применяются стандартные шрифты системы Windows.

      Оформление планов и карт выполняется в слоях со следующей информацией: должны быть указаны параметры системы координат, в которой происходила векторизация. Для планов должен быть применен классификатор слоев, семантических характеристик и объектов градостроительной деятельности, используемый для данных масштабов. Планы должны быть представлены в виде структурированной базы цифровых картографических данных, а именно, вся информация по объекту, заложенная в номенклатурном плане (включая информацию, заложенную в виде характеристик прорисовки объекта, например, ширина реки по классификатору, вид растительности, численность населения и т.д.) должна быть явным образом представлена в виде записи в соответствующем поле таблицы атрибутивной информации. В качестве одного из атрибутов объекта должен обязательно присутствовать код объекта по классификатору, используемому для данного плана. Схема размещения номенклатурных листов топографических планов должна быть представлена в виде картограммы. Объекты на цифровой векторном топографическом плане должны удовлетворять следующим требованиям: должно быть присвоение одинаковых координат пространственно совпадающим узлам смежных объектов; не должно быть искусственных разрывов в слое дорог (например, населенным пунктом), гидрографии (мостом, дорогой и т.д.), промышленных объектов; не должно быть наложения площадных объектов как внутри одного слоя, так и между слоями (за исключением тех случаев, когда эти объекты физически совмещены на местности); не должно быть самопересечений метрических объектов; не должно быть дублирующих объектов. Планы создаются в качестве цифровой векторной подосновы для разработки генплана. 

      Все элементы содержания смежных листов планов должны быть сведены между собой по всем сторонам рамки, а также по границам территории картографирования. Контроль сводок осуществляется по сторонам рамок. Оформление цифровых топографических планов производится с учетом требований к исходным данным АТД и ОАС, соблюдение которых, позволяет использовать их также  в АИС ГКН в качестве адресных планов объектов капитального строительства. 

Зарамочное оформление планов выполняется на каждый планшет в векторных  слоях со следующей информацией:
-  Рамка и километровая сетка (необходимо подписать выходы на координатной сетке);
- Зарамочное оформление должно содержать внешнюю рамку и подписи, включающие указание номенклатуры, название местности, масштаб плана, вид и год аэрофотосъёмки и создания плана, указание изготовителя в соответствии с  требованиями к оформлению цифровых топографических планов. Продукцию выпустить с пометкой «Для служебного пользования».
Работы выполнить в соответствии с требованиями:

- Свода правил СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства Часть I";

- Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. ГКИНП-02-033-82;

- Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. ГКНИП (ГНТА) 17-004-99;

- Инструкции по развитию съемочного обоснования, съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА) - 02-262-02;

- Руководства по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых сетей ГЛОНАСС/GPS, утвержденного приказом Федеральной службы геодезии и картографии России от 13.05.2003 №84-пр;

- Основных положений по аэрофотосъемке, выполняемой для создания и обновления топографических карт и планов. ГКИНП-09-32-80;

- Инструкции по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов. ГКИНП (ГНТА)-02-036-02.

- "Классификатор топографической информации (Информация, отображаемая на картах и планах масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000)" ГУГК СССР. - М.: Наука, 1986.
Топографические планы должны выполняться в программе MapInfo версии не ниже 9.5. Выполнение в другой версии согласовывается с заказчиком. 

Требования к приборам и инструментам, используемым при выполнении работ:

В соответствие со ст.1 ч. 3 п. 11 закона об обеспечении единства измерений № 102-ФЗ от 26.06.2008,  все приборы и инструменты, используемые при выполнении топографо-геодезических работ в обязательном порядке должны быть занесены в реестр средств измерений. Исполнителю представить перед выполнением работ сертификат соответствия типа измерений. 

Результатом выполненного комплекса работ является:

- технический отчет о выполненных работах;

-электронные планы масштабов 1:2000, 1:5000, 1:10000 отдельными листами с зарамочным оформлением в форматах Mapinfo не менее 9,5 на CD дисках в 2 –х экз.

-электронные единые (сшитые) цифровые планы на территорию объекта по блокам в форматах Mapinfo не менее 9,5 на CD дисках в 2 –х экз.

- ортофотопланы масштаба 1:5000 отдельными листами с зарамочным оформлением в форматах Mapinfo не менее 9,5 на CD дисках в 2 –х экз.

-электронные векторные и растровые карты (топосъемка в масштабах 1:500-1:10000) в МСК-86 на CD дисках в 2 –х экз.

	12. Основные требования к установлению границ населенного пункта
	Виды и основное содержание работ, выполняемых подрядчиком:
- запрос исходных данных в Росреестре (Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии);

– подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геодезических, картографических и других исходных документов;
– полевое обследование и оценка состояния пунктов государственной геодезической сети (ГГС) и опорной межевой сети (ОМС) — опорных межевых знаков (ОМЗ);
– полевое обследование границ населенного пункта с оценкой состояния межевых знаков; – составление технического проекта  межевания территории;
–  закрепление на местности межевыми знаками границ населенного пункта;
– сдача пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью;
– определение координат пунктов ОМС и межевых знаков;
– определение площади территории;
– составление чертежа границ населенного пункта;
– контроль и приемка результатов межевания земель;
– государственный контроль за установлением и сохранностью межевых знаков;
– формирование межевого дела;
– сдача материалов заказчику.
 Работы выполнить в соответствии с требованиями:

Инструкции по межеванию земель, утвержденной  Комитетом Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от                                                08.04. 1996.
 Оформление технического отчета
Технический отчет составляется по всему объекту работ, в котором должна содержаться информация по всем этапам выполненных работ, включая каталог координат пунктов опорной межевой сети в МСК-86 в 3-х экземплярах в бумажном и электронном виде (на компакт-диске).

В пояснительной записке отображаются подробные сведения о выполненных работах, наименование объекта и территории, объем работ, цель и задачи,  сведения об  исполнители работ (название организации, полный юридический адрес); приводится год (дата) создания ЦКО, состояние местности, система координат; сведения о топографических планах (перечень номенклатур, количество, форма представления, масштаб, картографическая проекция).

	13. Основные требования по пересчету пунктов ГГС из местной системы координат города Югорска в МСК-86
	Виды и основное содержание работ, выполняемых подрядчиком:

Пересчет местных систем координат и перевод созданных на их базе цифровых картографических материалов выполняются в следующем порядке:  
- запрос исходных данных в Росреестре (Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии);

- анализ существующих систем координат, инвентаризация пунктов ГГС (в том числе полевые работы), оценка возможности перевода и определение параметров перехода в МСК-86;
-уравнивание координат пунктов ГГС;

- перевод в МСК-86 электронных векторных и растровых карт, используемых для осуществления градостроительной деятельности;
- полевой контроль после пересчета;

- создание единого списка (каталога координат) пунктов   государственной геодезической сети  (ГГС) на территорию муниципального образования;

- составление каталогов координат пунктов ГГС в МСК-86. Цель работы: обеспечение единой координатной основой территории города Югорска;
- составление технического отчета. 
Оформление технического отчета
Технический отчет составляется по всему объекту работ, в котором должна содержаться информация по всем этапам выполненных работ:

- каталог координат пунктов государственной геодезической сети в МСК-86 в 3-х экземплярах в бумажном и электронном виде (на компакт-диске);  

-  картограмма расположения объекта. 

В пояснительной записке отображаются подробные сведения о выполненных работах, наименование объекта и территории, объем работ, цель и задачи,  сведения об  исполнители работ (название организации, полный юридический адрес); приводится год (дата) создания ЦКО, состояние местности, система координат; сведения о топографических планах (перечень номенклатур, количество, форма представления, масштаб, картографическая проекция).

	14. Основные требования к проектам планировки территорий 
	Состав и содержание проектов планировки и межевания территорий города Югорска должен соответствовать требованиям статей 42 и 43 Градостроительного кодекса РФ и постановления Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 июня 2007 г. № 153-п «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа».

Документы по планировке планируемых к застройке территорий города Югорска  в том числе: 

- западная промышленная зона – площадь проектирования 114,1 га;

-северная промышленная зона – площадь проектирования 83,6 га;
-3 мкр – площадь проектирования 68,3 га;

- 6 мкр – площадь проектирования 4 га;

- 13 мкр – площадь проектирования 6,7 га;
- 8 мкр – площадь проектирования 35,6 га;

- 11 мкр – площадь проектирования 9,2 га;

- 12 мкр – площадь проектирования 3,5 га;

- 9 мкр – площадь проектирования 6,8 га;

- 14 мкр – площадь проектирования 86,9 га;

- 15 мкр – площадь проектирования 45,9 га;

- 10 мкр – площадь проектирования 44,3 га;

-  мкр ПМК – площадь проектирования 20,3 га;

-16, 16а мкр – площадь проектирования 79,1 га;

- 1 мкр – площадь проектирования 46,2 га;

- 2 мкр – площадь проектирования 44 га;

- 4 мкр – площадь проектирования 52,5 га;

- 5а мкр – площадь проектирования 32,9 га;

- 5 мкр – площадь проектирования 32,9 га;

- 7 мкр – площадь проектирования 34,5 га;

- 7б мкр – площадь проектирования 51,8 га;

- Югорск-2 – площадь проектирования 177,7 га;

- перспективная застройка– площадь проектирования 148,4 га.

Итого общая площадь проектирования 1228,8 га.

	15. Порядок контроля и приемки работы
	Контроль и приемка работы

Контроль и приемка осуществляется по всем этапам выполненных работ согласно графика выполнения работ, с составлением актов контроля и приемки работ. Текущий контроль и приемка работ производится специалистами Подрядчика и специалистами Заказчика.

При приемке должны оцениваться полнота, достоверность материалов и обоснованность проектных решений.

Требования к сдаваемым материалам

Материалы сдаются комплектом, состоящим из DVD-диска, с электронным видом проекта и его копиями на твердом носителе (бумаге) в двух экземплярах. Формат записи диска должен позволять заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ, на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании. При использовании Подрядчиком дополнительных программ или форматов данных, Подрядчик должен обеспечить автоматическое преобразование и копирование данных с DVD-диска на компьютер заказчика.

Разрабатываемая электронная версия проекта должна соответствовать стандарту OpenGIS (обеспечивать работу с ГИС-приложениями различных фирм-производителей, в том числе ESRI, Maplnfo, Autodesk, Intergraph – участников консорциума по разработке стандарта OpenGIS).

Проект должен содержать, согласованные с заказчиком, справочники и классификаторы в электронном виде. Объекты, включаемые в проект должны классифицироваться согласно этим справочникам. Графические листы градостроительной документации, сдаваемые в электронном виде, формируются с помощью отчетов в рабочих наборах. Один рабочий набор, соответствует одному графическому листу. Содержание графического листа, сдаваемого на твердом носителе, должно полностью совпадать с листом отчета, формируемым в электронном виде. Название рабочего набора идентично названию графического листа, приведенному в угловом штампе. Рабочий набор должен без помех открываться, также набор не должен содержать ссылок на внешние объекты (таблицы, рисунки, программы, которые не включены в документацию).

Общие требования к приемке работ по стадиям

По завершению этапа разработки (иных работ), согласно графика выполнения работ плану (приложение) Подрядчик представляет Заказчику:

- сопроводительное письмо Подрядчика о завершении работ (этапа работ);

- два экземпляра отчетной документации в бумажной форме и на оптическом носителе;

- два экземпляра акта о приемке выполненных работ по этапу Календарного плана.
Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты работ и принимает решение о приемке работ, либо формулирует обоснованные требования к доработке, если работы выполнены Подрядчиком не полностью. В этом случае Подрядчик осуществляет доработку материалов в рамках Технического задания за свой счет.

	16. Срок выполнения работ
	Срок выполнения работ - 4 года с момента подписания контракта, согласно графика выполнения работ (приложение).

	17. Прочие требования
	Демонстрационные материалы, предназначенные для опубликования и размещения в сети «Интернет» Подрядчик предоставляет заказчику на электроном носителе (диск)  в 2 экземплярах.

Настоящее Техническое задание может корректироваться в ходе выполнения работ по согласованию Заказчика и Подрядчика. Все согласованные изменения и дополнения к Техническому заданию оформляются в виде письменного Дополнительного соглашения Сторон.

	18. Ожидаемые результаты
	Полная обеспеченность муниципального образования необходимыми материалами для разработки градостроительной документации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.


Первый заместитель главы администрации города –

 директор департамента муниципальной 

собственности и градостроительства                                                                            С.Д. Голин 
Начальник управления 

архитектуры и градостроительства                                                                      И.К. Каушкина     
Приложение 

к части II. Техническое задание

График выполнения работ
	№ этапа
	Наименование этапов выполнения работ
	Срок выполнения этапов
	Стоимость, тыс. руб,

	1.1.
	Топографическая съемка М1:5000 территории площадью 6500 га;
	Начало - с даты подписания муниципального контракта;

Окончание – не более 2 кварталов; 
	5031

	1.2.
	Топографическая съемка М1:10000 территории площадью 32357,4 га;
	Начало - с даты подписания муниципального контракта;

Окончание – не более 3 недель;
	1280

	1.3.
	  Топографическая съемка М1:2000 территории площадью 6500 га, в том числе:
	Начало - с даты подписания муниципального контракта;

Окончание – не более 12 кварталов;
	10433

	1.3.1
	Топографическая съемка М1:2000 территории площадью 2241 га
	Начало - с даты подписания муниципального контракта;

Окончание – не более 2 кварталов;
	3596,5

	1.3.2
	Топографическая съемка М1:2000 территории площадью 3162 га
	Начало - с даты подписания акта выполненных работ по предыдущему пункту;

Окончание – не более 4 кварталов;
	5075

	1.3.3
	Топографическая съемка М1:2000 территории площадью 1097 га
	Начало - с даты подписания акта выполненных работ по предыдущему пункту;

Окончание – не более 8 кварталов;
	1761,5

	1.4.
	Установление границ населенного пункта
	Начало - с даты подписания муниципального контракта;

Окончание – не более 6 кварталов;
	4555

	1.5.
	Пересчет пунктов ГГС из местной системы координат города Югорска в МСК-86.  
	Начало - с даты подписания муниципального контракта;

Окончание – не более 5 кварталов;
	2950

	1.6.
	Документы по планировке планируемых к застройке территорий микрорайонов: №№ 1; 2; 3а; 4; 5; 5а; 7; 7б; 10; 14;  15; 16, ППМК-5 до улицы Полевая, западную часть города от улицы Гастелло, всего общей площадью проектирования 1228,8 га
	Начало - с даты подписания муниципального контракта;

Окончание – не более 13 кварталов;
	15271

	
	Итого:
	
	39520


При подписании муниципального контракта стоимость этапа работ будет снижена пропорционально снижению начальной  (максимальной) цены контракта.
Первый заместитель главы администрации города – 

директор департамента муниципальной 

собственности и градостроительства                                                                            С.Д. Голин 
Начальник управления 

архитектуры и градостроительства                                                                      И.К. Каушкина     
Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
г. Югорск                                                                                     «____»____________20__ г.
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________________ _______________________________________________________________________________________, действующего на основании положения о департаменте, с одной стороны и___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие работы (далее по тексту – работы): 

1. Топографическая съемка М 1:5000  территории муниципального образования городского округа – город Югорск, площадью 6500 га;

2. Топографическая съемка М 1:10 000 территории муниципального образования городского округа – город Югорск, площадью 32357,4 га;

3. Топографическая съемка М 1:2000  территории муниципального образования городского округа – город Югорск площадью 6500 га;

4. Установление границ населенного пункта;

5. Пересчет пунктов государственной геодезической сети (ГГС) из местной системы координат города Югорска в местную систему координат МСК-86;

6.   Документы по планировке планируемых к застройке территорий микрорайонов: №№ 1; 2; 3а; 4; 5; 5а; 7; 7б; 10; 14;  15; 16, ППМК-5 до улицы Полевая, западную часть города от улицы Гастелло, всего общей площадью проектирования 1228,8 га.
2. УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение 1), и требованиями действующего на момент заключения и исполнения контракта законодательства Российской Федерации.

2.2. Изменение Заказчиком в процессе выполнения работ требований, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, оформляется дополнительным соглашением Сторон.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ - 4 года с момента подписания контракта согласно графика выполнения работ (приложение 2).

3.2. Заказчик обязан предоставить имеющуюся у него информацию и документы, необходимые для надлежащего исполнения контракта, в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего контракта.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ

4.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет __________________________.

4.2. Оплата работ производится в соответствии с графиком выполнения работ (приложение 2) в течение  десяти рабочих дней с момента подписания акта о  приемке выполненных работ по каждому этапу выполненных работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

- требовать качественного и своевременного выполнения работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта, в соответствии с условиями настоящего контракта;

- осуществлять контроль за ходом выполнения работ на каждом этапе работ,  указанных в пункте 1.1. настоящего контракта, без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика;

- отказаться от оплаты работ, не предусмотренных контрактом;
- требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих выполнение каждого из этапов работ в соответствии с Техническим заданием;

- определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных этапов работ по настоящему контракту.

- проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий настоящего  контракта, целевое использование средств, выделяемых для выполнения работ.
5.2. Заказчик обязан:

- предоставить Подрядчику информацию и документы, необходимые для надлежащего исполнения настоящего контракта;


-  проверить и принять результат выполненных работ;


-  произвести оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

- привлекать по согласованию с Заказчиком на контрактной основе к исполнению настоящего контракта субподрядчиков. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего контракта;

- запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию, консультативную и иную помощь;

- требовать оплаты за выполненные работы.

5.4. Подрядчик обязан:

- выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта, в соответствии с условиями настоящего контракта;

- представлять Заказчику отчет о ходе выполнения работ на каждом этапе по запросу Заказчика, а также результаты выполненных работ по завершению каждого этапа с подписанием акта о приемке выполненных работ;
-  передать результаты выполненных работ Заказчику на электронном и бумажном носителях в сроки и в форматах, установленных настоящим контрактом и Техническим заданием;

- Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика;

 - исполнять гарантийные обязательства в установленном объеме в течение гарантийного срока, составляющего три года (лет) с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по последнему этапу. 

Объем предоставления гарантий качества работ: 

 - устранение в выполненных работах несоответствий Техническому заданию, недостатков, опечаток, ошибок в текстовых и графических материалах на бумажных носителях и в электронной форме, в том числе выявленных: в процессе согласования проектов документов, при внесении сведений в государственный кадастр недвижимости, в процессе работы с утвержденными документами; 

- актуализация и обновление сведений и информации, приведенных в работе; 

- предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций по расчетам, разъяснений, а также иной запрашиваемой информации, касающейся результатов выполненных работ;

- Подрядчик в течение всего гарантийного срока обязан хранить на своих серверных ресурсах результаты работ, сданных Заказчику и другие необходимые данные, сформированные в ходе выполнения работ, для оперативного восстановления информации в случае сбоя на серверах Заказчика;
-
исполнение гарантийного обязательства осуществляется Подрядчиком не позднее 20 рабочих дней с момента информирования Заказчиком Подрядчика о необходимости исполнения гарантийного обязательства с перечислением требований.
6. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Документы и материалы готовятся Подрядчиком и сдаются Заказчику на электронном и бумажном носителях, в соответствии с Техническим заданием (приложение 1 к настоящему контракту) и графиком выполнения работ (приложение 2).

6.2. Сдача работ Подрядчиком Заказчику осуществляется поэтапно, после завершения работ по каждому этапу, указанному в Техническом задании и графике выполнения работ.

После выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке  выполненных работ, подписанный уполномоченным представителем Подрядчика, с приложением к нему технического отчета и материалов документов территориального планирования.

6.3. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта о приемке  выполненных работ, документов и материалов, обязан подписать акт о приемке выполненных работ и направить его Подрядчику или направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ.

6.4. В случае отказа Подрядчика от устранения замечаний, выявленных Заказчиком и указанных в мотивированном отказе от подписания акта о приемке выполненных работ, Сторонами составляется  двусторонний акт  с перечнем  необходимых доработок и сроков их исполнения в соответствии с условиями настоящего контракта, по каждому сформулированному Заказчиком замечанию. 


6.5. В случае, если Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работ в срок, предусмотренный п. 6.3. настоящего контракта, и не предоставляет мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ, обязательства Подрядчика, указанные в данном акте о приемке выполненных работ, считаются выполненными. 
7.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА*
7.1.
Обеспечение исполнения обязательств по контракту (Вариант 1)*

7.1.1.
В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту, Подрядчик перечисляет денежные средства в размере 20 % от начальной (максимальной) цены контракта на расчетный счет.

7.1.2.
Внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего контракта подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате и справкой бухгалтерии Заказчика с отметкой о поступлении денежных средств на расчётный счёт Заказчика.

7.1.3.
Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения  обязательств по настоящему контракту в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, но не ранее чем через 40 дней со дня окончания действия настоящего контракта. Денежные средства возвращаются на банковский счёт, указанный Подрядчиком в письменном требовании.

7.2.
Обеспечение исполнения обязательств по контракту (Вариант 2)*

7.2.1.
Способом обеспечения исполнения настоящего контракта является безотзывная банковская гарантия в размере 20 % от начальной (максимальной) цены контракта.

7.2.2.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен на 3 (три) месяца превышать срок исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

7.2.3.
Безотзывная Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий контракт, путем указания предмета и ссылки на основании заключения настоящего контракта.

7.2.4.
Безотзывная Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка (иного кредитного учреждения (гаранта)) с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
8.1. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ.

8.2. Сторона, неисполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему контракту, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

8.2. Взыскание неустойки  не освобождает Сторону, нарушившую контракт, от исполнения обязательств в натуре.

8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

 8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

 8.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Обстоятельства непреодолимой силы:

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных  и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

- Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

- Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы, то стороны в течение 10 дней проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения контракта или его расторжения.


- Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся более 3-х месяцев, то Стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из Сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

8.8. Конфиденциальность при исполнении настоящего контракта

-  Подрядчик гарантирует, что при выполнении работ по настоящему контракту не будут нарушены права третьих лиц и конфиденциальные сведения будут использованы с соблюдением требований законодательства. 
- Стороны обязуются использовать полученную по  настоящему контракту конфиденциальную информацию исключительно в рамках исполнения настоящего контракта. 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.
ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами в досудебном порядке со сроком рассмотрения в течение 10 дней путем переговоров, а возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания Сторонами неотъемлемой частью контракта.

9.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
9.3. В случае неурегулирования сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. При изменении  в ходе исполнения настоящего контракта действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительства корректировка проектной документации выполняется по дополнительному соглашению Сторон.

10.2. Расторжение контракта до истечения срока допускается по соглашению Сторон.

Уведомление о расторжении контракта направляется заинтересованной стороной не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты, с указанием причины расторжения контракта.

10.3. Оплата получения справок, заключений и экспертиз производится Подрядчиком за счёт средств, выплаченных Заказчиком согласно данному контракту.

10.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру  для каждой из Сторон.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

10.6. Приложениями к настоящему контракту являются Техническое задание (приложение 1) и график выполнения работ (приложение 2).
11.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:          

Муниципальный заказчик: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

ИНН 8622011490 КПП  862201001, 

р/с 40204810100000000035 

в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000,

УФК по Ханты – Мансийскому автономному округу -Югре (Департамент финансов города Югорска 

ДМСиГ 003.04.004.0

Адрес:  628260, Тюменская область, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, г.Югорск, ул. 40 лет Победы, 11,  тел. (34675)50004, 50010.

  ______________________ 
М.П.                                                       
	ПОДРЯДЧИК:

________________________

М.П.



Приложение 1 

к муниципальному контракту

 от ________________ № _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.Наименование объекта
	Инженерно – геодезические изыскания 

	2. Местоположение
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск.      

	3.Основание для проектирования
	Постановление администрации города Югорска от 23.05.2011 №1018 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Градостроительная документация территориального планирования города Югорска на 2011 – 2015 годы», Постановление администрации города Югорска от _________________ «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 23.05.2011 №1018».

	4. Заказчик
	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

	5. Проектная организация
	Определяется открытым аукционом в электронной форме

	6.Источник финансирования
	Бюджет города Югорска 

	7.Стадийность проектирования
	1. Топографическая съемка М 1:5000  территории площадью 6500 га;

2. Топографическая съемка М 1:10 000 территории площадью 32357,4 га;

3. Топографическая съемка М 1:2000  территории площадью 6500 га;

4. Установление границ населенного пункта;

5. Пересчет пунктов ГГС из местной системы координат города Югорска в МСК-86$

6. Документы по планировке планируемых к застройке территорий города Югорска  в том числе микрорайонов: №№ 1; 2; 3а; 4; 5; 5а; 7; 7б; 10; 14;  15; 16, ППМК-5 до улицы Полевая, западную часть города от улицы Гастелло, всего общей площадью проектирования 1228,8 га.
Работы выполнить в соответствии с графиком выполнения работ (приложение 2 к муниципальному контракту)

	8. Условия строительства
	Климатический район – 1Д

Ветровой район  -  Ш
Снеговой район    - IV
Расчетная температура наружного воздуха –41С0
Зона влажности - нормальная
Среднегодовое количество осадков 561 мм
Глубина промерзания грунтов – 2,5 - 2,8 м, наибольшая глубина промерзания – 3,4 м
Тип рельефа – спокойный с небольшими углами наклона поверхности

	9. Основные технико– экономические показатели
	1. Территория

1.1. Площадь муниципального образования – 32357,4 га
В том числе территории:

- застроенная территория 4333 га;
- незастроенная территория 28024,4 га
2. Численность населения 35 тыс. человек

	10. Срок  и (или) объем предоставления гарантий качества работ:


	Срок  предоставления гарантий качества работ: три года с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по последнему этапу.

Объем предоставления гарантий качества работ: 
 - устранение в выполненных работах несоответствий Техническому заданию, недостатков, опечаток, ошибок в текстовых и графических материалах на бумажных носителях и в электронной форме, в том числе выявленных: в процессе согласования проектов документов, при внесении сведений в государственный кадастр недвижимости;
- актуализация и обновление сведений и информации, приведенных в работе; 

- предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций по расчетам, разъяснений, а также иной запрашиваемой информации, касающейся результатов выполненных работ;

- исполнение гарантийного обязательства осуществляется Подрядчиком не позднее 20 рабочих дней с момента информирования Заказчиком Подрядчика о необходимости исполнения гарантийного обязательства с перечислением требований.

Подрядчик в течение всего гарантийного срока обязан хранить на своих серверных ресурсах результаты работ, сданных Заказчику и другие необходимые данные, сформированные в ходе выполнения работ, для оперативного восстановления информации в случае сбоя на серверах Заказчика

	11. Основные требования к топографической съемке  территории города Югорска
	Общая площадь создаваемых цифровых топографических планов:

-  масштаба 1:2000 территории площадью 6500 га;

-  масштаба 1:5000 территории площадью 6500 га;

-  масштаба 1:10000 территории площадью 32357,4 га.

Очередность и объем выполняемых работ выполнить в соответствии с данным техническим заданием и согласно графика выполнения работ (приложение).

Виды и основное содержание работ, выполняемых подрядчиком:

Границы съемки согласовать с управлением  архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. 

1) Планово – высотное съемочное обоснование:

Для обновления опорного планово-высотного съемочного обоснования использовать спутниковую геодезическую систему в режиме статики с точностью определения точек в плане 5 мм +0,5 мм/км, по высоте 10мм + 1мм/км. 

Сгущение Государственной геодезической сети на территории города Югорска произвести в соответствии с нормативами для М 1:5000. Закрепление опорных пунктов производить знаками типа «металлический угольник» с составлением кроков их местоположения. Обработку полевых данных выполнить программным комплексом.  

2)Система координат местная МСК-86. 

3)Система высот Балтийская 1977 г.

4) Выполнить съемку и обследование подземных инженерных коммуникаций – диаметр, материал, глубина заложения, назначение, направление и взаимосвязь. Съемку инженерных коммуникаций, не имеющих выходов на дневную поверхность, выполнить трассопоисковым комплексом с определением их планово – высотного положения.

5) Создание цифровых топографических планов 

   - Разграфку (номенклатуру) планшетов, координатной сетки необходимо принять совмещенной с существующей, привязку выполнить в системе координат МСК – 86.   Векторную основу представить в формате программного продукта MapInfo (*.tab и *.wor) версии не ниже 9,5.       

     - Цифровое описание объектов при создании и обновлении цифровых топографических карт и планов, систему классификации и кодирования цифровой картографической информации, структуру слоёв произвести в соответствии с требованиями картографического классификатора, устанавливающего единую систему сквозной классификации объектов картографической информации.    Картографический классификатор с указанными требованиями Заказчик обязуется передать Подрядчику в электронном виде. Необходимо представить используемые для создания цифровых топографических планов файлы MapInfoW.FNT, MapInfoW.PEN, принятые для создания топографических планов масштаба 1:2000, 1:5 000, 1:10000. Применяются стандартные шрифты системы Windows.

      Оформление планов и карт выполняется в слоях со следующей информацией: должны быть указаны параметры системы координат, в которой происходила векторизация. Для планов должен быть применен классификатор слоев, семантических характеристик и объектов градостроительной деятельности, используемый для данных масштабов. Планы должны быть представлены в виде структурированной базы цифровых картографических данных, а именно, вся информация по объекту, заложенная в номенклатурном плане (включая информацию, заложенную в виде характеристик прорисовки объекта, например, ширина реки по классификатору, вид растительности, численность населения и т.д.) должна быть явным образом представлена в виде записи в соответствующем поле таблицы атрибутивной информации. В качестве одного из атрибутов объекта должен обязательно присутствовать код объекта по классификатору, используемому для данного плана. Схема размещения номенклатурных листов топографических планов должна быть представлена в виде картограммы. Объекты на цифровой векторном топографическом плане должны удовлетворять следующим требованиям: должно быть присвоение одинаковых координат пространственно совпадающим узлам смежных объектов; не должно быть искусственных разрывов в слое дорог (например, населенным пунктом), гидрографии (мостом, дорогой и т.д.), промышленных объектов; не должно быть наложения площадных объектов как внутри одного слоя, так и между слоями (за исключением тех случаев, когда эти объекты физически совмещены на местности); не должно быть самопересечений метрических объектов; не должно быть дублирующих объектов. Планы создаются в качестве цифровой векторной подосновы для разработки генплана. 

      Все элементы содержания смежных листов планов должны быть сведены между собой по всем сторонам рамки, а также по границам территории картографирования. Контроль сводок осуществляется по сторонам рамок. Оформление цифровых топографических планов производится с учетом требований к исходным данным АТД и ОАС, соблюдение которых, позволяет использовать их также  в АИС ГКН в качестве адресных планов объектов капитального строительства. 

Зарамочное оформление планов выполняется на каждый планшет в векторных  слоях со следующей информацией:

-  Рамка и километровая сетка (необходимо подписать выходы на координатной сетке);

- Зарамочное оформление должно содержать внешнюю рамку и подписи, включающие указание номенклатуры, название местности, масштаб плана, вид и год аэрофотосъёмки и создания плана, указание изготовителя  в соответствии с   требованиями к оформлению цифровых топографических планов. Продукцию выпустить с пометкой «Для служебного пользования».

Работы выполнить в соответствии с требованиями:

- Свода правил СП 11-104-97 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства Часть I";

- Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. ГКИНП-02-033-82;

- Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. ГКНИП (ГНТА) 17-004-99;

- Инструкции по развитию съемочного обоснования, съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА) - 02-262-02;

- Руководства по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых сетей ГЛОНАСС/GPS, утвержденного приказом Федеральной службы геодезии и картографии России от 13.05.2003 №84-пр;

- Основных положений по аэрофотосъемке, выполняемой для создания и обновления топографических карт и планов. ГКИНП-09-32-80;

- Инструкции по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов. ГКИНП (ГНТА)-02-036-02.

- "Классификатор топографической информации (Информация, отображаемая на картах и планах масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000)" ГУГК СССР. - М.: Наука, 1986.

Топографические планы должны выполняться в программе MapInfo версии не ниже 9.5. Выполнение в другой версии согласовывается с заказчиком. 

Требования к приборам и инструментам, используемым при выполнении работ:

В соответствие со ст.1 ч. 3 п. 11 закона об обеспечении единства измерений № 102-ФЗ от 26.06.2008,  все приборы и инструменты, используемые при выполнении топографо-геодезических работ в обязательном порядке должны быть занесены в реестр средств измерений. Исполнителю представить перед выполнением работ сертификат соответствия типа измерений. 

Результатом выполненного комплекса работ является:

- технический отчет о выполненных работах;

-электронные планы масштабов 1:2000, 1:5000, 1:10000 отдельными листами с зарамочным оформлением в форматах Mapinfo не менее 9,5 на CD дисках в 2 –х экз.

-электронные единые (сшитые) цифровые планы на территорию объекта по блокам в форматах Mapinfo не менее 9,5 на CD дисках в 2 –х экз.

- ортофотопланы масштаба 1:5000 отдельными листами с зарамочным оформлением в форматах Mapinfo не менее 9,5 на CD дисках в 2 –х экз.

-электронные векторные и растровые карты (топосъемка в масштабах 1:500-1:10000) в МСК-86 на CD дисках в 2 –х экз.

	12. Основные требования к установлению границ населенного пункта
	Виды и основное содержание работ, выполняемых подрядчиком:

- запрос исходных данных в Росреестре (Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии);

– подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геодезических, картографических и других исходных документов;

– полевое обследование и оценка состояния пунктов государственной геодезической сети (ГГС) и опорной межевой сети (ОМС) — опорных межевых знаков (ОМЗ);

– полевое обследование границ населенного пункта с оценкой состояния межевых знаков; – составление технического проекта  межевания территории;
–  закрепление на местности межевыми знаками границ населенного пункта;
– сдача пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью;
– определение координат пунктов ОМС и межевых знаков;
– определение площади территории;

– составление чертежа границ населенного пункта;
– контроль и приемка результатов межевания земель;
– государственный контроль за установлением и сохранностью межевых знаков;

– формирование межевого дела;

– сдача материалов заказчику.

 Работы выполнить в соответствии с требованиями:

Инструкции по межеванию земель, утвержденной  Комитетом Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от                                                08.04. 1996.

 Оформление технического отчета
Технический отчет составляется по всему объекту работ, в котором должна содержаться информация по всем этапам выполненных работ, включая каталог координат пунктов опорной межевой сети в МСК-86 в 3-х экземплярах в бумажном и электронном виде (на компакт-диске).

В пояснительной записке отображаются подробные сведения о выполненных работах, наименование объекта и территории, объем работ, цель и задачи,  сведения об  исполнители работ (название организации, полный юридический адрес); приводится год (дата) создания ЦКО, состояние местности, система координат; сведения о топографических планах (перечень номенклатур, количество, форма представления, масштаб, картографическая проекция).

	13. Основные требования по пересчету пунктов ГГС из местной системы координат города Югорска в МСК-86
	Виды и основное содержание работ, выполняемых подрядчиком:

Пересчет местных систем координат и перевод созданных на их базе цифровых картографических материалов выполняются в следующем порядке:  
- запрос исходных данных в Росреестре (Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии);

- анализ существующих систем координат, инвентаризация пунктов ГГС (в том числе полевые работы), оценка возможности перевода и определение параметров перехода в МСК-86;

-уравнивание координат пунктов ГГС;

- перевод в МСК-86 электронных векторных и растровых карт, используемых для осуществления градостроительной деятельности;

- полевой контроль после пересчета;

- создание единого списка (каталога координат) пунктов   государственной геодезической сети  (ГГС) на территорию муниципального образования;

- составление каталогов координат пунктов ГГС в МСК-86. Цель работы: обеспечение единой координатной основой территории города Югорска;

- составление технического отчета. 
Оформление технического отчета
Технический отчет составляется по всему объекту работ, в котором должна содержаться информация по всем этапам выполненных работ:

- каталог координат пунктов государственной геодезической сети в МСК-86 в 3-х экземплярах в бумажном и электронном виде (на компакт-диске);  

-  картограмма расположения объекта. 

В пояснительной записке отображаются подробные сведения о выполненных работах, наименование объекта и территории, объем работ, цель и задачи,  сведения об  исполнители работ (название организации, полный юридический адрес); приводится год (дата) создания ЦКО, состояние местности, система координат; сведения о топографических планах (перечень номенклатур, количество, форма представления, масштаб, картографическая проекция).

	14. Основные требования к проектам планировки территорий 
	Состав и содержание проектов планировки и межевания территорий города Югорска должен соответствовать требованиям статей 42 и 43 Градостроительного кодекса РФ и постановления Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 июня 2007 г. № 153-п «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа».

Документы по планировке планируемых к застройке территорий города Югорска  в том числе: 

- западная промышленная зона – площадь проектирования 114,1 га;

-северная промышленная зона – площадь проектирования 83,6 га;

-3 мкр – площадь проектирования 68,3 га;

- 6 мкр – площадь проектирования 4 га;

- 13 мкр – площадь проектирования 6,7 га;
- 8 мкр – площадь проектирования 35,6 га;

- 11 мкр – площадь проектирования 9,2 га;

- 12 мкр – площадь проектирования 3,5 га;

- 9 мкр – площадь проектирования 6,8 га;

- 14 мкр – площадь проектирования 86,9 га;

- 15 мкр – площадь проектирования 45,9 га;

- 10 мкр – площадь проектирования 44,3 га;

-  мкр ПМК – площадь проектирования 20,3 га;

-16, 16а мкр – площадь проектирования 79,1 га;

- 1 мкр – площадь проектирования 46,2 га;

- 2 мкр – площадь проектирования 44 га;

- 4 мкр – площадь проектирования 52,5 га;

- 5а мкр – площадь проектирования 32,9 га;

- 5 мкр – площадь проектирования 32,9 га;

- 7 мкр – площадь проектирования 34,5 га;

- 7б мкр – площадь проектирования 51,8 га;

- Югорск-2 – площадь проектирования 177,7 га;

- перспективная застройка– площадь проектирования 148,4 га.

Итого общая площадь проектирования 1228,8 га.

	15. Порядок контроля и приемки работы
	Контроль и приемка работы

Контроль и приемка осуществляется по всем этапам выполненных работ согласно графика выполнения работ, с составлением актов контроля и приемки работ. Текущий контроль и приемка работ производится специалистами Подрядчика и специалистами Заказчика.

При приемке должны оцениваться полнота, достоверность материалов и обоснованность проектных решений.

Требования к сдаваемым материалам

Материалы сдаются комплектом, состоящим из DVD-диска, с электронным видом проекта и его копиями на твердом носителе (бумаге) в двух экземплярах. Формат записи диска должен позволять заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ, на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании. При использовании Подрядчиком дополнительных программ или форматов данных, Подрядчик должен обеспечить автоматическое преобразование и копирование данных с DVD-диска на компьютер заказчика.

Разрабатываемая электронная версия проекта должна соответствовать стандарту OpenGIS (обеспечивать работу с ГИС-приложениями различных фирм-производителей, в том числе ESRI, Maplnfo, Autodesk, Intergraph – участников консорциума по разработке стандарта OpenGIS).

Проект должен содержать, согласованные с заказчиком, справочники и классификаторы в электронном виде. Объекты, включаемые в проект должны классифицироваться согласно этим справочникам. Графические листы градостроительной документации, сдаваемые в электронном виде, формируются с помощью отчетов в рабочих наборах. Один рабочий набор, соответствует одному графическому листу. Содержание графического листа, сдаваемого на твердом носителе, должно полностью совпадать с листом отчета, формируемым в электронном виде. Название рабочего набора идентично названию графического листа, приведенному в угловом штампе. Рабочий набор должен без помех открываться, также набор не должен содержать ссылок на внешние объекты (таблицы, рисунки, программы, которые не включены в документацию).

Общие требования к приемке работ по стадиям

По завершению этапа разработки (иных работ), согласно графика выполнения работ плану (приложение) Подрядчик представляет Заказчику:

- сопроводительное письмо Подрядчика о завершении работ (этапа работ);

- два экземпляра отчетной документации в бумажной форме и на оптическом носителе;

- два экземпляра акта о приемке выполненных работ по этапу Календарного плана.
Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты работ и принимает решение о приемке работ, либо формулирует обоснованные требования к доработке, если работы выполнены Подрядчиком не полностью. В этом случае Подрядчик осуществляет доработку материалов в рамках Технического задания за свой счет.

	16. Срок выполнения работ
	Срок выполнения работ - 4 года с момента подписания контракта, согласно графика выполнения работ (приложение).

	17. Прочие требования
	Демонстрационные материалы, предназначенные для опубликования и размещения в сети «Интернет» Подрядчик предоставляет заказчику на электроном носителе (диск)  в 2 экземплярах.

Настоящее Техническое задание может корректироваться в ходе выполнения работ по согласованию Заказчика и Подрядчика. Все согласованные изменения и дополнения к Техническому заданию оформляются в виде письменного Дополнительного соглашения Сторон.

	18. Ожидаемые результаты
	Полная обеспеченность муниципального образования необходимыми материалами для разработки градостроительной документации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.


Первый заместитель главы администрации города–

 директор департамента муниципальной 

собственности и градостроительства                                                                            С.Д. Голин 

Начальник управления 

архитектуры и градостроительства                                                                      И.К. Каушкина     

Приложение 2 

к муниципальному контракту

 от ________________ № _____________

График выполнения работ
	№ этапа
	Наименование этапов выполнения работ
	Срок выполнения этапов
	Стоимость, тыс. руб,

	1.1.
	Топографическая съемка М1:5000 территории площадью 6500 га;
	Начало - с даты подписания муниципального контракта;

Окончание – не более 2 кварталов; 
	21700

	1.2.
	Топографическая съемка М1:10000 территории площадью 32357,4 га;
	Начало - с даты подписания муниципального контракта;

Окончание – не более 3 недель;
	1280

	1.3.
	  Топографическая съемка М1:2000 территории площадью 6500 га, в том числе:
	Начало - с даты подписания муниципального контракта;

Окончание – не более 12 кварталов;
	10433

	1.3.1
	Топографическая съемка М1:2000 территории площадью 2241 га
	Начало - с даты подписания муниципального контракта;

Окончание – не более 2 кварталов;
	3596,5

	1.3.2
	Топографическая съемка М1:2000 территории площадью 3162 га
	Начало - с даты подписания акта выполненных работ по предыдущему пункту;

Окончание – не более 4 кварталов;
	5075

	1.3.3
	Топографическая съемка М1:2000 территории площадью 1097 га
	Начало - с даты подписания акта выполненных работ по предыдущему пункту;

Окончание – не более 8 кварталов;
	1761,5

	1.4.
	Установление границ населенного пункта
	Начало - с даты подписания муниципального контракта;

Окончание – не более 6 кварталов;
	4555

	1.5.
	Пересчет пунктов ГГС из местной системы координат города Югорска в МСК-86.  
	Начало - с даты подписания муниципального контракта;

Окончание – не более 5 кварталов;
	2950

	1.6.
	Документы по планировке планируемых к застройке территорий микрорайонов: №№ 1; 2; 3а; 4; 5; 5а; 7; 7б; 10; 14;  15; 16, ППМК-5 до улицы Полевая, западную часть города от улицы Гастелло, всего общей площадью проектирования 1228,8 га
	Начало - с даты подписания муниципального контракта;

Окончание – не более 13 кварталов;
	15271

	
	Итого:
	
	39520


При подписании муниципального контракта стоимость этапа работ будет снижена пропорционально снижению начальной  (максимальной) цены контракта.
Первый заместитель главы администрации города– 

директор департамента муниципальной 

собственности и градостроительства                                                                            С.Д. Голин 
Начальник управления 

архитектуры и градостроительства                                                                      И.К. Каушкина     
Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по определению рыночной стоимости выполнения работ по инженерно – геологическим изысканиям 
Способ размещения заказа:  открытый аукцион в электронной форме

	Наименование  услуги
	Основные характеристики
	Ед.

тарифа
	Единичные цены (тарифы), тыс. рублей
	Кол-во, га
	Всего. Начальная цена вида услуг

	
	
	
	1
	2
	3
	Средняя за ед.
	Начальная цена
	
	

	Выполнение работ  по съемке территории города Югорска, в том числе:
	Качество оказываемых услуг должно соответствовать Федеральному закону от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

По качеству услуги должны предоставляться в соответствии с «Стандарты оценки обязательные к применению субъектами оценочной деятельности», утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.07.2001 № 519.
	
	16423
	15275
	18534
	0,369
	16744
	45357,4
	16744

	Съемка М 1:2000 территории площадью 6500 га
	
	6500 га
	10325
	9109
	11865
	1,605
	10433
	6500
	10433

	Съемка  М 1:5000 территории площадью 6500 га
	
	6500 га
	4973
	5013
	5107
	0.774
	5031
	6500
	5031

	Съемка М1:10000 территории площадью 32357,4 га
	
	 32357,4 га
	1125
	1153
	1562
	0.0395
	1280
	32 357.4
	1280

	Установление границ населенного пункта
	
	1 комплект документации
	4612
	4377
	4675
	4555
	4555
	1.00
	4555

	Пересчет пунктов ГГС из местной системы координат города Югорска в МСК-86
	
	1 комплект документации
	3068
	2664
	3117
	2 950
	2950
	1.00
	2 950

	Выполнение документов по планировке планируемых к застройке территорий общей площадью проектирования 1228,8 га
	
	1228,8  га
	16626
	15242
	13947
	12,428
	15271
	1228,8
	15271

	Итого
	
	
	40729
	37558
	40273
	
	39520 
	 
	39 520

	Дата сбора данных
	

	* Номер поставщика/ источника информации, указанный в таблице
	Наименование поставщика
	Контактная информация

(Тел./факс, адрес электронной почты  или адрес)  или наименование источника информации

	1
	Закрытое акционерное общество Проектно- изыскательский институт «ГЕО»
	620000, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Фурманова, 127,

Тел. 8(343)2340033. Коммерческое предложение от 17.12.2012

	2
	Закрытое акционерное общество «Дубль-ГЕО»
	620075, РОССИЯ, г. Екатеринбург, ул. Бажова  д.76-43, тел.: 8(343) 234-53-41. Коммерческое предложение от 15.12.2012

	3
	Общество с ограниченной ответственностью «Аверс»
	620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова  д.76 кв. 23, тел.: 8(343) 234-00-49. Коммерческое предложение от 23.12.2013


Первый заместитель главы администрации города - директор департамента 

муниципальной собственности и градостроительства                                                                                                                                                                                     С.Д. Голин
Начальник управления архитектуры и градостроительства                                                                                                                                                                     И.К. Каушкина     
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