Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству дополнительных автомобильных стоянок по ул. Лесозаготовителей,9 в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Лесозаготовителей,9.
Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

 - окончание: 25 августа 2022 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ Муниципальным заказчиком.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями. 

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по устройству дополнительных автомобильных стоянок

по ул. Лесозаготовителей, 9 в городе Югорске
 


сметная стоимость ___________35,77  тыс. рублей в ценах 2001 г.

               в т.ч: строительных работ ___________________35,77   тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________24,26   чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________11,64  чел. Час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство стоянки

	Подготовительные работы

	1
	ФЕР01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	 
	 
	0,236
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	81,36
	 
	19,20
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	11,34
	 
	2,68
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,84
	 
	0,19824
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	81,36
	 
	19,20
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,68
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	2,41
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	1,10
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,71
	 
	 

	Бордюрный камень БР 100.30.15

	2
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	100,39
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	12,41
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	1,48
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	627,31
	 
	 

	Н
	13.2.03.02
	Камни бортовые
	м
	100
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	11,866
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,1105
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	740,11
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,87
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	150,77
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	96,78
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	987,66
	 
	 

	3
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	17
	63,12
	 
	1 073,04
	 
	 

	 
	 
	(Автомобильные дороги)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 073,04
	 
	 

	Автомобильная стоянка

	11
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр.5-20 мм
	100 м3
	 
	 
	0,118
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	173,23
	 
	20,44
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 268,76
	 
	621,71
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	267,67
	 
	31,59
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	17,08
	 
	2,02
	 
	 

	П,Н
	02.2.05.04
	Щебень из плотных горных пород
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	 
	2,5488
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	 
	2,4308
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	644,17
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,03
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	77,00
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	49,43
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	770,60
	 
	 

	12
	ФССЦ-02.2.05.04-1617
	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	14,895
	151,28
	 
	2 253,32
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 253,32
	 
	 

	13
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см // Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия
	1000 м2
	 
	 
	0,236
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	182,32
	 
	43,03
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 479,03
	 
	1 041,09
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	234,46
	 
	48,40
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	874,78
	 
	206,45
	 
	 

	П,Н
	04.2.01.01
	Смесь асфальтобетонная
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	 
	4,92296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	 
	4,4486
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 468,48
	 
	1 290,57
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,43
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	135,32
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	86,86
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 512,75
	 
	 

	14
	ФССЦ-04.2.01.01-0018
Применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "Унирем" // Асфальтобетонная смесь Тип А16ВН
	т
	 
	 
	23,6
	577,23
	 
	13 622,63
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 622,63
	 
	 

	15
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см // Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия
	1000 м2
	 
	 
	0,236
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	182,32
	 
	43,03
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 479,03
	 
	1 041,09
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	234,46
	 
	48,40
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	874,78
	 
	206,45
	 
	 

	П,Н
	04.2.01.01
	Смесь асфальтобетонная
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	 
	4,92296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	 
	4,4486
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 468,48
	 
	1 290,57
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,43
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	135,32
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	86,86
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 512,75
	 
	 

	16
	ФССЦ-04.2.01.01-0014
Применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "Унирем" // Асфальтобетонная смесь Тип А8ВЛ
	т
	 
	 
	23,6
	593,64
	 
	14 009,90
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 009,90
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	34 943,51
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	206,89
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	2 735,50
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	132,55
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	32 001,12
	 
	 

	 
	1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09
	     Строительные работы
	35 765,36
	13,98
	500 000,00

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	206,89
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 735,50
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	132,55
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	32 001,12
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	500,82
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	321,03
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	339,44
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	500,82
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	321,03
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20% (не предусмотрен) 
	 
	 
	 

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	35 765,36
	 
	500 000,00


