Лот №6
Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта 

Выполнение работ по содержанию и обслуживанию контейнерных площадок по ул. Газовиков, по ул. Кольцевая в 2016 году в городе Югорске
	Категории
	Цены/поставщики
	Средняя 
	Начальная цена

	
	1
	2
	3
	
	

	Наименование

вида работ, перечень работ
	1. Контейнерная площадка по ул. Газовиков

Площадь – 1454 кв. м. Прилегающая территория уборки – со стороны улицы Промышленная до обочины проезжей части дороги; со стороны улицы Газовиков и лесного массива в радиусе 10 м от ограждения контейнерной площадки

Летнее содержание
Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора

Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора

Ежедневный сбор и сортировка мусора

Ежедневный вывоз мусора

Грейдирование подъездных дорог не реже 2 раз в месяц
Зимнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора

Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора

Ежедневный сбор и сортировка мусора

Ежедневный вывоз мусора

Ежедневная очистка внутренней территории площадки от снега

Устранение скользкости на внутренней территории площадки, подсыпка песком по необходимости

Вывоз снега не реже 1 раза в месяц

Грейдирование подъездных дорог не реже 2 раз в месяц 

Устранение скользкости и наката подъездных дорог по необходимости

по факту выполнения работ

Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, заделка ям и выбоин, др. сопутствующие работы)
Содержание подъездных путей (отсыпка песком, щебнем и прочие работы)

1. Контейнерная площадка по ул. Кольцевая

Площадь – 3000 кв. м. 

Летнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора

Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора

Ежедневный сбор и сортировка мусора

Ежедневный вывоз мусора

Грейдирование подъездных дорог не реже 2 раз в месяц
Зимнее содержание

Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора

Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора

Ежедневный сбор и сортировка мусора

Ежедневный вывоз мусора

Ежедневная очистка внутренней территории площадки от снега

Устранение скользкости на внутренней территории площадки, подсыпка песком по необходимости

Вывоз снега не реже 1 раза в месяц

Грейдирование подъездных дорог не реже 2 раз в месяц 

Устранение скользкости и наката подъездных дорог по необходимости

по факту выполнения работ

Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, заделка ям и выбоин, др. сопутствующие работы), ремонт контейнеров

Содержание подъездных путей (отсыпка песком, щебнем и прочие работы)
	

	Срок выполнения работ
	Начало:01.01.2016
Окончание: 31.12.2016
	Начало:01.01.2016
Окончание: 31.12.2016
	Начало:01.01.2016
Окончание: 31.12.2016
	
	

	Стоимость работ
	2 608 000
	2 708 000
	2 508 000
	2 608 000
	2 608 000

	Даты  сбора  данных
	25.11.2015
	25.11.2015
	25.11.2015
	
	

	Срок  действия  цен
	до конца года 2016 года
	до конца года 2016 года
	до конца года 2016 года
	
	

	Используемый метод определения НМЦК
	метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
	

	Дата сбора данных для обоснования НМЦК
	Коммерческое предложение от поставщика№1

Вх. 25.11.2015
	Коммерческое предложение от поставщика№2

Вх.25.11.2015
	Коммерческое предложение от поставщика№3

Вх.25.11.2015
	
	

	Дата подготовки обоснования НМЦК
	25.11.2015
	
	


Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере  2 608 000 рублей 00 копеек., не превышает лимит финансирования на 2016 год 
Исполняющий обязанности

Заместителя главы администрации- 
директора  ДЖКиСК                                                                                                                                                                                А.А.Коробенко
Исполнитель: главный специалист  ПАО

Скороходова Людмила Сабитовна
 тел.7-43-03

