Лот №8
Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта 

Выполнение работ по содержанию и обслуживанию и ремонту детских и спортивных площадок в 2016году в городе Югорске
	Категории
	Цены/поставщики
	Средняя 
	Начальная цена

	
	1
	2
	3
	
	

	Наименование

вида работ, перечень работ
	Количество городков – 89 объектов

Содержание детских  спортивных площадок осуществляется в строгом соответствии с ГОСТ Р 52169-2012 и ГОСТ 52301-2013.

Летнее содержание
Ежедневная уборка внутренних территорий площадок, малых архитектурных форм, скамеек и урн от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора и посторонних предметов

Ежедневная уборка прилегающей территории к площадке в радиусе 2 метров от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора и посторонних предметов

Влажная уборка малых архитектурных форм, скамеек и урн (период май –сентябрь)

Ежедневное поддержание в состоянии, обеспечивающем безопасность граждан (устранение острых фрагментов конструкций, торчащих гвоздей и других опасных элементов с последующим восстановлением безопасного вида) в соответствии с ГОСТ Р 52169-2123 и ГОСТ 52301-2013.

Скос травы с вывозом период июнь-сентябрь по необходимости
Зимнее содержание

Ежедневная уборка внутренних территорий площадок, малых архитектурных форм, скамеек и урн от мусора, посторонних предметов и снега

Ежедневная уборка прилегающей территории к площадке в радиусе 2 метров от мусора и посторонних предметов

Ежедневный вывоз мусора и посторонних предметов

Ежедневное поддержание в состоянии, обеспечивающем безопасность граждан (устранение острых фрагментов конструкций, торчащих гвоздей и других опасных элементов с последующим восстановлением безопасного вида) в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012 и ГОСТ 52301-2013.

Вывоз снега с внутренней и прилегающей территорий не менее одного раза в месяц
по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание деревянных и металлических конструкций МАФ, урн, скамеек, ограждений

Отсыпка песком территорий детских площадок

По необходимости демонтаж и вывоз ветхих конструкций с предварительным согласованием  с Муниципальным заказчиком и Управляющей организации.
	

	Срок выполнения работ
	Начало:01.01.2016
Окончание: 31.12.2016
	Начало:01.01.2016
Окончание: 31.12.2016
	Начало:01.01.2016
Окончание: 31.12.2016
	
	

	Стоимость работ
	2 817 000
	2 817 500
	2 816 500
	2 817 000
	2 817 000

	Даты  сбора  данных
	25.11.2015
	25.11.2015
	25.11.2015
	
	

	Срок  действия  цен
	до конца года 2016 года
	до конца года 2016 года
	до конца года 2016 года
	
	

	Используемый метод определения НМЦК
	метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
	

	Дата сбора данных для обоснования НМЦК
	Коммерческое предложение от поставщика№1

Вх. 25.11.2015
	Коммерческое предложение от поставщика№2

Вх.25.11.2015
	Коммерческое предложение от поставщика№3

Вх.25.11.2015
	
	

	Дата подготовки обоснования НМЦК
	25.11.2015
	
	


Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере  2 817 000 рублей 00 копеек, не превышает  лимит финансирования на 2016 год
Исполняющий обязанности

Заместителя главы администрации- 
директора  ДЖКиСК                                                                                                                                                                                А.А.Коробенко
Исполнитель: главный специалист  ПАО

Скороходова Людмила Сабитовна
 тел.7-43-03

