Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

19 июня  2012 г.  



                                      № 0187300005812000269-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Югорска (далее комиссия):

1. Голин С.Д. - первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства; 

Члены  комиссии:

2. Ярков Г.А - заместитель директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса;

3.Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

4. Абдуллаев А.Т. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства

5. Захарова Н.Б. – начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 5 членов комиссии, что составляет 50 % от общего количества членов.

Представитель заказчика: Сычева Екатерина Николаевна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование предмета запроса котировок: выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Комплексная система безопасности в городе Югорске» (запрос котировок от 28 мая 2012 года № 1288, номер извещения на официальном сайте: 0187300005812000269). 

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети Интернет (www.zakupki.gov.ru) «06» июня  2012 года. 

4. Учитывая, то, что до  окончания указанного в извещении  срока подачи котировочных заявок («18» июня  2012г. 13 часов 00 минут) не подана ни одна котировочная заявка,  комиссия решила:

 4.1 Признать размещение заказа на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Комплексная система безопасности в городе Югорске» несостоявшимся.
Председатель комиссии:                                                                

С.Д.Голин

Члены  комиссии                                                                                                                                                                                                






                                                                                   _____________________ Г.А.Ярков

__________________Н.А. Тельнова

__________________Н.Б. Захарова

                                                                                   ________________ А.Т.Абдуллаев

 Представитель Заказчика                                                  _________________ Е.Н.Сычева
Секретарь  Абдуллаева О.С.
Приложение 1

к протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок 

от  «19» июня  2012 г. № 0187300005812000269-1

Рассмотрение и оценка котировочных заявок 
на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту
 « Комплексная система безопасности в городе Югорске»
 (запрос котировок от   «28» мая  2012г.  №  1288. Номер извещения на официальном сайте № 0187300005812000269)

Заказчик: Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

	№ 

п/п


	Наименование 

работ
	 Характеристика выполняемых 

работ
	Участники размещения заказа

	
	
	
	
	

	1


	Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту 

«Комплексная 
система безопасности в городе 
Югорске».


	Выполнение работ  производится на основании  задания на проектирование
	
	

	
	
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные

 и требования
	
	

	
	
	Наименование объекта   

Местоположение  объекта, номер объекта

по проекту Т-2.0706-КСБ


	«Комплексная система  безопасности в городе Югорске» (корректировка проектно-сметной  документации) 
Тюменская область, ХМАО-Югры, г. Югорск  

Объекты видеонаблюдения:

1. Телеграф                       (ул. Ленина ,29)

3. Сцена городской парк   (ул. Ленина)
3.1. Опора (городской парк) (ул. Ленина) 

3.2. Опора (городской парк) (ул. Ленина )
3.3. Опора (городской парк) (ул. Ленина)
3.4. Опора (больница)         (ул. Попова,29)

3.5. Опора (Дворец семьи) (ул. Спортивная,2)

3.6. Опора (Детская  поликлиника) (ул. Попова,29)
4.    ГОВД                               (ул. Попова,15) 

4.1. Опора (скорая  помощь) (ул. Попова,29)

4.2. Прокуратура  ( ул. Лесозаготовителей ,25)
5.    Эстакада (Югорск-2) (В направлении Югорск-2)
6.    Опора «Фараон» (ул. Гастелло кафе «Фараон»)

6.1. Опора Спорт (ул. Гастелло  гостиница «Спорт»)

6.3. Опора СОШ№2     (ул. Мира,82 )

7.    Эстакада (Агириш) ( В направлении  п. Агириш) 
8.    УТС «Югорскгазтелеком»(ул. 40 лет Победы,14)

9.    Котельная  (ул. Ленина ,24)

      10.   Универмаг (существующее здание администрации   

              ул. 40 лет Победы ,11)

10.1.Светофор (ул. 40 лет Победы,11)

 10.2 Опора («Надежда») (ул. 40 лет Победы ,3а) 10.3.Спортзал        (ул. Железнодорожная ,29а)

 11.   Жилой дом     (ул. Мира,16)
 11.1. ДК «Норд»     (ул. Ленина ,18)

 11.2. Ресторан «Россия»   (ул. Ленина ,16)
  11.3. Жилой дом    (ул. Мира,16)
 11.4. Жилой дом    (ул. Мира,12)

 12.    Железнодорожный вокзал 

        (ул. Железнодорожная ,6)

 12.3. Железнодорожный вокзал 
         ( перрон  железнодорожного  вокзала)                                                

 12.4. Опора           (ФОК ул. Мира,6)

 13.     Жилой дом (ул. Буряка,1)

 13.1.  Опора         (ул. Буряка,3)

 14.1   Опора        (ул. Железнодорожная   памятник Защитникам  Отечества)

 15.     Эстакада  Советский( В направлении  города Советский ) 

 16.     Эстакада №1 (Путепровод)

  17.     Эстакада №2 (Путепровод)

  18.     Эстакада  (В направлении  СОТ «Зелёная  зона»)
 19.     Подземный пешеходный  переход     (ул. Железнодорожная)
	
	

	
	
	Основание  для  

 проектирования
	Целевая программа ХМАО-Югры «Профилактика правонарушений в Ханты- Мансийском  автономном округе-Югрена 2011-2013годы.

Постановление администрации города Югорска  от 22 ноября 2011года №2636
	
	

	
	
	Стадийность  проектирования
	Рабочая  документация  
	
	

	
	
	Вид  строительства
	Новое строительство  
	
	

	
	
	Условия строительства
	Климатический район –1

Подрайон –IД;

Ветровой район   -II
Снеговой район   -5

Расчётная  температура  наружного  воздуха – 41С

Зона  влажности  - нормальная

Глубина  промерзания – (2,4м-2,88м)
	
	

	
	
	Исходные  данные  для   корректировки ПСД
	Заказчик  предоставляет  Исполнителю:

-Задание на корректировку ПСД 

-Технические условия на инженерное обеспечение

-Ситуационные топографические планы земельных участков

-Рабочий проект Т-2.0706-КСБ Комплексная система  безопасности в городе Югорске.

- Исходные данные для составления сметной документации  и разработки ПОС (после заключения контракта)
	
	

	
	
	Основные технико-экономические показатели:


	Технико-экономические  показатели определяются при проектировании объекта с учётом технических условий служб  эксплуатации. В общей пояснительной записке должны присутствовать все исходные данные  для проектирования  и технико-экономические показатели по объекту.

В рамках задания на проектирования объекта необходимо выполнить  первый этап корректировки ПСД в составе:

       1.Раздел Система видеонаблюдения (ЦСВ)

- Произвести корректировку ПСД с учётом изменений производственного оборудования и существующих рыночных цен.

       2.Раздел Единый центр мониторинга (ЕЦМ)

- Предусмотреть оборудование  для архивирования и отображения  видеоинформации системы с учётом  изменений  раздела СВ.

       3.Раздел Магистральные линии  связи (МЛС)
- Предусмотреть оборудование  и линии  связи  для обеспечения передачи данных от элементов системы раздела СВ с учётом вносимых изменений.

      4. Раздел  Система электроснабжения (ЭС)

- Предусмотреть электроснабжение на объектах с учётом  изменений разделов ЦСВ, ЕЦМ, МЛС.

- Предусмотреть электроснабжение объектов ЦСВ.

      5. Откорректировать сметную документацию
	
	

	
	
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению  
	При разработке рабочей документации использовать современные материалы и технологии.

Предоставить на согласование «Заказчику» технические условия на  применяемое  технологическое  оборудование, материалы, сооружения с приложением технических паспортов, данных о заводе-изготовителе, стоимости на материалы и оборудование.  
	
	

	
	
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	Применить современное отечественное и импортное оборудование, сертифицированное на территории Российской  Федерации.

До начала проектирования согласовать с Заказчиком

Карточку технических решений.

Наружные сети:

Инженерное обеспечение проектируемого объекта

выполнить в соответствии с нормативными требованиями СНиП, ПУЭ,РД, НПБ., техническими условиями ООО « Югорскэнергогаз» №5/1679 от20.04.2012г

Наружные сети электроснабжения :

От объекта до точки подключения , согласно технических условий ОАО «ЮТЭК-Югорск»

 № 251 от 10.04.2012г.

Наружные сети линий связи

Между объектами и узловыми  точками, согласно технических условий
	
	

	
	
	Согласование рабочей  документации   
	Проектная организация  согласовывает  рабочую документацию, со следующими  организациями:

- ОАО « ЮТЭК- Югорск» ,            ул. Геологов,8

- ООО «Югорскэнергогаз»           ул. Геологов ,15

- «Росттелеком»                           ул. Ленина,29

-  УТС «Югорскгазтелеком»         ул. 40 лет Победы,14

- ОАО «Юграгаз» г. Советский,   ул. Юности,11.

- ОМВД РФ по  г.Югорску ,           ул. Попова,15

- ОАО «РЖД» Нижнетагильская  дистанция   гражданских  сооружений  , водоснабжения  и водоотведения. (НГЧ-8 ) г. Нижний Тагил ,

                                                    ул. Индустриальная ,15 

Передаёт заказчику документацию с положительными согласованиями. 

 При обнаружении Заказчиком и эксплуатирующими организациями недостатков или ошибок, выявленных при приёмке и рассмотрении  документации или в процессе производства работ, проектная организация устраняет их своими силами и за свой счёт.

Проектная организация представляет Заказчику  комплектные  экземпляры документации, откорректированные с учётом  замечаний, с полной заменой аннулированных и изменённых чертежей в согласованные  с Заказчиком сроки.
	
	

	
	
	Количество экземпляров выдаваемой рабочей  документации
	Рабочая  документация – 5экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде ( в формате *DVG ,*PDF)
	
	

	
	
	Требования к технологиям, режиму функционирования
	Выполнить раздел документации « Технологические  и конструктивные  решения линейного объекта. Искусственные  сооружения.
	
	

	
	
	Требования  о необходимости выполнения  экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту
	Проектирование выполнить  с использованием современного оборудования в антикоррозийном и морозоустойчивом исполнении ( предпочтительно отечественного производства) с применением качественных материалов.

Состав  использованного оборудования  и их технические параметры, а также технические характеристики применяемых материалов и оборудования должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов по обеспечению экологической, санитарно-эпидемиологической и промышленной безопасности.
	
	

	Место нахождение объекта для выполнения работ по проведению корректировки ПСД
	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, территория городской сквера  ул. Ленина; главпочтамт ул. Ленина,29; ЦГБ ул. Попова,29; ГОВД по городу Югорску ул. Попова,15; ул. Лесозаготовителей,25; эстакада в направлении Югорска-2; кафе «Фараон» ул. Гастелло; гостиница «Спорт» ул. Гастелло; СОШ №2 ул. Мира,82; эстакада в направлении п. Агириш; УТС «Югорсктелеком» ул. 40 лет Победы,14; котельная ул. Ленина,24; здание администрации ул. 40 лет Победы,11; светофор ул. 40 лет Победы; ул. 40 лет Победы,3а; ул. Железнодорожная,29а; ул. Ленина,18; ул. Мира,6,12,16; перрон и здание железнодорожного вокзала ул. Железнодорожная,6; ул. Буряка,1,3; территория памятника-мемориала ул. Железнодорожная; эстакада в направлении г. Советский; эстакада на путепроводе; эстакада в направлении зеленой зоны; подземный переход ул. Железнодорожная. 
	
	

	Цена муниципального контракта, руб.
	Максимальная цена муниципального контракта, руб.: 

236 648
	
	

	Требование  к участнику размещения заказа
	- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа

-  соответствие  участника  размещения  заказа  требованиям,  предъявленным  к  субъектам  малого  предпринимательства.


	
	

	Срок и условия оплаты выполненных работ
	Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  в течение 90 календарных дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
	
	

	Срок  выполнения работ


	один месяц с даты заключения муниципального  контракта 
	
	


