Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
 на выполнение работ по сносу объектов капитального строительства по адресу: ХМАО-Югра; г. Югорск, ул. Мира, 73; ул. Попова, 64; ул. Садовая, 62.
        
Протокол
начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: "Снос объектов капитального строительства по адресу: ХМАО-Югра; г. Югорск, ул. Мира, 73; ул. Попова, 64; ул. Садовая, 62".
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с учетом НДС и доведенных лимитов бюджетных ассигнований,  составляет  3 743 460,82 рублей (три миллиона семьсот сорок три тысячи четыреста шестьдесят рублей 82  копейки).
В общую цену Контракта включены: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, затраты на утилизацию, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.
Заключение государственной экспертизы от 05.04.2021 г. № 86-1-1-2-022476-2021.
Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчёт стоимости строительства объекта, от 19.05.2021 г. № 40.
Метод обоснования начальной (максимальной цены контракта): проектно-сметный метод в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта.


Заказчик:
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
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	Основание для расчета:
1. Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта, от 19.05.2021 г. № 40.
2. Заключение государственной экспертизы от 05.04.2021 г. № 86-1-1-2-022476-2021

	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах
на дату утверждения сметной документации на
II квартал 2021г.
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта октябрь 2021г.		
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Строительные работы 
	3 119 550,68
	1,0000
	3 119 550,68
	1,0000
	3 119 550,68

	Монтажные работы
	-
	-
	-
	-
	-

	Оборудование 
	-
	-
	-
	-
	-

	Прочие затраты
	-
	-
	-
	-
	-

	Стоимость без учета НДС
	3 119 550,68
	
	3 119 550,68
	
	3 119 550,68

	НДС (20%)
	623 910,14
	1,0000
	623 910,14
	1,0000
	623 910,14

	Стоимость с учетом НДС
	3 743 460,82
	
	3 743 460,82
	
	3 743 460,82



Продолжительность строительства – 30 дней.
Начало строительства – ноябрь 2021 года.
Окончание строительства – декабрь 2021 года. 
Дата формирование НМЦК – октябрь 2021 года.
Индекс фактической инфляции = 1,0.
