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12.2024-ПЗ.С 
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Разработал Вахренёва 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

Гип Кошелев П 2 

ООО «ГЕОСЕРВИС-ЮГРА»  

Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

12.2024-ПЗ.С Содержание тома 2 

12.2024-ПЗ.СП Состав проектной документации 3 

12.2024-ПЗ.ТЧ Текстовая часть 4-9

Приложения 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, с соблюдением 

технических условий. 

 Директор А.В. Кошелев 

Главный инженер проекта  А.В. Кошелев 

 Разработал А.А. Вахренёва 
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12.2024-ПЗ.СП 
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Разработал Вахренёва 

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 

Гип Кошелев П 3 

ООО «ГЕОСЕРВИС-ЮГРА»  

Состав проектной документации 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 12.2024-ПЗ Пояснительная записка 

2 12.2024-ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного 
участка 
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Система электроснабжения 3 12.2024-ИОС1
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12.2024-ПЗ.ТЧ 
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Разработал Вахренёва 

Содержание 

Стадия Лист Листов 

Гип Кошелев П 4 

ООО «ГЕОСЕРВИС-ЮГРА»  

Содержание 

1. Основание для разработки проектной документации  4 

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на

объект капитального строительства   4 

3. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения

объекта капитального строительства  4 

4. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального

строительства в пределах границ земельного участка      5 

5. Обоснование и описание планировочной организации земельного участка в

соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо 

документами об использовании земельного участка     6 

6. Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного

для размещения объекта капитального строительства  6 

7. Обоснование и описание решений по инженерной подготовке территории, в

том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального 

строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, 

поверхностных и грунтовых вод     6 

8. Описание организации рельефа вертикальной планировкой  7 

9. Описание решений по благоустройству территории  7 

10. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и

внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов 

непроизводственного назначения    7 

11. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской

застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи - для объектов непроизводственного назначения      8 

12. Земляные работы  9 
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12.2024-ПЗ.ТЧ 
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Разработал Вахренёва 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

Гип Кошелев П 5 

ООО «ГЕОСЕРВИС-ЮГРА»  

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Основание для разработки проектной документации

Муниципальный контракт № 88.2024 от 16.04.2024г.

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект ка-

питального строительства

Проектная документация «Благоустройство территории в районе МБОУ "Средняя обще-

образовательная школа №2" в городе Югорске" по адресу: Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира, д.85. 

Объект благоустройства расположен на земельном участке с кадастровым номером 

86:22:0002001:ЗУ1, части земельного участка 86:22:0002001:175/чзу1. 

Проектная документация разработана на основании: 

- Задания на проектирование Департамента жилищно-коммунального и строительного

комплекса Администрации города Югорска. 

3. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта

капитального строительства;

Заданием на проектирование и планировочным решением, на основании требований нор-

мативной документации, определены основные параметры размещения элементов благоустрой-

ства. 

Топографических условия; 

В административном отношении проектируемый участок располагается в северо-

западной части города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. 

В геоморфологическом отношении район изысканий расположен на северо-западе Запад-

но - Сибирской низменности и представляет собой слабовсхолмленную водно-ледниковую рав-

нину, формирование которой тесно связано со среднеплейстоценовым ледниковым покровом. 

 Тип рельефа аккумулятивный, поверхность субгоризонтальная, слаборасчлененная 

(геоморфологическая карта масштаба 1:1 000 000, лист Р - 40, 41, Североуральск).   

Климат. 

Климат района (город Югорск, Советского района, Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югра) - континентальный.   

Климатический район, согласно ГОСТ 16350-80 [11] по воздействию на технические из-
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12.2024-ПЗ.ТЧ 

Лист 

5 
Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

делия и материалы, определен как «холодный» (I2).  

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства СП 

131.13330.2020 [9] климатический район I «Д», по карте зон влажности (СП 50.13330.2012, при-

ложение «В») относится ко второй (нормальной) зоне влажности.   

Основные метеорологические характеристики района приведены по данным ближайшей 

метеостанции «Ивдель» по СП 131.13330.2020 с изм.1 (Актуализированная редакция СНиП 23- 

01-99* «Строительная климатология»), СП 20.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП

2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»), Научно-прикладному справочнику по климату СССР (Се-

рия 3, выпуск 9).   

Температура воздуха 

- Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

-19,2 16,2 6,3 1,5 8,2 14,5 17,3 13,8 7,8 0,3 -9,2 15,8 -0,3

- Абсолютный минимум температуры воздуха минус 49 0С; 

- Температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 39 0С; 

- Продолжительность периода со средней суточной температурой <10 0C 264 дня; 

- Средняя температура периода со средней суточной температурой <10 0C минус 6,3 0С;

- Абсолютный максимум температуры воздуха плюс 35 0С; 

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца   плюс 23,8 0С;

- Температура воздуха обеспеченностью 0,95                                  плюс 22 0С; 

- Температура воздуха обеспеченностью 0,98                                  плюс 26 0С; 

- Среднегодовая относительная влажность воздуха                72 % (табл. 4.7 [18]). 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Геосервис –  Югра» в апреле 2024 

года. Система координат местная, МСК-86 зона 1, система высот Балтийская. Проектируемое 

благоустройство расположено в сложившейся застройке. 

При проектировании объекта были учтены функциональные особенности процессов, воз-

можности материально-технической базы строительства, виды материалов и конструкций, 

связь с соседней застройкой. 

4. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строитель-

ства в пределах границ земельного участка;

Проектируемое благоустройство не входит в число объектов, для которых устанавли-

вается санитарно-защитная зона. Вокруг территории нет объектов, которые могут оказать 

негативное санитарно-эпидемиологическое воздействие. 
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5. Обоснование и описание планировочной организации земельного участка в соответ-

ствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об ис-

пользовании земельного участка;

Организация рельефа выполнена на основании топографических изысканий в увязке с 

существующей застройкой и прилегающей территорией.  

Основные планировочные решения обусловлены выполнением норм проектирования, норм 

пожарной безопасности, градостроительных норм.  

На формирование решения планировочной организации земельного участка повлияли 

следующие факторы: 

- существующие пешеходные связи;

- максимальное сохранение направлений существующих проездов;

- озеленение территорий;

- техническое задание на проектирование.

Ширина внутридворового проезда принята 6,00 м, ширина тротуаров - 2,00м, пешеход-

ных дорожек –  3,5м. 

6. Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для раз-

мещения объекта капитального строительства;

Технико-экономические показатели 

Наименование Ед. изм Кол-во 

Проезд асфальтобетонный м2 2228,00 

Автомобильные стоянки м2 495,41 

Тротуар из брусчатки м2 648,17 

Пешеходные дорожки из брусчатки м2 311,79 

Озеленение (газон) м2 1929,82 

7. Обоснование и описание решений по инженерной подготовке территории, в том чис-

ле решений по инженерной защите территории и объектов капитального строи-

тельства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверх-

ностных и грунтовых вод;

Мероприятия по инженерной подготовке и благоустройству территории обеспечивают 

создание нормальных санитарно-гигиенических условий. 

Против водной и ветровой эрозии почвы предусмотрено: щебенение дорог, обеспечен 

организованный водоотвод. 

Сток дождевых и талых вод предусмотрен организованным. 

Паводковые, грунтовые воды на площадке строительства отсутствуют. 

Отвод поверхностных вод с территории осуществляется за счёт поперечного уклона 

дороги, устройства водоотводных лотков и ливневой канализации. 
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8. Описание организации рельефа вертикальной планировкой;

Вертикальная планировка участка застройки выполнена с учетом существующей за-

стройки, заглубления существующих инженерных коммуникаций, с учетом требуемых уклонов 

планировочной поверхности для создания возможности организованного сбора дождевых и та-

лых вод в подземные колодцы и водоотводные лотки, а также допустимых уклонов для пере-

движения маломобильных групп населения по тротуарам. 

По дорогам запроектированы продольные и поперечные уклоны в соответствии с нор-

мативами. 

9. Описание решений по благоустройству территории;

Благоустройство дворовой и прилегающей со стороны улиц территории выполнено с 

использованием покрытий различного назначения:  

- для проездов, автостоянок, принято асфальтобетонное покрытие;

- для тротуаров - тротуарная брусчатка/ асфальтобетонное покрытие;

- для пешеходной дорожки - тротуарная брусчатка;

Озеленение участка осуществляется путем посадки газонов, деревьев и кустарников. 

Выполнить разметку пешеходных переходов с установкой знаков дорожного движения 

5.19.1 (5шт), 5.19.2 (5шт) «Пешеходный переход». 

Для освещения проездов, парковочных мест, тротуаров предусмотрены светильники на 

опорах 3м и 8м. 

Выполнить разметку парковочных мест со стороны ул. Мира. 

10. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутрен-

ний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов непроизвод-

ственного назначения;

Транспортный подъезд к школе осуществляется – с ул. Мира и ул. Энтузиастов. 

Проектом предусмотрена разметка 31 парковочнго места, из которых 5 для маломо-

бильных групп населения. 

Для беспрепятственного движения по территории благоустройства предусматривается 

устройство тротуаров, оборудованных наземных пешеходных переходов. 

В соответствии с действующими нормативными документами проектом предусмотрен 

ряд мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.  

Принятые конструкции тротуаров не допускают чрезмерного скольжения, что необхо-

димо для передвижения группы населения с нарушением двигательной функции. В местах пе-

ресечения основных пешеходных путей с проезжей частью проездов устраивается местное по-

нижение бортового камня. Покрытие проездов и тротуаров-асфальтобетонное. 
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11. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской за-

стройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и

связи - для объектов непроизводственного назначения;

Мероприятия для проведения строительных работ в местах расположения подземных 

коммуникаций:  

- до начала работ определить наличие и количество подземных сетей, попадающих в

зону работ; 

- получить разрешение на производство земляных работ в установленном порядке;

- надзор за перекладкой инженерных сетей и сооружений осуществляется организация-

ми, эксплуатирующими эти сооружения; 

- перенос геодезических знаков осуществляется организациями, ответственной за эти

знаки. 

- установить знаки безопасности, указывающие расположение и глубину заложения су-

ществующих подземных коммуникаций. 

Во избежание повреждений подземных и надземных инженерных сетей устанавливаются 

охранные зоны.  

Вблизи действующих подземных коммуникаций земляные работы необходимо выполнять 

под наблюдением прораба или мастера, а в непосредственной близости от них, кроме того, 

под наблюдением работников организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуника-

ций.  

Во избежание повреждения электрических кабелей или трубопроводов разработка 

грунта механизированным способом разрешается на расстоянии не менее 2 м от боковой 

стенки и не менее 1 м над верхом трубы, кабеля, сооружения.  

При обнаружении на разрабатываемом участке подземных сооружений, не указанных в 

чертежах, а также взрывоопасных материалов, земляные работы необходимо приостановить 

вплоть до точного выяснения характера обнаруженных сооружений или предметов и получе-

ния разрешения на дальнейшее производство работ. 

12. Земляные работы

Разработка котлована ведется экскаватором Hitachi Vковша=1,6 м3 с оборудованием 

«обратная лопата».  

Крутизна откосов при устройстве котлована должна быть 1:1,25 (насыпного) (табл.1 

п.5.2.6 СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве») при глубине разработки до 5,0 

м. Зачистку дна котлована выполнять ковшом с плоскими режущими кромками.  

Грунт, полученный при устройстве котлована вывозится на специальный полигон в ав-

тосамосвалах.  
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Погрузку грунта в автосамосвалы выполнять при помощи экскаватора погрузчика. 

Работы по вертикальной планировке территории строительной площадки и устройству 

основания под автодороги выполнять бульдозером. Устройство обратных засыпок траншей и 

наружных пазух котлованов, а также другие перемещения земляных масс на расстояние до 30 

м производить бульдозером.  

При обратной засыпке грунт также уплотняется послойно ручными пневмотрамбовками 

и электротрамбовками, проходками по одному следу, при толщине уплотняемого слоя 20 см. 

Для уточнения технологических данных о толщине уплотняемых слоев, количество проходов 

по одному следу при данной влажности грунта рекомендуется в производственных условиях 

производить опытное уплотнение.  

Перемещение тяжелых грузов выполнять автомобильным краном ИВАНОВЕЦ КС-35714. 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, документами об ис-

пользовании земельного участка, техническими регламентами, в том чис-

ле устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуата-

ции зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегаю-

щих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

ГИП __________________________________ А.В. Кошелев 

Разработал __________________________ А.А. Вахренёва 











АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

8622026175-20240502-1116
(регистрационный номер выписки) 

02.05.2024
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные

изыскания:

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОСЕРВИС-ЮГРА"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1148622000889
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 8622026175

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОСЕРВИС-
ЮГРА"

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО "ГЕОСЕРВИС-ЮГРА"

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

628250, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра, Советский район, пгт. Пионерский, ул. Ленина, д. 35, кв.

3

1.5 Является членом саморегулируемой организации Ассоциация Саморегулируемая организация
"Межрегионизыскания" (СРО-И-035-26102012)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации И-035-008622026175-2476

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

22.07.2020

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:
2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 22.07.2020 Нет Нет
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на выполнение
инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения
вреда

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные
изыскания объектов капитального строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
выполнять инженерные изыскания по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств

17.05.2023

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на выполнение
инженерных изысканий, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Первый уровень ответственности
(не превышает двадцать пять миллионов рублей)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные
изыскания по договорам подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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