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Запрос

о предоставлении разъяснений.

16.03.2016 года на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://zakupki.gov.ru был размещён заказ № 0187300005816000083 на выполнение работ по ограждению школы для нужд Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №2». Закупка была объявлена в форме аукциона в электронной форме. 
Запрос на разъяснение:
Прошу разъяснить допускается ли промежуточная приёмка и оплата выполненных этапов работ?
Разъяснения положений документации от 22.03.2016г. 

на размещенный заказ № 0187300005816000083 на выполнение работ по ограждению школы
для нужд Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«СОШ №2»

  Согласно, гражданско-правового договора  пп 2.4.3, 2.4.4  раздела 2 промежуточная приемка работ и оплата выполненных этапов работ не допускается:

 «2.4.3. Оплата производится из объема фактически поставленных товаров, но в размере, не превышающем гражданско-правовой договор. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

2.4.4. Расчет за выполненные работы осуществляется в течение 30 календарных дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (100% исполнение) либо, в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры.»   
Директор  школы                                                                                                  И.А. Ефремова
Исполнитель:

Специалист по закупкам 

Никулина О.А.
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