
  

 

      

0187300005812000674-0066538-01(130.2012)-ППО.2       

Изм Кол.у Лист №док Подпись Дата 

ГИП Луканина  08.13 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
    П 1 11 
    

ООО «МПП «Энергогаз-

сервис» 
    

    
 

Технические решения, принятые в настоящем проекте, со-

ответствуют требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных норм и обеспечивают безо-

пасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 

при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.  

ГИП                                                 Луканина М.Н.  

 

1. Введение 

 

       1.1 Право на  проектирование предоставлено следующими документами: 

 

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства, вы-

данный Единым межрегиональным проектным центром, г. Москва № 153-

2308109075-2012-СРО-П-165-21062011.  от 29 ноября 2011г. 

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства.  

№ СРО-И-006-09112009-00040. , выдан 17 мая 2011г. Некоммерческое партнер-

ство « Кубань-СтроийИзыскания». 

 

1.2 Основание для проектирования 

  

Проектная документация на объект « Комплексное строительство инженерных 

сетей и перевод частных жилых домов на индивидуальное отопление в 14 микрорайоне 

города Югорска» выполнена на основании: 
           -Муниципального контракта №0187300005812000674-0066538-01(130.2012) 

    от24.12.2012г. с Департаментом жилищно-коммунального и строительного ком-

плекса. 

- Задания  на проектирование №17 от 24.10.2012г., утвержденного Главой ад-

министрации города Югорска М.И.Бодак. 

-Долгосрочной целевой программы «Перевод частных жилых домов в городе 

Югорске на индивидуальное отопление» на 2012-2014 годы. 

- Инженерно-топографических изысканий , выполненных ЗАО « ПИИ-Гео» в 

2013г. № 27/13 г. Екатеринбург 

- Инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО « Ингеогаз» г. Ека-

теринбург в 2013г. по дог. №26-С-13-ИИ 
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2  Характеристика трассы линейного объекта 

 

     2.1 Общая характеристика района строительства. 

 

  2.1.1 Физико-географическая характеристика  участка работ. 

 

 В административном отношении площадка строительства расположена в г. 

Югорске ХМАО-Югра Тюменской области, в 14 микрорайоне, на муниципальных 

землях в границах улиц Таѐжная – Труда – Спортивная – Сосновая - Есенина – пер. 

Северный. 

В геоморфологическом отношении район изысканий расположен на северо-

западе Западно-Сибирской низменности и представляет собой слабо всхолмленную 

водно-ледниковую равнину, формирование которой тесно связано со среднеплейсто-

ценовым ледниковым покровом.  

Тип рельефа аккумулятивный, поверхность, субгоризонтальная, слаборасчлененная 

(геоморфологическая карта масштаба 1:1 000 000, лист Р - 40, 41).  

Площадка, отведенная под строительство, расположена в северо-восточной части 

города Югорска, на застроенной территории (одно - двухэтажные дома частного 

сектора, огороды, теплицы, гаражи, электрическая подстанция, коридор ЛЭП и дру-

гие коммуникации) и несет определенную техногенную нагрузку.  

     Рельеф участка относительно ровный, спланирован насыпными грунтами. Абсо-

лютные отметки поверхности изменяются от 114,80 м до 117,30 м.  

Гидрографическая сеть района изысканий представлена реками Эсс и Ух, ко-

торые является правобережными притоками реки Конда. Вся речная сеть ХМАО 

принадлежит бассейну Карского моря.  

В питании рек участвуют талые воды сезонных снегов, дождевые осадки и 

подземные воды. По характеру водного режима реки района относятся к типу рек с 

весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года. 

2.2.2 Инженерно-геодезические работы 

Комплекс  инженерно геодезических работ по созданию цифровых инженерно-

топографических планов масштаба 1:500 по объекту « Комплексное строитель-

ство инженерных сетей и перевод частных жилых домов на индивидуальное 

отопление в 14 микрорайоне города Югорска» проведен отделом инженер-

ных изысканий ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» на основании 

договора №15-МЯ-13 от 30.05.2013г., заключенного с ООО МПП « Энергогаз-

сервис»   в мае 2013года. 

Цель инженерно-геодезических изысканий - создание цифровых инже-

нерно-топографических планов масштаба 1:500 для выполнения проектных 

работ по объекту « Комплексное строительство инженерных сетей и пере-



     

 

      

0187300005812000674-0066538-01(130.201)- ППО.2 
Лист 

      
3 

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 
 

вод частных жилых домов на индивидуальное отопление в 14 микрорайоне 

города Югорска». 

Работы выполнены в местной системе координат (МСК г.Югорска) и в Балтий-

ской системе высот 1977г. 

Для развития съѐмочного обоснования в качестве исходных в плановом и вы-

сотном отношении использованы координаты и высоты пунктов полигономет-

рии .Поиск пунктов производился с использованием картматериалов, карточек 

закладки с указанными промерами и описаниями местоположения. 

Площадь земельного участка   – 212620 м
2
. 

               Район работ представлен на рисунке 1.        
 

 
Рис. 1. Обзорная схема расположения объекта на топографической карте. 
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     Площадка строительства  находится в районе со следующими природно-

климатическими условиями: 

- климатический район по СНиП 23-01-99 – IВ; 

- средняя температура наружного воздуха  наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 –минус 41 С; 

- нормативное  значение ветрового давления – 0,23 кПа  для I  района по 

СНиП 2.01.07-85*;  

- расчетное  значение веса снегового покрова-2,4 кПа (240 кг/м
2
) для IV –го 

снегового района по СНиП 2.01.07-85*. СП 20 13330.2011-153 

 

2.2.3 Инженерно-геологические работы   

По техническому отчету по изысканиям»  

выполненному ООО «ИНГЕОГАЗ» в 2013. приведены следующие данные. 

Климат района  континентальный с продолжительной холодной зимой и ко-

ротким теплым летом. Абсолютный минимум -53 С приходится на январь, сред-

немесячная температура января  -21,9 С  Самый теплый месяц июль со среднеме-

сячной  температурой  +16  С и абсолютным максимумом +35 С . Средняя годо-

вая температура воздуха -7.8  С. 

 Преобладающее направление ветра зимой юго- восточное и восточное. 

летом северное и северо-восточное со скоростью 3.7м. 

Нормативная глубина промерзания песчаных грунтов 2.9м. Средняя высота 

снежного покрова за зиму 56см. 

Значительная часть дорожного  покрытия существующих улиц 14 мкр.- щебе-

ночное и грунтовое. Проезд к участкам работ обеспечивается с двух сторон. 

По данным буровых работ, статического зондирования и лабораторных иссле-

дований в геологическом разрезе площадки, отведенной под строительство, до глу-

бины 12,0 м выделены следующие инженерно-геологические элементы (сверху - 

вниз):  

ИГС-1. Грунт растительного слоя (hQIV) с корнями кустарника и деревьев, 

залегает с поверхности, вскрыт выработками С-9, С-10. Мощность слоя 0,2 м. 

ИГЭ-2а. Насыпной грунт (tQIV), представлен песком серого цвета, средней 

крупности, рыхлым, средней степени водонасыщения и насыщенным водой, с вклю-

чением древесных отходов до 50-70%. Залегает под слоем насыпного грунта (ИГЭ-

2), вскрыт скважинами С-4, С-7, С-8, мощность слоя 1,1-2,3 м. Возраст отсыпки бо-

лее 10 лет. 

ИГЭ-2. Насыпной грунт (tQIV) представлен песком серого цвета, средней 

крупности, средней плотности, средней степени водонасыщения, местами с включе-

нием строительного мусора до 20%.  

ИГЭ-4а. Песок мелкий, плотный (fQII), насыщенный водой, кварцевый, цвет 

серый. Вскрыт скважинами С-9, С-10 на глубине 4,0-4,5 м. Вскрытая мощность слоя 

7,5-8,0 м.  
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ИГЭ-4б. Песок мелкий, средней плотности (fQII), средней степени водона-

сы-щения и насыщенный водой, содержит прослои песка мелкого рыхлого (ИГЭ-4а) 

и песка средней крупности средней плотности (ИГЭ-5б), кварцевый, цвет серый. 

Вскрыт скважинами С-5, С-11, C-12, С-8”, С-9”, С-10”, С-11”, С-1*, 1***, С-5//, С-

6//, C-3** на глубине 0,0-6,3 м. Вскрытая мощность слоя 0,6-6,7 м.  

ИГС-5а. Песок средней крупности, плотный (fQII), средней степени водона-

сы-щения и насыщенный водой, кварцевый, цвет серый. Залегает как в виде хорошо 

выдержанного слоя небольшой мощности, так и в виде прослоев в толще песка 

средней крупности, средней плотности (ИГЭ-5б). Вскрыт скважинами С-11, С-12 на 

глубине 2,3-2,5 м. Вскрытая мощность слоя 1,0-1,2 м.  

ИГЭ-5б. Песок средней крупности, средней плотности (fQII), средней сте-

пени водонасыщения и насыщенный водой, содержит прослои песка средней круп-

ности плотного (ИГЭ-5а), рыхлого (ИГЭ-5в), песка крупного и гравелистого, квар-

цевый, цвет серый. Вскрыт практически всеми скважинами (кроме скважины 8”) на 

глубине 0,0-3,7 м. Вскрытая мощность слоя 1,5-10,7 м.  

ИГЭ-6б. Песок крупный, средней плотности (fQII), средней степени водона-

сыщения и насыщенный водой, кварцевый, цвет серый. Вскрыт скважинами С-7, С-

8, С-9, C-10, С-8”, С-9” на глубине 1,15-9,5 м. Вскрытая мощность слоя 0,7-2,5 м.  

  

   2.2.4 Гидрогеологические условия 

 

В гидрогеологическом отношении район изысканий характеризуется развити-

ем подземных вод, приуроченных к флювиогляциальным песчаным отложениям 

среднечетвертичного возраста. 

Водоносный горизонт порового типа, в связи с большой литологической пест-

ротой флювиогляциальных отложений, отличается сложным строением (различная 

глубина залегания, частое выклинивание и т. д.).  

По характеру залегания и условиям питания подземные воды относятся к типу 

«грунтовых», безнапорных.  

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмо-

сферных осадков и поверхностных вод, включая техногенные. Основной объем пи-

тания приходится на весенне-осенний период. 

Разгрузка происходит в основном за счет подземного стока и в ближайшие 

поверхностные водотоки (р. Эсс, р. Ух и др. реки бассейна р. Конда). 

Подземные воды на момент проведения изысканий (сентябрь 2013 г.) были 

вскрыты всеми выработками на глубине 1,5-5,5 м.  

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод по материалам изы-

сканий прошлых лет составляет 0,5-1,0 м.  

 

 



     

 

      

0187300005812000674-0066538-01(130.201)- ППО.2 
Лист 

      
6 

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 
 

2.2.5  Трассирование водопровода 

 

 

 Трассирование водопровода выполнено в существующем коридоре коммуникаций , в 

пределах красных линий. 

 Начало  трасс, углы поворотов , конец трассы закреплены выносными знаками и ме-

стными предметами  с привязкой к капитальным существующим сооружениям, элек-

трическим опорам .  

 

 

  3. Организация рельефа трассы и инженерная подготовка 

 

Организация рельефа трассы и инженерная подготовка относится к подготови-

тельному периоду. 

К работам подготовительного периода относятся:  

- извещение службы технического надзора Заказчика о времени готовности под-

рядчика к реализации целей проекта с предоставлением графика производства работ: 

- принятие от генподрядчика (Заказчика) трассы трубопроводов в натуре с за-

крепляющими знаками. Передача трассы должна быть оформлена актом с приложени-

ем плана трубопровода и ведомости планово-высотного обоснования; 

- ось трассы и углы ее поворотов должны быть закреплены выносными опорны-

ми знаками; 

- получение «Разрешения на производство работ в охранных зонах существую-

щих инженерных коммуникаций» 

- подготовка и оформление наряд-допусков на производство работ повышенной 

опасности; 

- уведомление Госпожнадзора и владельцев жилых домов о начале и сроках про-

ведения работ; 

- уточнение и закрепление на местности существующих подземных коммуника-

ций.  

- устройство временных переездов из ж/бетонных плит через действующие ком-

муникации; 

- доставка строительной техники, оборудования и строительных материалов к 

месту производства работ; 

- срезка растительного грунта; 

- установка средств первичного пожаротушения(песок-металлический ящик 

1,0м3, кошма 2х2м.-4шт; огнетушители ОП-10-2шт; лопаты-2шт; топор -2шт; лом-

2шт;) 

- номенклатура и объемы подготовительных работ уточняются в « Проекте про-

изводства работ» 

- трасса принимается от Заказчика по акту (форма в Приложении№12  

СНиП 3.01.03-84 ) 
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 3.1 Устройство технологических проездов 

 

Для проезда строительной техники при проведении работ использовать существующие 

вдоль трассовые проезды, а так же спланированную строительно-монтажную полосу 

вдоль проектируемого трубопровода. 

 

3.2  Устройство временных переездов  

 Переезды через действующие коммуникации конструктивно выполняются с исполь-

зованием ж/бетонных дорожных плит. Укладка плит производится на спланированную 

поверхность с помощью автокрана. По окончании работ временные переезды демон-

тировать, материалы и конструкции вывезти с места производства работ. В состав ра-

бот, выполняемых при устройстве переездов через действующие коммуникации вхо-

дят: 

- Определение места нахождения подземных коммуникаций; 

-Снятие плодородного слоя (при необходимости) 

- Устройство песчаной подушки-основания под ж/бетонные дорожные плиты толщи-

ной 0,1м. 

- Выгрузка с автотранспорта дорожных плит и укладка их на песчаную подушку. 

- Работы по устройству переезда начинают с разметки его границ и производят в при-

сутствии представителя организации , эксплуатирующей коммуникацию. Доставка ав-

томобилями дорожных плит и укладка их на песчаное основание автокраном произво-

дится с применением четырехствольного стропа. Стыки плит, образуемые вдоль ком-

муникаций, не должны находится над коммуникацией.  

- В пяти метрах от действующей коммуникации с двух сторон выставить предупреди-

тельные знаки.   

 

 

4. Расчет полосы отвода 

                       

Ширина полосы отвода под сети водоснабжения, прокладываемые  по существующим 

улицам 14 микрорайона   принята по нормативным расстояниям  инженерных комму-

никаций друг от друга при их параллельной прокладке в соответствии с СП 

42.13330.2011, таблица 16- 2 «Градостроительство, планировка и застройка городских 

и сельских поселений . Общая площадь полосы отвода под инженерные коммуникации 

: газ, водопровод, канализация составляет  212620м2 (Постановление главы админист-

рации города Югорска о предоставлении земельного участка  № 2920 от 11 октября 

2013г.)  

Полоса отвода под строительство водопровода определена  исходя из разработки 

траншеи с вертикальными стенками с применением инвентарных креплений, отвозом 

выбранного грунта во временные отвалы на полигон строительных материалов. 

Ширина полосы отвода определена  14м., по 7м. в каждую сторону от оси тран-

шеи.(См. раздел ПОС том. 6) 

Площадь  котлована  для устройства круглых колодцев Д=1500мм – 3мх3м,  прямо-

угольных колодцев  3м.х5м. 
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 Расстояние ,м, по горизонтали  в свету от подземных сетей до:     Таблица 1             
 

Инженерные сети 

фундаментов 

зданий и 

сооружений 

бортового 

камня ули-

цы, дороги 

(кромки 

проезжей 

части, укре-

пленной 

полосы обо-

чины) 

наружной 

бровки 

кювета 

или по-

дошвы 

насыпи 

дороги 

фундаментов опор воздушных линий 

электропередачи напряжением 

до 1 кВ 

наружного 

освещения,  

св. 

1 

до 

35 

кВ 

св. 35 до 110 кВ и 

выше 

Водопровод и напорная канализация  5 2 1 1 2 3 

Самотечная канализация бытовая  3 1,5 1 1 2 3 

       

       

Газопроводы горючих газов давления, 

МПа (кгс/см
2
): 

      

низкого до 0,005 (0,05) 2 1,5 1 1 5 10 

среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3) 4 1,5 1 1 5 10 

Тепловые сети:       

от наружной стенки канала, тон-

неля 

2  1,5 1 1 2 3 

от оболочки бесканальной про-

кладки 

5 1,5 1 1 2 3 

Кабели силовые всех напряжений и 

кабели связи 

0,6 1,5 1 0,5 5 10 

       

       

                                                                    Расстояние ,м, погоризонтали в свету до                             Таблица 2 

Инженерные сети  
водо-

провода 

канализации 

бытовой 

низкого 

до 0,005 

(0,05) 

среднего св. 

0,005 (0,05) 

до 0,3 (3) 

кабелей 

силовых 

всех на-

пряже-

ний 

кабе-

лей 

связи 

наружная 

стенка кана-

ла, тоннеля 

оболочка беска-

нальной проклад-

ки 

Водопровод  1,5         1,5 1 1 0,5* 0,5 1,5 1,5 

Канализация бытовая 1,5 0,4 1 1,5 0,5* 0,5 1 1 

Газопроводы давле-

ния, МПа (кгс/см
2
): 

        

низкого до 0,005 

(0,05) 

1 1 0,5 0,5 1 1 2 1 

среднего св. 0,005 

(0,05) до 0,3 (3) 

1 1,5 0,5 0,5 1 1 2 1 

         

Кабели силовые всех 

напряжений 

0,5 0,5 1 1 0,1-0,5 0,5 2 2 

Кабели связи 0,5 0,5 1 1 0,5 - 1 1 

Тепловые сети:         

от наружной стен-

ки канала, тоннеля 

1,5 1 2 2 2 1 - - 

от оболочки бес-

канальной про-

кладки 

1,5 1 1 1 2 1 - - 

    , ,    
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5. Генплан и транспорт 

Планировочная организация земельного участка выполнена в соответствии с 

технологической схемой, и учета:  

- существующей застройки; 

- существующего  рельефа местности; 

- требования рационального размещения сетей на площадке; 

- требования получения нормативного коэффициента застройки при условии 

соблюдения санитарных и противопожарных требований. 

Размеры элементов генерального плана (ширина проездов и разрывы между со-

оружениями) приняты с учетом раскладки инженерных коммуникаций в пределах 

проектируемых проездов с соблюдением технологических разрывов, санитарных 

и противопожарных норм. 

 

5.1 Инженерная подготовка территории. 

 

Обоснование решений по инженерной подготовке территории не требуется, так 

как геологических   и   инженерно   -   геологических   процессов   не   выявлено, 

мероприятия по реконструкции и защите территории не требуется. 

 

5.2 Внутриквартальные  автопроезды. 

 

Сеть автомобильных уличных дорог существующая, обеспечивает  обслужива-

ние проектируемых канализационных станций, ПГБ, а также противопожарных 

требований. 

Поперечные профили существующих дорог  полевого типа. Покрытие дорог,    

разрушенное в период строительства объекта , подлежит восстановлению по 

окончания строительства. Обочины дорог укрепляются щебнем толщиной 0,15 м. 

 

Противопожарные мероприятия проводятся пожарной частью города Югорска. 

 

5.3. Мероприятия по охране окружающей среды 

 

 В проектной документации предусмотрены технические решения и меро-

приятия, обеспечивающие экологическую безопасность и снижение техногенного 

влияния  на состояние поверхностных вод при проведении  работ по строительству во-

допровода.  

 При выполнении работ по строительству источниками негативного воздействия на 

поверхностные и подземные воды являются земляные и общестроительные рабо-

ты,строительные и бытовые отходы. 

 Для сведения к минимуму потенциально-возможного техногенного воздействия на 

водную среду должны соблюдаться следующие мероприятия:  

- Обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для монтажных работ 
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- Хранение дорожной техники на специально подготовленных площадках 

- Уборка мусора по полосе строительства. 

 

 

 5.4 Основные технологические показатели по строительству водопровода 

Наименование Кол-во 
Приме-
чание 

Сети хоз.-питьевого-противопожарного  водопровода           

Труба ПЭ 100 SDR17-питьевая по ГОСТ18599-2001, м   

110x6.6 324  

160х9,5 4902  

225х13.4 2477  

315х18.7 178  

Колодцы железобетонные  1500, глубиной 3700, шт 99  

Колодцы железобетонные  2000, глубиной 3700, шт 2  

Колодцы железобетонные  2000x2500, глубиной 3700, шт 43  

Разборка и восстановление асфальто-гравийного покрытия, 
м2 

14000  

Установка арматуры, шт:                         

                                                                   пожарные гидранты 43  

                                                 задвижки 100/ 150/ 200/ 300 2/36/6/2  

Вентили Д=25мм шт. 241  

Врезка в существующую сеть  шт  110/160/225 1/16/1  

Устройство футляров из стальных труб Гост 10704-91 
Д=400/350/500 мм   в м. 

37/25/13  

Утепление трубопроводов пенополиуритановыми скорлупами 
в м3. 

52  

 

 

 

5.5 Размеры предоставленного земельного участка 

 

Площадь участка                           - 212620 м2; 

Площадь зеленых насаждений    - 263 180 м2; 
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6. Нормативные ссылки 

-Постановление правительства РФ о составе разделов проектной документа-

ции и требованиях к их содержанию от 16 февраля 2008 г. N 87 

-Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ ( с изм.) 

- СП 31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84
*
 . «Водо-

снабжение. Наружные сети и сооружения.» 

- СП 30.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85
*
 . «Внутрен-

ний водопровод и канализация зданий.» 

- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89
*
 « Градо-

строительство , планировка и застройка городских и сельских поселений.» 

-СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»; 

-№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

20.07.12г.; 

-СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 

-СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 

- -Постановления Правительства РФ № 235  от 13 апреля 2010 г.; 

-ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-

сти» от 23 ноября 2009 года; 

-СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; 

-СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; 

-Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ ( с изм.) 

- СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт»; 

- СП 4.13330.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распро-

странения пожара на объектах защиты.» 

        - СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; 

       - СП 62.13330.2011-СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; 

       - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-

кация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы». 

     - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», актуализиро  

ванная редакция СНиП 2.04.03-85; 

     - ГОСТ Р 21.1101-2009  «Основные требования к проектной и рабочей документа-

ции». 

    - Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 6-е и 7-е изд.; 

    - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 

 

 

 

 


