
ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Лот 1

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог центральной части города с твердым покрытием

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___  г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, 

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по зимнему и летнему содержанию дорог центральной части города с твердым покрытием в городе Югорске,  в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.3. настоящего контракта.

2.2. Оплата выполненных работ производится Муниципальным заказчиком на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат в пределах лимитов бюджетных обязательств.

 2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2011 года, окончание 31.12.2011 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации акты  приемки выполненных работ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки 

выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и копию журнала производства работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 01 до 05  числа месяца следующего за отчетным.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2010 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ за период 26.12.2011 -31.12.2011 года.  

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.

4.10. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.11. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.12. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получить оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года.

5.5. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью конкурсной документации и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением методических рекомендаций, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 2/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,

возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень работ, необходимых к выполнению, титульный список дорог, проездов и тротуаров (Приложение 1)

10.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /_____________/

  11.2. Управляющая организация_______________________

  11.3. Подрядчик:____________________________________ 

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__________________

от__________________

Зимнее содержание

	№ п/п
	Наименование работ 
	Процент в общем объеме работ
	
	
	

	1.1.
	По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:
	 
	
	
	

	1.1.1.
	систематическое поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка от мусора и посторонних предметов, планировка.
	3
	
	
	

	1.1.2.
	исправление повреждений и планировка откосов насыпей и выемок (с добавлением при необходимости грунта)
	2
	
	
	

	1.1.3.
	ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах
	1
	
	
	

	1.1.4.
	выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды (устранение задержки воды, обеспечение ее отвода)
	1
	
	
	

	1.2.
	 По дорожным одеждам:
	 
	
	
	

	1.2.1.
	очистка дорожных покрытий от мусора, уборка посторонних предметов, очистка урн от мусора, уборка брусчатых тротуаров вручную
	9
	
	
	

	1.3.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	 
	
	
	

	1.3.1.
	уход за знаками ( исправление и замена поврежденных стоек и знаков), уход за дорожной разметкой, (очистка  знаков, разметки)
	8
	
	
	

	1.3.2.
	исправление и замена поврежденных  а также установка вновь недостающих дорожных ограждений, направляющих устройств и искусственных дорожных неровностей  ( очистка от снега, замена недостающих элементов), содержание малых архитектурных форм  
	11
	
	
	

	1.4.
	Зимнее содержание дорог
	 
	
	
	

	1.4.1.
	патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин с вывозом снега в специально отведенные места
	25
	
	
	

	1.4.2.
	борьба с зимней скользкостью; приготовление и хранение противогололедных материалов; устройство и содержание верхнего слоя покрытия с антигололедными свойствами, ликвидация наледных образований 
	15
	
	
	

	1.4.3.
	вывозка снега
	25
	
	
	

	 
	 
	100
	
	
	

	
	Летнее  содержание 
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ 
	Процент в общем объеме работ
	
	
	

	1.1.
	По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:
	 
	
	
	

	1.1.1.
	систематическое поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка от мусора и посторонних предметов, планировка; очистка обочин от пыли и грязи, очистка обочин  от зеленых насаждений
	5
	
	
	

	1.1.2.
	систематическое поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода; прочистка и профилирование кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений; прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, быстротоков, дождеприемников и т.д.
	5
	
	
	

	1.1.3.


	подсыпка, срезка, планирование и уплотнение дорожного полотна; устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах (с добавлением при необходимости грунта)
	5
	
	
	

	1.1.4.
	ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах
	2
	
	
	

	1.1.5.
	выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды, сохранение газонов
	3
	
	
	

	1.2.
	 По дорожным одеждам:
	 
	
	
	

	1.2.1.
	очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, уборка посторонних предметов, очистка урн от мусора, очистка тротуаров от мусора вручную, устранение скользкости, вызванной выпотеванием битума
	23
	
	
	

	1.2.2.
	защита цементобетонных и асфальтобетонных покрытий с устранением поверхностных разрушений
	12
	
	
	

	1.2.3.
	- обеспыливание дорог
	15
	
	
	

	1.3.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	 
	
	
	

	1.3.1.
	уход за знаками( исправление и замена поврежденных стоек и знаков, покраска стоек знаков), уход за дорожной разметкой,  (очистка от пыли и грязи знаков, разметки)
	15
	
	
	

	1.3.2.
	исправление и замена поврежденных , а также установка вновь недостающих дорожных ограждений, направляющих устройств и искусственных дорожных неровностей ( очистка от пыли и грязи), содержание малых архитектурных форм  
	15
	
	
	

	 
	 
	100
	
	
	

	
	* Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится в размере указанного процента объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ.

титульный список улиц, дорог, проездов и тротуаров
	
	
	

	
	Центральная часть города
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование улиц, проездов
	Ширина, м
	Протяженность, м
	Площадь, м2

	1
	Ленина
	8,0
	1414
	11312

	 
	тротуар по Ленина
	2-3
	2660
	6800

	2
	40 лет Победы
	13,0
	463
	6019

	 
	тротуар по 40 лет Победы
	2,0
	880
	1760

	3
	Буряка
	6,0
	258
	1552

	 
	тротуар по Буряка
	1,7
	250
	425

	4
	Железнодорожная (от Лесозаготовителей до дороги регионального значения Югорск-Советский)
	8,0
	2990
	23920

	 
	тротуар по Железнодорожной
	1,8
	2320
	4176

	5
	Кирова
	6,0
	460
	2760

	 
	тротуар по Кирова
	2
	760
	1520

	6
	Мира (от Железнодорожной до Кольцевой)
	6,0
	2135
	14610

	 
	тротуар по Мира
	1,6
	2629
	4206

	7
	Спортивная
	6
	1471
	8822

	 
	тротуар по Спортивной
	1,8- 4,5
	1250
	2442

	8
	Октябрьская(от Железнодорожной до Калинина)
	6
	1250
	7498

	 
	тротуар по Октябрьской
	1,6
	640
	1024

	9
	Юбилейная
	6,0
	40
	240

	 
	тротуар по Юбилейной
	1,5
	30
	45

	10
	Механизаторов
	6,0
	1007
	6040

	 
	тротуар по Механизаторов
	1,5
	1000
	1500

	11
	Лесозаготовителей
	6,0
	705
	4230

	 
	тротуар по Лесозаготовителей
	2,0
	130
	260

	12
	Монтажников
	6,0
	652
	3909

	 
	тротуар по Монтажников
	1,5
	308
	462

	 13
	Энтузиастов
	6,0
	358
	2148

	 
	тротуар по Энтузиастов
	1,5
	400
	600

	14
	Геологов
	6,0
	560
	3360

	 
	тротуар по Геологов
	1,6
	560
	896

	15
	 Строителей
	4
	236
	9441

	16
	Попова
	8,5
	2978
	23825

	17
	тротуар по Попова
	1,6
	2300
	3191

	18
	Территория вокруг Главпочтамта (включая стоянки такси по ул. Спортивная и ул. Юбилейная)
	
	
	3150

	19
	Стоянка транспортных средств (включая заезды) около ж/д вокзала
	
	
	2628

	20
	Стоянка около техникума, территория около морга, стоянка Механизаторов 24, стоянка перед музеем, территория Мира- Монтажников
	
	
	3670

	 21
	Проезды: Ленина – здание Профилакторий, Ленина – Дом Быта
	
	
	3056

	22
	Дополнительные площади (автостоянки Мира 5-7, Дума, администрация)
	
	
	2190

	 
	Всего:
	 
	
	173 817

	 
	в том числе дороги
	 
	
	129 686

	 
	тротуары
	 
	
	29 177

	
	проезды и стоянки
	 
	
	14 954


 Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /_____________/

 Управляющая организация_______________________

  Подрядчик:____________________________________ 

Лот 2

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог северной части города с твердым покрытием

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, 

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по зимнему и летнему содержанию дорог северной части города с твердым покрытием в городе Югорске, в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.3. настоящего контракта.

2.2. Оплата выполненных работ производится Муниципальным заказчиком на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат в пределах лимитов бюджетных обязательств.

 2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2011 года, окончание 31.12.2011 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации акты  приемки выполненных работ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и копию журнала производства работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 01 до 05  числа месяца следующего за отчетным.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2010 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ за период 26.12.2011 -31.12.2011 года.  

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.

4.10. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.11. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.12. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получить оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года.

5.5. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью конкурсной документации и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением методических рекомендаций, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 2/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень работ, необходимых к выполнению, титульный список дорог, проездов и тротуаров (Приложение 1)

10.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

    11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /_____________/

  11.2. Управляющая организация_______________________

  11.3. Подрядчик:____________________________________ 

Приложение №1

к муниципальному контракту №__________________

от__________________

  Зимнее содержание 

	№ п/п
	Наименование работ 
	Процент в общем объеме работ
	

	1.1.
	По полосе отвода, земляному полотну:
	 
	

	1.1.1.
	систематическое поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка от мусора и посторонних предметов, планировка.
	5
	

	1.1.2.
	исправление повреждений и планировка откосов насыпей и выемок (с добавлением при необходимости грунта)
	5
	

	1.1.3.
	ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах
	1
	

	1.1.4.
	выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды (устранение задержки воды, обеспечение ее отвода)
	1
	

	1.2.
	 По дорожным одеждам:
	 
	

	1.2.1.
	очистка дорожных покрытий от мусора, уборка посторонних предметов, очистка урн от мусора, уборка брусчатых тротуаров вручную
	5
	

	1.3.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	 
	

	1.3.1.
	уход за знаками ( исправление и замена поврежденных стоек и знаков), уход за дорожной разметкой , (очистка  знаков, разметки)
	10
	
	

	1.3.2.
	исправление и замена поврежденных  а также установка вновь недостающих дорожных ограждений, направляющих устройств и искусственных дорожных неровностей  ( очистка от снега, замена недостающих элементов)
	10
	
	

	1.4.
	Зимнее содержание дорог
	 
	

	1.4.1.
	патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин с вывозом снега в специально отведенные места
	25
	

	1.4.2.
	борьба с зимней скользкостью; приготовление и хранение противогололедных материалов; устройство и содержание верхнего слоя покрытия с антигололедными свойствами, ликвидация наледных образований
	15
	

	1.4.3.
	вывозка снега
	25
	

	 
	 
	100
	

	
	Летнее содержание
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Процент в общем объеме работ
	

	1.1.
	По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:
	 
	

	1.1.1.
	систематическое поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка от мусора и посторонних предметов, планировка; очистка обочин от пыли и грязи, очистка обочин  от зеленых насаждений 
	10
	

	1.1.2.
	систематическое поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода; прочистка и профилирование кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений; прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, быстротоков, дождеприемников и т.д.
	5
	

	1.1.3.
	исправление повреждений и планировка откосов насыпей и выемок (с добавлением при необходимости грунта)
	5
	

	1.1.4.
	ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах
	2
	

	1.1.5.
	выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды, сохранение газонов
	3
	

	1.2.
	 По дорожным одеждам:
	 
	

	1.2.1.
	очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, уборка посторонних предметов, очистка урн от мусора, устранение скользкости, вызванной выпотеванием битума
	23
	

	1.2.2.
	Защита цементобетонных и асфальтобетонных покрытий с устранением поверхностных разрушений
	12
	

	1.2.3.
	- обеспыливание дорог
	15
	

	1.3.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	 
	

	1.3.1.
	уход за знаками( исправление и замена поврежденных стоек и знаков, покраска стоек знаков), уход за дорожной разметкой,  (очистка от пыли и грязи знаков, разметки)
	15
	

	1.3.2.
	исправление и замена поврежденных , а также установка вновь недостающих дорожных ограждений, направляющих устройств и искусственных дорожных неровностей ( очистка от пыли и грязи), содержание малых архитектурных форм  
	10
	

	 
	 
	100
	

	* Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится в размере указанного процента объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ.

титульный список улиц, дорог, проездов и тротуаров с твёрдым покрытием
	
	

	
	Северная часть города
	
	

	№ п/п
	Наименование улиц, проездов
	Ширина, м
	Протяженность, м
	Площадь, м2
	
	

	1
	Калинина
	6,0
	1753
	10518
	
	

	
	тротуар вдоль Калинина
	2,0
	840
	1680
	
	

	2
	Таежная
	6,0
	791
	4746
	
	

	
	тротуар вдоль ул. Таежная
	2,0
	800
	1600
	
	

	5
	Гастелло
	7,0
	1525
	12199
	
	

	
	тротуар вдоль Гастелло
	1,5
	744
	1116
	

	6
	пер. Поперечный
	6,0
	310
	1859
	

	7
	Титова
	6,0
	1305
	8258
	
	

	
	тротуар вдоль Титова
	1,5
	850
	1317
	
	

	8
	Новая
	6,0
	185
	1107
	

	9
	Красная
	6,0
	246
	1478
	
	

	10
	Полевая
	6,0
	445
	2669
	
	

	11
	Горького
	6,0
	348
	2088
	

	12
	Некрасова
	6,0
	349
	2094
	
	

	13
	Столыпина (в том числе Агиришская-АЗС)
	6,0
	1052
	6311
	

	14
	пер. Красный
	6,0
	193
	1159
	

	15
	Торговая
	6,0
	1133
	6799
	

	16
	Славянская-Северный
	7,0
	595
	3572
	

	17
	Славянская-Агиришская (северное кольцо-Славянская)
	6,0
	3011
	18068
	

	18
	Няганская-Бажова-Кольцевая (Бажова-Гастелло, северное кольцо)
	8,0
	4972
	39776
	

	19
	Дорога на полигон ТБО
	6,0
	3294
	19765
	

	20
	Дополнительно: стоянки по ул. Попова (около городской больницы и  сквера, стоянка около "Югра-Презент", карманы остановок, Стоянки ГОВД и Налоговой инспекции.
	
	
	3200
	

	 
	Всего
	
	24 741
	151373
	

	 
	в том числе: дороги
	
	21 507
	142 460
	

	 
	тротуары
	
	3 234
	5 713
	

	 
	проезды и стоянки
	
	
	3 200
	


 Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /_____________/

   Управляющая организация_______________________

   Подрядчик:____________________________________ 

Лот 3

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог южной части города с твердым покрытием

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___  г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, 

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация  поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по зимнему и летнему содержанию дорог южной части города с твердым покрытием в городе Югорске,  в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.3. настоящего контракта.

2.2. Оплата выполненных работ производится Муниципальным заказчиком на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат в пределах лимитов бюджетных обязательств.

 2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2011 года, окончание 31.12.2011 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации акты  приемки выполненных работ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и копию журнала производства работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 01 до 05  числа месяца следующего за отчетным.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2010 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ за период 26.12.2011 -31.12.2011 года.  

 Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.

4.10. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.11. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.12. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получить оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года.

5.5. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью конкурсной документации и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением методических рекомендаций, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 2/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень работ, необходимых к выполнению, титульный список дорог, проездов и тротуаров (Приложение 1)

10.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

 11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /_____________/

  11.2. Управляющая организация_______________________

  11.3. Подрядчик:____________________________________ 

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__________________

от__________________

Зимнее содержание 

	№ п/п
	Наименование работ 
	Процент в общем объеме работ
	
	
	

	1.1.
	По полосе отвода, земляному полотну:
	 
	
	
	

	1.1.1.
	систематическое поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка от мусора и посторонних предметов, планировка.
	5
	
	
	

	1.1.2.
	исправление повреждений и планировка откосов насыпей и выемок (с добавлением при необходимости грунта)
	5
	
	
	

	1.1.3.
	ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах
	1
	
	
	

	1.1.4.
	выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды (устранение задержки воды, обеспечение ее отвода)
	1
	
	
	

	1.2.
	 По дорожным одеждам:
	 
	
	
	

	1.2.1.
	очистка дорожных покрытий от мусора, уборка посторонних предметов, очистка урн от мусора, уборка брусчатых тротуаров вручную
	5
	
	
	

	1.3.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	 
	
	
	

	1.3.1.
	уход за знаками ( исправление и замена поврежденных стоек и знаков), уход за дорожной разметкой, (очистка  знаков, разметки)
	10
	
	
	

	1.3.2.
	исправление и замена поврежденных  а также установка вновь недостающих дорожных ограждений, направляющих устройств и искусственных дорожных неровностей  ( очистка от снега, замена недостающих элементов)
	10
	
	
	

	1.4.
	Зимнее содержание дорог
	 
	
	
	

	1.4.1.
	патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин с вывозом снега в специально отведенные места
	25
	
	
	

	1.4.2.
	борьба с зимней скользкостью; приготовление и хранение противогололедных материалов; устройство и содержание верхнего слоя покрытия с антигололедными свойствами, ликвидация наледных образований
	15
	
	
	

	1.4.3.
	вывозка снега
	25
	
	
	

	 
	 
	100
	
	
	

	
	Летнее содержание 
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Процент в общем объеме работ
	
	
	

	1.1.
	По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:
	 
	
	
	

	1.1.1.
	систематическое поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка от мусора и посторонних предметов, планировка; очистка обочин от пыли и грязи, очистка обочин  от зеленых насаждений
	10
	
	
	

	1.1.2.
	систематическое поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода; прочистка и профилирование кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений; прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, быстротоков, дождеприемников и т.д.
	5
	
	
	

	1.1.3.
	исправление повреждений и планировка откосов насыпей и выемок (с добавлением при необходимости грунта)
	5
	
	
	

	1.1.4.
	ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах
	2
	
	
	

	1.1.5.
	выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды, сохранение газонов
	3
	
	
	

	1.2.
	 По дорожным одеждам:
	 
	
	
	

	1.2.1.
	очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, уборка посторонних предметов, очистка урн от мусора,  устранение скользкости, вызванной выпотеванием битума
	23
	
	
	

	1.2.2.
	защита цементобетонных и асфальтобетонных покрытий с устранением поверхностных разрушений
	12
	
	
	

	1.2.3.
	- обеспыливание дорог
	15
	
	
	

	1.3.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	 
	
	
	

	1.3.1.
	уход за знаками( исправление и замена поврежденных стоек и знаков, покраска стоек знаков), уход за дорожной разметкой,  (очистка от пыли и грязи знаков, разметки)
	15
	
	
	

	1.3.2.
	исправление и замена поврежденных , а также установка вновь недостающих дорожных ограждений, направляющих устройств и искусственных дорожных неровностей ( очистка от пыли и грязи), содержание малых архитектурных форм  
	10
	
	
	

	 
	 
	100
	
	
	

	
	* Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится в размере указанного процента объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ.

титульный список улиц, дорог, проездов и тротуаров с твердым покрытием
	
	

	
	Южная часть города
	
	

	№ п/п
	Наименование улиц, проездов
	Ширина, м
	Протяженность, м
	Площадь, м2

	1
	Декабристов
	6,0
	1135
	6810

	
	тротуар по Декабристов
	1,5
	810
	1215

	2
	Садовая
	6,0
	1629
	9774

	
	тротуар по Садовой
	1,8
	2540
	4572

	3
	Студенческая
	6,0
	1046
	6276

	
	тротуар по Студенческой
	1,2
	310
	372

	4
	кольцо в районе ул. Студенческая
	6,0
	221
	1326

	5
	Л.Толстого
	7,0-8,0
	588
	5427

	
	тротуар по Толстого
	2,0
	400
	800

	6
	Газовиков
	6,0-8,0
	583
	4102

	7
	Свердлова
	6
	300
	1785

	
	тротуар по Свердлова
	1,5
	250
	375

	8
	Промышленная (от Спасской до территории ЗСМ)
	6,0
	978
	5868

	9
	Никольская
	6,0
	486
	2918

	
	тротуар по Никольской
	2,0
	486
	972

	10
	Широкая
	6,0
	500
	3000

	11
	Магистральная
	6
	746
	4478

	
	тротуар по Магистральной
	1,5
	360
	540

	12
	Менделеева
	14
	1422
	8533

	
	тротуар по Менделеева
	1,5
	1200
	1800

	14
	Вавилова
	8
	2250
	17800

	15
	Южная (от Вавилова до Арантурской)
	8,0
	3084
	24872

	16
	Арантурская (от Газовиков до окончания бетонного покрытия а/дороги на Зеленую зону)
	7,0
	8173
	57211

	
	тротуар на Зеленую зону
	1,2
	4000
	4800

	17
	Чкалова
	6,0
	488
	2928

	
	тротуар по Чкалова
	1,2
	55
	66

	18
	Пожарского
	7,0
	575
	4025

	
	тротуар по Пожарского
	1,2
	500
	600

	19
	Дзержинского
	7,0
	550
	3850

	
	тротуар по Дзержинского
	1,2
	500
	600

	20
	Ермака
	6,0
	300
	1800

	
	тротуар по Ермака
	1,5
	180
	270

	21
	Сибирская
	6,0
	298
	1788

	
	тротуар по Сибирской
	1,5
	250
	375

	22
	Остравская
	6,0
	436
	2619

	
	тротуар по Остравской
	1,5
	400
	600

	23
	Грибоедова
	6,0
	251
	1506

	24
	Красина
	6,0
	209
	1254

	26
	Проезды (от Менделеева до Садовой)- 3шт.
	6,0
	518
	3108

	27
	Проезд Менделеева- Ермака
	4,0
	480
	1920

	28
	Дополнительные площади: 
	
	0
	0

	 
	стоянки около ГАИ, здания социальной защиты населения, Газовиков 1
	
	0
	2350

	 
	Декабристов 6, переход по Декабристов
	
	0
	438

	 
	Всего:
	
	
	205 772

	 
	в том числе дороги
	
	
	179 949

	 
	тротуары
	
	
	17 957

	 
	проезды и стоянки
	
	
	7816


 Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /_____________/

 Управляющая организация_______________________

  Подрядчик:____________________________________ 

Лот 4

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог южной части города с грунтовым покрытием

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20____  г.

Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, 

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по зимнему и летнему содержанию дорог южной части города с грунтовым покрытием в городе Югорске, в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.3. настоящего контракта.

2.2. Оплата выполненных работ производится Муниципальным заказчиком на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат в пределах лимитов бюджетных обязательств.

 2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало – с 01.01.2011 года, окончание 31.12.2011 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации акты  приемки выполненных работ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и копию журнала производства работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 01 до 05  числа месяца следующего за отчетным.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2010 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ за период 26.12.2011 -31.12.2011 года.  

 Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.

4.10. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.11. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.12. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получить оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года.

5.5. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью конкурсной документации и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением методических рекомендаций, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 2/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень работ, необходимых к выполнению, титульный список дорог, проездов и тротуаров (Приложение 1)

10.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /_____________/

  11.2. Управляющая организация_______________________

  11.3. Подрядчик:____________________________________ 

Приложение №1

к муниципальному контракту №__________________

от__________________

	
	Зимнее  содержание 
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ 
	Процент в общем объеме работ
	
	

	1.1.
	По дорожным одеждам
	 
	
	

	1.1.1.
	 очистка грунтовых дорог от мусора, уборка посторонних предметов
	15
	
	

	1.2.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	 
	
	

	1.2.1.
	 уход за знаками, ( очистка от снега , исправление и замена поврежденных знаков и стоек)
	10
	
	

	1.3.
	Зимнее содержание дорог
	 
	
	

	1.3.1.
	патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин; профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог
	35
	
	

	1.3.2.
	борьба с наледями, устройство противоналедных сооружений, ликвидация наледных образований
	10
	
	

	1.3.3.
	вывозка снега
	30
	
	

	 
	 
	100
	
	

	
	Летнее содержание 
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ 
	Процент в общем объеме работ
	
	

	1.
	
	 
	
	

	1.1.
	По дорожным одеждам
	 
	
	

	1.1.1.
	 очистка грунтовых дорог от мусора, уборка посторонних предметов
	20
	
	

	1.1.2.
	профилировка грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части грунтом или щебнем
	50
	
	

	1.1.3.
	уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами с отсыпкой дорог
	20
	
	

	1.2.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	 
	
	

	1.2.1.
	уход за знаками (исправление и замена поврежденных стоек и знаков, покраска стоек знаков)
	10
	
	

	 
	 
	100
	
	

	
	* Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится в размере указанного процента объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ.

титульный список грунтовых дорог
	

	
	Южная часть города
	

	№ п/п
	Наименование улиц, проездов
	Ширина, м
	Протяженность,

м
	Площадь, м2
	

	1
	пер. Котовского - пер. Студенческий
	4
	676
	2704
	

	2
	Восточная
	6,0
	515
	3090
	

	3
	пер.Гайдара
	6,0
	150
	900
	

	4
	пер. Зеленый - Лесная
	6,0
	1392
	8352
	

	5
	Менделеева
	6,0
	386
	2316
	

	6
	Заводская
	6,0
	691
	4146
	

	7
	Киевская
	6,0
	1268
	7608
	

	8
	Красноармейская
	6,0
	350
	2100
	

	10
	Буденного
	6,0
	360
	2160
	

	11
	Пушкина
	6,0
	291
	1164
	

	12
	Шевченко
	6,0
	260
	1560
	

	14
	Котовского
	6,0
	222
	1332
	

	15
	Дубинина
	6,0
	400
	2400
	

	16
	Гайдара — пер. Дубинина
	6,0
	511
	3066
	

	17
	Морозова
	6,0
	337
	2022
	

	18
	Королева
	6,0
	399
	2394
	

	19
	Первомайская
	6,0
	430
	2580
	

	21
	Магистральная
	6,0
	1025
	6150
	

	22
	Карастояновой
	6,0
	292
	1168
	

	23
	Песчаная
	6,0
	631
	3786
	

	24
	Ермака
	6,0
	911
	5466
	

	25
	Космонавтов
	6,0
	1112
	6672
	

	26
	Звездная
	6,0
	1390
	8340
	

	27
	Московская
	6,0
	1393
	8358
	

	28
	Тюменская
	6,0
	1393
	8358
	

	29
	Уральская
	6,0
	1390
	8340
	

	30
	Парковая
	6,0
	300
	1800
	

	31
	Кондинская
	6,0
	1390
	8358
	

	32
	бул. Сибирский
	6,0
	2782
	16692
	

	33
	Чкалова
	6,0
	300
	1800
	

	34
	Шолохова
	6,0
	306
	1836
	

	35
	Березовая
	6,0
	321
	1926
	

	36
	бул.Цветной
	6,0
	623
	3738
	

	37
	Курчатова
	6,0
	417
	2502
	

	38
	Сахарова
	6,0
	2746
	16476
	

	39
	пер. Арантурский
	6,0
	243
	1458
	

	40
	Бородинская
	6,0
	372
	2232
	

	41
	Невская
	6,0
	353
	2118
	

	42
	Минина
	6,0
	321
	1926
	

	43
	Ольховая - Серова
	6,0
	560
	3360
	

	44
	Петровская
	6,0
	527
	3162
	

	45
	Никольская
	6,0
	885
	5310
	

	46
	Спасская
	6,0
	851
	5106
	

	47
	Шаумяна
	6,0
	267
	1602
	

	48
	Кутузова
	6,0
	417
	2502
	

	49
	Гоголя
	6,0
	256
	1536
	

	50
	Багратиона
	6,0
	295
	1770
	

	51
	Пихтовая -Рябиновая
	6,0
	839
	5034
	

	52
	Плеханова
	6,0
	584
	3504
	

	53
	Ермака-Сахарова
	6,0
	300
	1800
	

	54
	Суворова
	6,0
	363
	2178
	

	 
	Всего
	
	34982
	207392
	


 Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /_____________/

 Управляющая организация_______________________

  Подрядчик:____________________________________ 

Лот 5

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по  зимнему и летнему содержанию дорог северной части города с грунтовым покрытием

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___  г.

Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, 

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по зимнему и летнему содержанию дорог северной части города с грунтовым покрытием в городе Югорске,  в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.3. настоящего контракта.

2.2. Оплата выполненных работ производится Муниципальным заказчиком на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат в пределах лимитов бюджетных обязательств.

 2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2011 года, окончание 31.12.2011 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации акты  приемки выполненных работ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и копию журнала производства работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 01 до 05  числа месяца следующего за отчетным.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2010 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ за период 26.12.2011 -31.12.2011 года.  

 Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.

4.10. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.11. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.12. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получить оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года.

5.5. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью конкурсной документации и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением методических рекомендаций, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 2/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень работ, необходимых к выполнению, титульный список дорог, проездов и тротуаров (Приложение 1)

10.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /_____________/

  11.2. Управляющая организация_______________________

  11.3. Подрядчик:____________________________________ 

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__________________

от__________________

	
	Зимнее  содержание 
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ 
	Процент в общем объеме работ
	
	
	
	

	1.
	
	 
	
	
	
	

	1.1.
	По дорожным одеждам
	 
	
	
	
	

	1.1.1.
	 очистка грунтовых дорог от мусора, уборка посторонних предметов
	15
	
	
	
	

	1.2.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	 
	
	
	
	

	1.2.1.
	 уход за знаками, (очистка от снега , исправление и замена поврежденных знаков и стоек)
	10
	
	
	
	

	1.3.
	Зимнее содержание дорог
	 
	
	
	
	

	1.3.1.
	патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин; профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог
	35
	
	
	
	

	1.3.2.
	борьба с наледями, устройство противоналедных сооружений, ликвидация наледных образований
	10
	
	
	
	

	1.3.3.
	вывозка снега
	30
	
	
	
	

	 
	 
	100
	
	
	
	

	
	Летнее содержание 
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ 
	Процент в общем объеме работ
	
	
	
	

	1.
	
	 
	
	
	
	

	1.1.
	По дорожным одеждам
	 
	
	
	
	

	1.1.1.
	 очистка грунтовых дорог от мусора, уборка посторонних предметов
	20
	
	
	
	

	1.1.2.
	профилировка грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части грунтом или щебнем
	50
	
	
	
	

	1.1.3.
	уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами с отсыпкой дорог
	20
	
	
	
	

	1.2.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	 
	
	
	
	

	1.2.1.
	уход за знаками( исправление и замена поврежденных стоек и знаков, покраска стоек знаков)
	10
	
	
	
	

	 
	 
	100
	
	
	
	

	
	* Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится в размере указанного процента объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ.

титульный список грунтовых дорог
	
	
	

	
	Северная часть города
	
	
	

	№ п/п
	Наименование улиц, проездов
	Ширина, м
	Протяженность, м
	Площадь, м2
	

	1
	Новая
	6,0
	833
	4998
	

	2
	К.Цеткин
	6,0
	435
	2610
	

	3
	Энтузиастов
	6,0
	321
	1926
	

	4
	Таежная
	6,0
	871
	4902
	

	5
	Дружбы Народов
	6,0
	546
	3276
	

	6
	Советская
	6,0
	1401
	8406
	

	7
	пер. Радужный
	6,0
	357
	2142
	

	8
	пер.Ясный
	6,0
	195
	1170
	

	9
	пер.Спортивный
	6,0
	413
	2478
	

	10
	Транспортная
	6,0
	373
	2238
	

	11
	Снежная
	6,0
	239
	1434
	

	12
	Кедровая
	6,0
	452
	2712
	

	13
	Северная
	6,0
	290
	1740
	

	14
	Сосновая
	6,0
	287
	1722
	

	15
	Нововятская
	6,0
	283
	1698
	

	16
	Лермонтова
	6,0
	1374
	8244
	

	17
	Труда
	6,0
	1348
	8088
	

	18
	Мичурина
	6,0
	610
	3660
	

	19
	Есенина
	6,0
	288
	1728
	

	20
	Западная
	6,0
	297
	1782
	

	21
	Чехова
	6,0
	1074
	6444
	

	22
	Покровская
	6,0
	803
	4818
	

	23
	Ремизова
	6,0
	630
	3780
	

	24
	Загородная
	6,0
	587
	3522
	

	25
	Кооперативная
	6,0
	455
	2730
	

	26
	Югорская
	6,0
	750
	4500
	

	27
	Тополиная
	6,0
	621
	3729
	

	28
	Солнечная
	6,0
	389
	2334
	

	29
	Гагарина
	6,0
	766
	4596
	

	30
	Юбилейная
	6,0
	385
	2310
	

	31
	8 Марта
	6,0
	400
	2400
	

	32
	Светлая
	6,0
	319
	1914
	

	33
	проезд Загородная-Чехова
	6,0
	280
	1680
	

	34
	Защитников Отечества
	6,0
	367
	2202
	

	35
	пер.Титова
	6,0
	271
	1626
	

	36
	Строителей
	6,0
	332
	1992
	

	37
	Октябрьская
	6,0
	288
	1729
	

	38
	40 лет Победы
	6,0
	259
	1554
	

	39
	Проезд Солнечная - Чехова
	6,0
	296
	1776
	

	 
	ВСЕГО
	
	20485
	122 590
	


 Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /_____________/

 Управляющая организация_______________________

  Подрядчик:____________________________________ 

Лот 6

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных и дворовых проездов

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, 

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по зимнему и летнему содержанию внутриквартальных и дворовых проездов в городе Югорске,  в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии№ ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.3. настоящего контракта.

2.2. Оплата выполненных работ производится Муниципальным заказчиком на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат в пределах лимитов бюджетных обязательств.

 2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2011 года, окончание 31.12.2011 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации акты  приемки выполненных работ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и копию журнала производства работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 01 до 05  числа месяца следующего за отчетным.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2010 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ за период 26.12.2011 -31.12.2011 года.  

 Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.

4.10. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.11. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.12. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получить оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года.

5.5. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью конкурсной документации и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением методических рекомендаций, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 2/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень работ, необходимых к выполнению, титульный список дорог, проездов и тротуаров (Приложение 1)

10.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /_____________/

  11.2. Управляющая организация_______________________

  11.3. Подрядчик:____________________________________ 

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__________________

от__________________

	
	Зимнее  содержание грунтовых проездов
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ 
	Процент в общем объеме работ
	
	

	1.
	
	 
	
	

	1.1.
	По дорожным одеждам
	 
	
	

	1.1.1.
	 очистка грунтовых дорог от мусора, уборка посторонних предметов
	15
	
	

	1.2.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	 
	
	

	1.2.1.
	 уход за знаками, (очистка от снега , исправление и замена поврежденных знаков и стоек)
	10
	
	

	1.3.
	Зимнее содержание дорог
	 
	
	

	1.3.1.
	патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин; профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог
	35
	
	

	1.3.2.
	борьба с наледями, устройство противоналедных сооружений, ликвидация наледных образований
	10
	
	

	1.3.3.
	вывозка снега
	30
	
	

	 
	 
	100
	
	

	
	Летнее содержание грунтовых проездов
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ 
	Процент в общем объеме работ
	
	

	1.
	
	 
	
	

	1.1.
	По дорожным одеждам
	 
	
	

	1.1.1.
	 очистка грунтовых дорог от мусора, уборка посторонних предметов
	20
	
	

	1.1.2.
	профилировка грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части грунтом или щебнем
	50
	
	

	1.1.3.
	уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами с отсыпкой дорог
	20
	
	

	1.2.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	 
	
	

	1.2.1.
	уход за знаками( исправление и замена поврежденных стоек и знаков, покраска стоек знаков)
	10
	
	

	 
	 
	100
	
	


Зимнее содержание проездов с твердым покрытием

	№ п/п
	Наименование работ 
	Процент в общем объеме работ
	

	1.1.
	По полосе отвода, земляному полотну:
	 
	

	1.1.3.
	ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах
	1
	

	1.1.4.
	выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды (устранение задержки воды, обеспечение ее отвода)
	1
	

	1.2.
	 По дорожным одеждам:
	 
	

	1.2.1.
	очистка дорожных покрытий от мусора, уборка посторонних предметов, 
	10
	

	1.3.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	 
	

	1.3.1.
	уход за знаками (очистка, исправление и замена поврежденных стоек и знаков)
	10
	

	1.3.2.
	исправление и замена поврежденных  а также установка вновь недостающих дорожных ограждений
	13
	

	1.4.
	Зимнее содержание дорог
	 
	

	1.4.1.
	патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин с вывозом снега в специально отведенные места
	25
	

	1.4.2.
	борьба с зимней скользкостью; приготовление и хранение противогололедных материалов; устройство и содержание верхнего слоя покрытия с антигололедными свойствами, ликвидация наледных образований
	10
	

	1.4.3.
	вывозка снега
	30
	

	 
	 
	100
	

	
	Летнее содержание с твердым покрытием
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Процент в общем объеме работ
	

	1.1.
	По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:
	 
	

	1.1.1.
	очистка обочин  от зеленых насаждений
	5
	

	1.1.2.
	систематическое поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода; прочистка и профилирование кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений; прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, , дождеприемников и т.д.
	10
	

	1.1.3.
	ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах
	2
	

	1.1.4.
	выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды, сохранение газонов
	3
	

	1.2.
	 По дорожным одеждам:
	 
	

	1.2.1.
	очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, уборка посторонних предметов,  устранение скользкости, вызванной выпотеванием битума
	28
	

	1.2.2.
	защита цементобетонных и асфальтобетонных покрытий с устранением поверхностных разрушений
	12
	

	1.2.3.
	- обеспыливание дорог
	15
	

	1.3.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	 
	

	1.3.1.
	уход за знаками( очистка, исправление и замена поврежденных стоек и знаков, покраска стоек знаков)
	10
	

	1.3.2.
	Уход, исправление и замена поврежденных , а также установка вновь недостающих дорожных ограждений
	15
	

	 
	 
	100
	


* Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится в размере указанного процента объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК МЕЖКВАРТАЛЬНЫХ И ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ

Всего   межквартальных и дворовых проездов      94158 м2                                                                                                                                                                 

               в том числе: 

с твердым покрытием - 58 872 м2             

с грунтовым покрытием -  35 286 м2            

1-й микрорайон

	
	С твердым покрытием -8837 м2

	1
	 ул. Толстого 2,4, 6; ул.Сверлова 1,3, Газовиков  1;

	2
	ул. Толстого12,14,16;   

	3
	 ул.Газовиков  2; ул.Сверлова 2,4;

	4
	ул.Газовиков 3,4,5; ул.Сверлова 8;

	5
	 ул.Сверлова 6;

	6
	ул.Сверлова 10

	7
	 ул. Газовиков 6,Никольская 1,1А

	8
	ул. Никольская 3,5,5А,

	9
	 ул. Никольская 7,9,9а

	10
	ул. Никольская 11

	11
	 ул. Никольская 13

	12
	 ул. Никольская 13

	13
	ул. Студенческая 16,18

	14
	 ул. Студенческая 20, ул. Садовая 3А




5-й микрорайон

	
	С твердым покрытием- 4772 м2

	1
	ул. Чкалова 5

	2
	 ул. Декабристов 12-14

	3
	 ул. Декабристов 8-10

	4
	ул. Декабристов 6

	5
	ул. Декабристов 6А

	6
	 ул. Декабристов  2, Сахарова 2 А,2Б


6-й микрорайон (19300 м2)

	
	С твердым покрытием- 5514 м2
	С грунтовым покрытием -13786м2

	1
	ул. Менделеева, 27, проезд к клубу «Гонг»,

ул. Садовая, 42,44,46,48,50,52,54,56.
	ул. Садовая 23А

	2
	ул. Менделеева 29,31,33,35, Садовая 58
	ул. Менделеева 37,39,39А

	3
	ул. Менделеева 43
	ул. Садовая 62

	4
	ул. Садовая 72/1
	ул. Садовая 62А

	5
	ул. Садовая 74
	ул.Садовая 64,66,68

	6
	.ул. Ермака 5
	ул. Менделеева 41

	7
	.ул. Менделеева 30,36
	.ул. Менделеева 45, Садовая 68

	8
	ул. Магистральная 23
	ул. Магистральная 19,Менделеева 49,

	9
	
	ул. Менделеева 53,55

	10
	
	ул. Садовая 76А

	11
	
	ул. Садовая 78,80

	12
	
	ул. Менделеева 57

	13
	
	ул. Менделеева 59,63

	14
	
	ул. Садовая 84

	15
	
	ул. Менделеева 38

	16
	
	ул. Магистральная 27

	17
	
	ул. Менделеева 32,Магистральная 21,29

	18
	
	ул. Менделеева 32/1; 32/2


8-й микрорайон (9780 м2)

	           
	С твердым покрытием-  6581 м2
	С грунтовым покрытием -3199м2

	1
	ул. 40 лет Победы 2,4,
	ул. Механизаторов ,29

	2
	 ул. Механизаторов 22,24, Попова 66
	 ул. Буряка 8,10,12

	3
	 ул.Механизаторов 16; ул. Ленина 30;
	ул. 40 лет Победы 18,20,22,24;

	4
	ул. Ленина 32;
	ул.  Попова 50,52,54,56,58,60,60А,60Б,62,64;

	5
	ул.Механизаторов 12,14
	

	6
	ул.Механизаторов 10
	

	7
	ул. Механизаторов 19А,19Б
	

	8
	ул. Механизаторов 19В,
	

	9
	 ул.Механизаторов 1,3,5,7,9А
	

	10
	ул. Железнодорожная  45,47,49
	

	11
	ул.Механизаторов 47А, Буряка 1,1а,3,3а,
	

	12
	 ул. Буряка 3б,3Г,5,7,7а,7Б,
	

	13
	ул. Железнодорожная 39А, 
	

	14
	 ул.Ж /дорожная 37
	

	15
	ул. Октябрьская 6,6А;
	


10-й микрорайон (21 584 м2)

	           
	 с твердым покрытием   21 584 м2

	1
	ул. Железнодорожная  33,35

	о2
	ул. Железнодорожная  31,29

	3
	ул. Железнодорожная  27

	4
	ул. 40 лет Победы 1,3,5,

	5
	ул. 40 лет Победы 7,9,9А

	6
	ул. Мира 16

	7
	ул. Мира 12,14

	8
	ул. Мира 8,10,18,18/1,18/2,18/3; 

	9
	ул. Мира 4, Железнодорожная 11А,19А,21А

	10
	ул. Ленина 10,12,14

	11
	Дорога вокруг пруда


                                      11-й микрорайон (6 220 м2)

	                  
	с твердым покрытием   3100 м2
	с грунтовым покрытием   3120 м2

	1
	 ул. Ж/дорожная 17,Кирова 8,8А,10
	 ул. Попова 10,12;

	2
	ул. Мира 9,11; Ленина 8
	 ул. Кирова 1В

	3
	ул  Лесозаготовителей  25
	 ул. Попова 4,4А

	4
	ул. Геологов 79,11,13
	ул. Попова 6,8

	5
	
	ул. Дружбы Народов 1,Титова 9

	6
	
	 ул. Мира 1,3.


13-й микрорайон ( 23 665 м2)

	
	с   твердым  покрытием    8484 м2
	 грунтовым  покрытием   15181  м2

	1
	 ул. Гастелло 15,Таежная 4
	 ул. Гастелло 7,7А,Калинина 2

	2
	 ул. Таежная 14, Таежная 16,16А,16/1,16/2
	ул. Гастелло 13А, Таежная 2,2А

	3
	ул. Таежная 18,
	ул. Таежная 11,13,17,19,21,23

	4
	 ул. Таежная 18А
	ул. Таежная 20,20А, Таежная 8

	5
	 ул. Таежная 12,12/1,12/2,12/3,12/4
	ул. Таежная 22,22,22А,22Б,22В.22Г

	6
	ул. Мира 42, Советская 5,Новая 2В
	ул. Таежная 24, Мира 43,43А

	7
	ул.Калинина ,23/1,
	ул. Таежная 28,30, Мира 40

	8
	ул. Спортивная 15
	 ул. Таежная 28,30, Мира 40

	9
	 ул. Спортивная 24
	ул.Мира 45,47,49

	10
	 ул. Спортивная 33,Монтажников 1А,3,3А,Мира 54,54А
	ул. Мира 38,Калинина 23,Таежная 25

	11
	 ул. Спортивная 35,37,39
	 ул. Мира 36,Калинина 24

	12
	ул. Спортивная 41,43
	 ул. Калинина 26,28

	13
	ул. Энтузиастов 2,Мира 60,62
	 ул. Калинина 30,32 пер. Титова 1

	14
	 ул. Мира 58,58А,56,56А
	ул. Калинина 46,48,50,52

	15
	
	 ул. Мира 75

	16
	
	ул. Мира 71,71А,65,65А

	17
	
	 ул. Мира 57,61,57А,59,59А

	18
	
	ул. Мира 51,53,53А,55А

	19
	
	ул. Мира 46,48,48А,48Б,50

	20
	
	ул. Энтузиастов 3,3А,3Б,5,7,


 Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /_____________/

  Управляющая организация_______________________

  Подрядчик:____________________________________ 

Лот 7

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по зимнему и летнему содержанию транспортной развязки 

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___  г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, 

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация  поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по  зимнему и летнему содержанию транспортной развязки  в городе Югорске,  в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.3. настоящего контракта.

2.2. Оплата выполненных работ производится Муниципальным заказчиком на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат в пределах лимитов бюджетных обязательств.

 2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2011 года, окончание 31.12.2011 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации акты  приемки выполненных работ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и копию журнала производства работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 01 до 05  числа месяца следующего за отчетным.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2010 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ за период 26.12.2011 -31.12.2011 года.  

 Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.

4.10. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.11. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.12. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получить оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года.

5.5. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью конкурсной документации и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением методических рекомендаций, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 2/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень работ, необходимых к выполнению, титульный список дорог, проездов и тротуаров (Приложение 1)

10.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /_____________/

  11.2. Управляющая организация_______________________

  11.3. Подрядчик:____________________________________ 

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__________________

от__________________

	
	Зимнее содержание 
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ 
	Процент в общем объеме работ

	1.1.
	очистка от снега и грязи  элементов мостового полотна, подфермернных площадок, опорных частей, элементов пролетных строений, лестничных сходов, опор, труб, и других сооружений
	10

	1.2.
	патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин
	20

	1.3.
	очистка от снега и льда всех элементов мостового полотна, а также зоны сопряжения с насыпью, подферменных площадок, опорных частей, пролетных строений, опор, конусов и регуляционных сооружений, подходов и лестничных сходов
	20

	1.4.
	борьба с наледями, устройство противоналедных сооружений, ликвидация наледных образований
	15

	1.5.
	борьба с зимней скользкостью; приготовление и хранение противогололедных материалов; устройство и содержание верхнего слоя покрытия с антигололедными свойствами
	15

	1.6.
	вывозка снега
	20

	 
	 
	100

	
	
	
	
	

	 
	Летнее содержание 
	 
	
	

	№ п/п
	Наименование работ 
	Процент в общем объеме работ

	1.1.
	очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, уборка посторонних предметов, устранение скользкости, вызванной выпотеванием битума
	13

	1.2.
	очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна, подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных строений, лестничных сходов, опор, труб, и других сооружений
	13

	1.3.
	очистка (в том числе и от растительности) конусов, откосов, подмостовых русел, а также русел водопропускных труб на участках верхнего и нижнего бьефов, и откосов на насыпи над трубами
	10

	1.4.
	исправление мелких повреждений: заделка трещин и мелких выбоин в покрытии в зоне деформационных швов, у тротуаров и на тротуарах, подкраска металлических элементов перил ограждений, мачт освещения и др., нанесение разметки на элементы мостовых сооружений
	10

	1.5.
	пропуск паводковых  дождевых вод, открытие  и закрытие отверстий малых мостов и труб
	10

	1.6.
	исправление водоотводных трубок и лотков и изоляции в зоне примыкания к ним, исправление повреждений деформационных швов, тротуаров, перил и ограждений, устранение просадок до 10 см в зоне сопряжения моста с насыпью и промоин с ликвидацией протечек, сплошная окраска перил и ограждений, а также столбов освещения, нанесение на конструкции мостового сооружения соответствующей разметки
	10

	1.7.
	исправление повреждений деталей опорных частей и связей пролетных строений, а также смотровых приспособлений; восстановление или устройство козырьков вдоль пролетов и сливов с горизонтальных поверхностей опор и пролетных строений, частичная окраска элементов металлических конструкций, опор и ограждений; замена дефектных заклепок, подтяжка болтов, нейтрализация трещин в металле; восстановление стыков объединения балок железобетонными плитами и узлов ферм
	14

	1.8.
	устранение локальных промоин в откосах насыпи конусов, регуляционных сооружениях и подходов, устранение размывов у опор
	10

	1.9.
	замена покрытия, замена водоотводных трубок и лотков, восстановление изоляции на части мостового полотна, восстановление системы водоотвода на мосту и подходах к нему; исправление или замена деформационных швов; усиление или замена тротуаров, перил, установка или замена ограждений
	10

	 
	 
	100


* Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится в размере указанного процента объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ.

 Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /_____________/

 Управляющая организация_______________________

   Подрядчик:____________________________________ 

Лот 8

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог, проездов 

и тротуаров Югорска-2

                  г. Югорск                                                                 
    
« ____»_________20____  г.

Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора  Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, 

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по  зимнему и летнему содержанию дорог, проездов и тротуаров в Югорске-2, в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.3. настоящего контракта.

2.2. Оплата выполненных работ производится Муниципальным заказчиком на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат в пределах лимитов бюджетных обязательств.

 2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2011 года, окончание 31.12.2011 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации акты  приемки выполненных работ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и копию журнала производства работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 01 до 05  числа месяца следующего за отчетным.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2010 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ за период 26.12.2011 -31.12.2011 года.  

 Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.

4.10. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.11. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.12. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получить оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года.

5.5. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью конкурсной документации и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением методических рекомендаций, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 2/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень работ, необходимых к выполнению, титульный список дорог, проездов и тротуаров (Приложение 1)

10.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /_____________/

  11.2. Управляющая организация_______________________

  11.3. Подрядчик:____________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__________________

от__________________

	
	
	Зимнее  содержание с твердым покрытием
	
	
	
	

	
	№ п/п
	Наименование работ 
	Процент в общем объеме работ

	
	1.1.
	По полосе отвода, земляному полотну 
	 

	
	1.1.1.
	систематическое поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка от мусора и посторонних предметов, планировка
	5

	
	1.1.5.
	 ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах
	3

	
	1.1.6.
	выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды
	3

	
	1.2.
	По дорожным одеждам
	 

	
	1.2.1.
	очистка дорожных покрытий от мусора, уборка посторонних предметов
	9

	
	1.3.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	 

	
	1.3.1.
	уход за знаками, (очистка их от снега, поправка) 
	8

	
	1.3.2.
	исправление и замена поврежденных, а также установка вновь недостающих дорожных ограждений, направляющих устройств и искусственных дорожных неровностей (очистка от снега)
	7

	
	1.4.
	Зимнее содержание дорог
	 

	
	1.4.1.
	патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин
	15

	
	1.4.2.
	борьба с зимней скользкостью; приготовление и хранение противогололедных материалов; устройство и содержание верхнего слоя покрытия с антигололедными свойствами
	15

	
	1.4.3.
	борьба с наледями, устройство противоналедных сооружений, ликвидация наледных образований
	10

	
	1.4.4.
	вывозка снега
	25

	
	 
	 
	100

	
	
	Летнее содержание с твердым покрытием
	
	
	
	

	
	№ п/п
	Наименование работ 
	Процент в общем объеме работ
	
	

	
	1.1.
	По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу
	 
	
	

	
	1.1.1.
	систематическое поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка от мусора и посторонних предметов, планировка; очистка обочин от пыли, грязи  и зеленых насаждений
	13
	
	

	
	1.1.2.
	систематическое поддержание в работоспособном состоянии системы водоотвода; прочистка и профилирование кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений; прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, быстротоков, перепадов и т.д
	5
	
	

	
	1.1.3.
	исправление повреждений и планировка откосов насыпей и выемок (с добавлением при необходимости грунта)
	5
	
	

	
	1.1.4.
	 ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах
	2
	
	

	
	1.1.5.
	выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды, сохранение газонов
	3
	
	

	
	1.2.
	По дорожным одеждам
	 
	
	

	
	1.2.1.
	очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, уборка посторонних предметов, устранение скользкости, вызванной выпотеванием битума
	25
	
	

	
	1.2.2.
	защита цементобетонных и асфальтобетонных покрытий с устранением поверхностных разрушений
	12
	
	

	
	1.2.5.
	 обеспыливание дорог
	10
	
	

	
	1.3.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	 
	
	

	
	1.3.1.
	уход за знаками,( очистка их  пыли и грязи, поправка и замена стоек, окрашивание стоек)
	10
	
	

	
	1.3.2.
	исправление и замена поврежденных, а также установка вновь недостающих дорожных ограждений, направляющих устройств и искусственных дорожных неровностей
	10
	
	

	
	 
	 
	100
	
	

	
	Зимнее  содержание с грунтовым покрытием
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ 
	Процент в общем объеме работ
	
	
	

	1.1.
	По дорожным одеждам
	 
	
	
	

	1.1.1.
	 очистка грунтовых дорог от мусора, уборка посторонних предметов
	15
	
	
	

	1.2.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	 
	
	
	

	1.2.1.
	 уход за знаками, ( очистка от снега , исправление и замена поврежденных знаков и стоек)
	10
	
	
	

	1.2.2.
	Зимнее содержание дорог
	 
	
	
	

	1.2.3.
	патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин; профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части дорог
	35
	
	
	

	1.2.4.
	борьба с наледями, устройство противоналедных сооружений, ликвидация наледных образований
	10
	
	
	

	1.2.5.
	вывозка снега
	30
	
	
	

	 
	 
	100
	
	
	

	
	Летнее содержание с грунтовым покрытием
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ 
	Процент в общем объеме работ
	
	
	

	1.
	
	 
	
	
	

	1.1.
	По дорожным одеждам
	 
	
	
	

	1.1.1.
	 очистка грунтовых дорог от мусора, уборка посторонних предметов
	20
	
	
	

	1.1.2.
	профилировка грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части грунтом или щебнем
	50
	
	
	

	1.1.3.
	уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами с отсыпкой дорог
	20
	
	
	

	1.2.
	По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения
	 
	
	
	

	1.2.1.
	уход за знаками( исправление и замена поврежденных стоек и знаков, покраска стоек знаков)
	10
	
	
	

	 
	 
	100
	
	
	


* Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится в размере указанного процента объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

ДОРОГ, ПРОЕЗДОВ  И ТРОТУАРОВ ЮГОРСКА – 2

1. Протяженность дорог                     

2 900  п. м.

с твердым покрытием


     Площадь





18 600 кв.м.


2. Протяженность тротуаров


2500 п. м.


    Площадь





7000 кв.м.


3. Протяженность дорог 


с грунтовым покрытием



2 300  п.м.


Площадь





12 700 кв.м.

               Итого:                                                                   38 300 кв.м.

 Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /_____________/

   Управляющая организация_______________________

  Подрядчик:____________________________________

Лот №9

Муниципальный контракт №____

на выполнение работ по текущему ремонту дорог с твердым покрытием

г. Югорск                                                                                               «__»____________ 20__ года

Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице директора Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны,

Открытое акционерное общество «Служба заказчика», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице  директора Левоняна Сергея Людвиговича, действующего на основании устава, со второй стороны  и

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________________________, действующего на основании _____, с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по текущему ремонту дорог с твердым покрытием в городе Югорске, площадью 1360 кв.м., в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение 1);

- сдать результат работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненный результат работ, а Муниципальный заказчик - оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом № _____ от _______________. 

1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2.Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.3. настоящего контракта.

2.2. Оплата выполненных работ производится Муниципальным заказчиком на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат в пределах лимитов бюджетных обязательств.

 2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3.Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало выполнения работ: начало работ: 15.04.2011 года; окончание: 01.10.2011 года. 

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место и письменно информировать об этом Муниципального заказчика, Управляющую организацию.

4.2. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.3. Организовать контроль качества выполняемых работ в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис и учет всех выявленных нарушений, требований сметной документации и условий настоящего контракта.

4.4. Представлять Управляющей организации акты выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3 не позднее 25 числа текущего месяца. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.5.  Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик.

4.6. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении работ.

4.7. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.8.Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.9.В  установленные сроки завершить работы, выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с утвержденной  документацией, требованиями контракта, действующих методических рекомендаций, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис и сдать результат работ Управляющей организации.

4.10. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений сметной документации.

4.11. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.12. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

Права Подрядчика:

4.13. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по контракту. 

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Осуществляет приемку услуг, оказанных Управляющей организацией  в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Управляющей организации и Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Указывает конкретные места выполнения работ на стадии исполнения контракта

Обязанности Управляющей организации:

5.4. Передает Подрядчику утвержденную  сметную документацию для выполнения работ.

5.5. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.6. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от утвержденной сметной документации.

5.7. Рассматривает замечания и предложения Подрядчика по выявленным недостаткам в сметной документации, принимает по ним решения и сообщает об этом Муниципальному заказчику и Подрядчику.

5.8. В случае неисполнения Подрядчиком предписаний Управляющей организации в установленный срок, привлекает для устранения дефектов другого исполнителя с оплатой этих работ за счет Подрядчика. 

Права Муниципального заказчика:

5.9.Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ путем привлечения для этих целей других специалистов.

Права Управляющей организации:

5.10.Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества; отдавать распоряжения о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 

5.11. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в проекте, в течение предусмотренного гарантийного срока  Муниципальный заказчик и Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения.

5.12.При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка работ

6.1.При выявлении случаев выполнения работ с нарушением методических рекомендаций, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис и требований сметной документации, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений и определяет сроки их устранения.

6.2. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает эту работу в возможно короткие сроки. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением представителя архитектурно-строительного надзора и других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

7.Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис и утвержденной  документации. Возможность эксплуатации на протяжении гарантийного срока, предусмотренного Законом и контрактом,  и несет ответственность за отступления от них. 

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ.  

7.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной  эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. 

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

7.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

    Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

7.6. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с пунктом 7.7. настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, а Муниципальный заказчик вправе оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов. 

7.7.При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации, гарантийный срок продлевается на период проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

8. Ответственность сторон.

8.1.   За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком или нарушения сроков приемки работ Управляющей организацией без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

8.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик и Управляющая организация имеют право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту каждой стороне соответственно. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

8.4. Все штрафные санкции, предусмотренные пунктами 8.2 и 8.3  настоящего контракта стороны вправе удержать на основании решения Арбитражного суда, вступившего в законную силу.

8.5. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

8.6.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2.  Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3.  Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Локальный сметный расчет (Приложение 1).

10.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

    11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /_____________/

 11.2. Управляющая организация______________________

11.3. Подрядчик:_________________________________________________________

Приложение №1

   к муниципальному контракту

№ ______ от «__» ________ 200_ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Выполнение работ по текущему ремонту дорог с твердым покрытием в городе Югорске

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	
	
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 90 мм (1000 м2 покрытий)
	1,36
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала
(1000 м2 площади основания)
	1,36
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси  (100м3)
	0,64
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Стоимость материалов ( щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок) (м3)
	65,28
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Розлив вяжущих материалов (1 т)
	16,54
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 50мм., лощадью ремонта до: 5 м2                                                                                                                                                                                       (100м2)
	13,6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Стоимость асфальтобетоннаой смеси (т)
	161,8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Розлив вяжущих материалов  (1т)                                                                                                                                                                                     
	16,54
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей  (1000 м2 покрытия)
	0,67
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Стоимость асфальтобетоннаой смеси (т)
	64,21
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (1 т )
	78,53
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметные цены на перевозку грузов автосамосвалами (1 т)
	78,53
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	  Итого по смете в ценах 2001 г.
	
	
	
	
	

	  С индексом удорожания 
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС
	
	 
	 
	 
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /_____________/

  Управляющая организация______________________

 Подрядчик:_________________________________________________________

