[bookmark: _GoBack]Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены договора
[bookmark: sub_1]При определении начальной (максимальной) цены договора в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. Для выполнения работ по текущему ремонту по утеплению и гидроизоляции вентиляционных шахт МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» в городе Югорске, методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО УТЕПЛЕНИЮ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ НА                                                                                                                                             ОБЪЕКТЕ: МБУ СШОР "ЦЕНТР ЮГОРСКОГО СПОРТА" В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ

	
	Средства на оплату труда 
	20,789
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость 
	2176,1
	чел.час
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ФЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж. Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (476,13 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (556,88 руб.)
СП (402,35 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (556,88 руб.)
	2,5
	522,36
193,94
	328,42
28,81
	 
	1305,9
	484,85
	821,05
72,03
	 
	22,19
	55,48

	2
	ФЕРр58-17-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм
(100 м2)
НР (110,99 руб.): 87% от ФОТ (127,58 руб.)
СП (82,93 руб.): 65% от ФОТ (127,58 руб.)
	1,28
	101,56
99,67
	1,89
	 
	130
	127,58
	2,42
	 
	13,08
	16,74

	3
	ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Очистка поверхности щетками
(м2)
НР (840,5 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (983,04 руб.)
СП (584,91 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (983,04 руб.)
	128
	7,68
7,68
	 
	 
	983,04
	983,04
	 
	 
	0,9
	115,2

	4
	ФЕР46-04-008-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Применительно
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали // Демонтаж обшивки
(100 м2)
НР (44,71 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (42,83 руб.)
СП (25,48 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (42,83 руб.)
	0,64
	79,44
66,92
	12,52
	 
	50,84
	42,83
	8,01
	 
	8,58
	5,49

	5
	ФЕР20-02-010-08
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж. Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм
(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (370,29 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (307,04 руб.)
СП (216,62 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (307,04 руб.)
	16
	23,83
18,85
	4,98
0,34
	 
	381,28
	301,6
	79,68
5,44
	 
	2,128
	34,05

	6
	ФЕРр58-3-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Применительно
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. // Демонтаж ендовы
(100 м)
НР (29,64 руб.): 87% от ФОТ (34,07 руб.)
СП (22,15 руб.): 65% от ФОТ (34,07 руб.)
	0,48
	71,18
70,98
	0,2
	 
	34,17
	34,07
	0,1
	 
	9,1
	4,37

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	2885,23
	1973,97
	911,26
77,47
	 
	 
	231,33

	Накладные расходы
	1872,27
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1334,43
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Строительные металлические конструкции
	2184,38
	 
	 
	 
	 
	55,48

	  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	409,88
	 
	 
	 
	 
	21,11

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	2408,45
	 
	 
	 
	 
	115,2

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	121,03
	 
	 
	 
	 
	5,49

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	968,19
	 
	 
	 
	 
	34,05

	  Итого
	6091,93
	 
	 
	 
	 
	231,33

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	911,26
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	2051,44
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	1872,27
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	1334,43
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	6091,93
	 
	 
	 
	 
	231,33

	Раздел 2. Монтажные работы

	7
	ФЕР26-01-021-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления
(м3)
582,07 = 5 491,06 - 42,84 x 58,10 - 41,16 x 51,80 - 5 x 18,40 - 3 x 65,30
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (11698,77 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (12379,65 руб.)
СП (7365,89 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (12379,65 руб.)
	51,2
	689,51
237,29
	382,45
4,5
	69,77
	35302,91
	12149,25
	19581,44
230,40
	3572,22
	23,92
	1224,7

	8
	прайс-лист
	ППУ А/Б 3017/Н2
(комплект)
	3
	14416,13
175200/1,20/10,64*1,02*1,03
	 
	14416,13
175200/1,20/10,64*1,02*1,03
	43248,39
	 
	 
	43248,39
	 
	 

	9
	ФЕР11-01-050-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
(100 м2)
30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (99,07 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (85,33 руб.)
СП (54,4 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (85,33 руб.)
	2,5
250 / 100
	35,48
33,84
	1,64
0,29
	 
	88,7
	84,6
	4,1
0,73
	 
	3,9675
	9,92

	10
	ФССЦ-12.1.02.11-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Гидро-пароизоляционный материал
(10 м2)
	25
250 / 10
	37,5
	 
	37,5
	937,5
	 
	 
	937,5
	 
	 

	11
	ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
Применительно
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали // Монтаж кровли из гладкого листа (с учётом монтажа обшивки)
(100 м2)
884,90 = 7 367,18 - 0,012 x 8 190,00 - 0,57 x 11 200,00
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (4105,96 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (3620,78 руб.)
СП (2000,48 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (3620,78 руб.)
	3,78
378 / 100
	1014,74
953,49
	27,35
4,39
	33,9
	3835,72
	3604,19
	103,38
16,59
	128,15
	111,78
	422,53

	12
	ФССЦ-08.3.05.05-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,4 мм
(м2)
	250
	29,99
	 
	29,99
	7497,5
	 
	 
	7497,5
	 
	 

	13
	ФЕР09-04-002-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (791 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (925,15 руб.)
СП (668,42 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (925,15 руб.)
	2,5
	1059,04
318,62
	586,46
51,44
	153,96
	2647,6
	796,55
	1466,15
128,60
	384,9
	36,455
	91,14

	14
	ФЕР09-05-006-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Резка стального профилированного настила
(м реза)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (150,05 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (175,5 руб.)
СП (126,8 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (175,5 руб.)
	50
	3,51
3,51
	 
	 
	175,5
	175,5
	 
	 
	0,391
	19,55

	15
	ФЕР20-02-010-08
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм
(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (609,37 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (505,28 руб.)
СП (356,48 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (505,28 руб.)
	16
	48,35
30,97
	8,89
0,61
	8,49
	773,6
	495,52
	142,24
9,76
	135,84
	3,496
	55,94

	16
	ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(100 м2)
884,90 = 7 367,18 - 0,012 x 8 190,00 - 0,57 x 11 200,00
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (521,4 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (459,79 руб.)
СП (254,03 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (459,79 руб.)
	0,48
	1014,74
953,49
	27,35
4,39
	33,9
	487,08
	457,68
	13,13
2,11
	16,27
	111,78
	53,65

	17
	ФССЦ-08.3.05.05-0001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,4 мм
(м2)
	48
	29,99
	 
	29,99
	1439,52
	 
	 
	1439,52
	 
	 

	18
	ФЕР12-01-035-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство металлической водосточной системы: воронок
(шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (36,11 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (31,84 руб.)
СП (17,59 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (31,84 руб.)
	16
	1,99
1,99
	 
	 
	31,84
	31,84
	 
	 
	0,207
	3,31

	19
	ФССЦ-08.1.02.01-0013
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Воронки сливные, диаметр 150 мм
(шт)
	16
	76,4
	 
	76,4
	1222,4
	 
	 
	1222,4
	 
	 

	20
	ФЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
(100 м2)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (638,82 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (554,53 руб.)
СП (377,08 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (554,53 руб.)
	1,28
	781,19
432,22
	5,75
1,01
	343,22
	999,92
	553,24
	7,36
1,29
	439,32
	50,025
	64,03

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	98688,18
	18348,37
	21317,80
389,48
	59022,01
	 
	1944,77

	Накладные расходы
	18650,56
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	11221,18
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Теплоизоляционные работы
	54367,57
	 
	 
	 
	 
	1224,7

	  Материалы
	54345,31
	 
	 
	 
	 
	 

	  Полы
	242,17
	 
	 
	 
	 
	9,92

	  Кровли
	11290,22
	 
	 
	 
	 
	479,49

	  Строительные металлические конструкции
	4559,38
	 
	 
	 
	 
	110,69

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	1739,45
	 
	 
	 
	 
	55,94

	  Конструкции из кирпича и блоков
	2015,82
	 
	 
	 
	 
	64,03

	  Итого
	128559,92
	 
	 
	 
	 
	1944,77

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	59022,01
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	21317,8
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	18737,85
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	18650,56
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	11221,18
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Монтажные работы
	128559,92
	 
	 
	 
	 
	1944,77

	Раздел 3. Погрузо-разгрузочные работы

	21
	ФССЦпг-01-01-01-017
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой от 3 до 6 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	3,48
	8,39
	8,39
	 
	29,2
	 
	29,2
	 
	 
	 

	22
	ФССЦпг-01-01-02-017
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой от 3 до 6 т
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	3,48
	8,39
	8,39
	 
	29,2
	 
	29,2
	 
	 
	 

	23
	ФССЦпг-01-01-01-045
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	2,45
	17,95
	17,95
	 
	43,98
	 
	43,98
	 
	 
	 

	24
	ФССЦпг-01-01-02-045
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
(1 т груза)
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	2,45
	14,41
	14,41
	 
	35,3
	 
	35,3
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	137,68
	 
	137,68
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 3 Погрузо-разгрузочные работы :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	137,68
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	137,68
	 
	 
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	137,68
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Погрузо-разгрузочные работы
	137,68
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	101711,09
	20322,34
	22366,74
466,95
	59022,01
	 
	2176,1

	Накладные расходы
	20522,83
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	12555,6
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Строительные металлические конструкции
	6743,76
	 
	 
	 
	 
	166,17

	  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	409,88
	 
	 
	 
	 
	21,11

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	2408,45
	 
	 
	 
	 
	115,2

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	121,03
	 
	 
	 
	 
	5,49

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	2707,63
	 
	 
	 
	 
	89,99

	  Теплоизоляционные работы
	54367,57
	 
	 
	 
	 
	1224,7

	  Материалы
	54345,31
	 
	 
	 
	 
	 

	  Полы
	242,17
	 
	 
	 
	 
	9,92

	  Кровли
	11290,22
	 
	 
	 
	 
	479,49

	  Конструкции из кирпича и блоков
	2015,82
	 
	 
	 
	 
	64,03

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках
	137,68
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	134789,52
	 
	 
	 
	 
	2176,1

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	59022,01
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	22366,74
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	20789,29
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	20522,83
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	12555,6
	 
	 
	 
	 
	 

	  Индекс перевода в текущие цены 134 789,52 * 10,64
	1434160,5
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20% от 1434160,49
	286832,1
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1720992,59
	 
	 
	 
	 
	2176,1




Начальная (максимальная) цена начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены договора принята в размере – 1 720 992,59 рублей.


Директор МБУ СШОР «Центр Югорского спорта»                                                                                                               Н.А. Солодков
