Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)  
на выполнение работ  по ремонту кровли здания МАУ «Центр культуры» Югра-Презент мкр. Югорск-2 в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, мкр. Югорск -2,                     д.11.
Срок выполнения работ:
-  начало: с даты заключения муниципального контракта
-  окончание: 31.05.2024.
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по 10.07.2024

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:
Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 
Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
Качественные характеристики объекта закупки:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком и администрацией объекта. 
Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.
При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».


	Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
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	Выполнение работ по ремонту кровли здания МАУ "Центр культуры "Югра - Презент" мкр.Югорск-2 в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Ремонт кровли

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСН12-01-033-01
применительно
	Демонтаж покрытия кровли из профилированного листа//Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой
	100 м2
	1,2
	1
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,216
	
	
	
	
	11 988,92

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	32,4
	0,7
	27,216
	
	
	440,51
	
	11 988,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	311,35

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2688
	
	
	
	
	153,77

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,05
	0,7
	0,042
	622,62
	1,6
	996,19
	
	41,84

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	0,7
	0,042
	
	
	649,93
	
	27,30

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,12
	0,7
	0,1008
	
	
	1 873,16
	
	188,81

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	0,7
	0,1008
	
	
	649,93
	
	65,51

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	0,7
	0,126
	
	
	640,49
	
	80,70

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	0,7
	0,126
	
	
	483,83
	
	60,96

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,7856
	0
	0
	
	
	6,33
	
	0,00

	 
	01.7.15.08-0011
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,0005
	0
	0
	199 827,16
	1,2
	239 792,59
	
	0,00

	 
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,0015
	0
	0
	239 032,39
	1,2
	286 838,87
	
	0,00

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 454,04

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 142,69

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	12 021,26

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	5 883,13

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 298,69
	 
	30 358,43

	2
	ГЭСНр58-01-001-01
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (демонтаж обрешетки из досок 25х100 с сохранением материала)
	100 м2
	1,2
	1
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,192
	
	
	
	
	7 291,17

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	15,16
	
	18,192
	
	
	400,79
	
	7 291,17

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	549,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,552
	
	
	
	
	358,76

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,46
	
	0,552
	622,62
	1,6
	996,19
	
	549,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,46
	
	0,552
	
	
	649,93
	
	358,76

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 199,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 649,93

	 
	Пр/812-092.0-3
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	6 961,44

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	3 518,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 566,87
	 
	18 680,24

	3
	ГЭСН46-04-008-01
применительно
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (демонтаж пароизоляции)
	100 м2
	1,2
	1
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,256
	
	
	
	
	6 791,44

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	14,38
	
	17,256
	
	
	393,57
	
	6 791,44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	127,34

	 
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.час
	6,22
	
	7,464
	11,45
	1,49
	17,06
	
	127,34

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 918,78

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 791,44

	 
	Пр/812-040.2-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	6 248,12

	 
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	
	
	3 531,55

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 915,38
	 
	16 698,45

	4
	ГЭСНр58-01-001-01
применительно
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (демонтаж контробрешетки из досок 50х100 с сохранением материала)
	100 м2
	1,2
	1
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,192
	
	
	
	
	7 291,17

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	15,16
	
	18,192
	
	
	400,79
	
	7 291,17

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	549,90

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,552
	
	
	
	
	358,76

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,46
	
	0,552
	622,62
	1,6
	996,19
	
	549,90

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,46
	
	0,552
	
	
	649,93
	
	358,76

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 199,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 649,93

	 
	Пр/812-092.0-3
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	6 961,44

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	3 518,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 566,87
	 
	18 680,24

	5
	ГЭСНр58-01-017-02
применительно
	Разборка теплоизоляции толщиной 150 мм (с сохранением материала 90%)// Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм
	100 м2
	1,2
	1
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	
	 ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	23,544
	
	
	
	
	9 036,66

	 
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	13,08
	1,5
	23,544
	
	
	383,82
	
	9 036,66

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,70

	 
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.час
	1,11
	1,5
	1,998
	6,62
	1,49
	9,86
	
	19,70

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 056,36

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 036,66

	 
	Пр/812-092.0-3
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	
	
	8 223,36

	 
	Пр/774-092.0
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	
	
	4 156,86

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 863,82
	 
	21 436,58

	Монтажные работы

	6
	ГЭСН10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	м3
	0,9
	1
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	23,2875
	
	
	
	
	9 837,80

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	22,5
	1,15
	23,2875
	
	
	422,45
	
	9 837,80

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	259,40

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,405
	
	
	
	
	195,95

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,36
	1,25
	0,405
	
	
	640,49
	
	259,40

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,36
	1,25
	0,405
	
	
	483,83
	
	195,95

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 242,94

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00015
	
	0,000135
	
	
	55 628,54
	
	7,51

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1196
	
	0,10764
	
	
	6,33
	
	0,68

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	7,5
	
	6,75
	174,93
	1,19
	208,17
	
	1 405,15

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,003
	
	0,0027
	70 296,20
	1,2
	84 355,44
	
	227,76

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0031
	
	0,00279
	55 898,18
	0,83
	46 395,49
	
	129,44

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	1,45
	
	1,305
	47,57
	1,37
	65,17
	
	85,05

	 
	14.2.04.01-0001
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,00258
	
	0,002322
	10 826,90
	1,04
	11 259,98
	
	26,15

	 
	14.5.06.03-0002
	Паста антисептическая
	т
	0,00301
	
	0,002709
	98 039,57
	1,36
	133 333,82
	
	361,20

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 536,09

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 033,75

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	9 843,11

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	4 690,78

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 077,76
	 
	27 069,98

	7
	ФСБЦ-11.1.03.05-0064
	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II (доска необрезная 50х150)
	м3
	0,9
	1
	0,9
	7 555,00
	1,74
	13 145,70
	 
	11 831,13

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 831,13

	8
	ГЭСН11-01-053-02
применительно
	Устройство оснований по каркасу из фанеры// Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2
	100 м2
	1,2
	1
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	43,8702
	
	
	
	
	18 057,85

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	31,79
	1,15
	43,8702
	
	
	411,62
	
	18 057,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 113,03

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	10,77
	
	
	
	
	5 200,29

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.час
	0,13
	1,25
	0,195
	37,32
	1,71
	63,82
	
	12,44

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,13
	1,25
	0,195
	
	
	429,67
	
	83,79

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,35
	1,25
	0,525
	
	
	640,49
	
	336,26

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,525
	
	
	483,83
	
	254,01

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.час
	6,7
	1,25
	10,05
	
	
	374,56
	
	3 764,33

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	6,7
	1,25
	10,05
	
	
	483,83
	
	4 862,49

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	374,69

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	10,12
	
	12,144
	
	
	6,33
	
	76,87

	 
	01.7.15.14-0163
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм
	кг
	1,8
	
	2,16
	114,90
	1,2
	137,88
	
	297,82

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 745,86

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 258,14

	 
	Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	
	
	23 653,53

	 
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	
	
	12 850,12

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 541,26
	 
	64 249,51

	9
	ФСБЦ-11.2.11.04-0050
	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 9-10 мм
	м3
	1,2
	1
	1,2
	52 675,86
	0,66
	34 766,07
	 
	41 719,28

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=120*0,01

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 719,28

	10
	ГЭСН26-01-055-01
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой
	100 м2
	1,2
	1
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	132,3972
	
	
	
	
	58 322,29

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	95,94
	1,15
	132,3972
	
	
	440,51
	
	58 322,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	240,18

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,375
	
	
	
	
	181,44

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,25
	1,25
	0,375
	
	
	640,49
	
	240,18

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,25
	1,25
	0,375
	
	
	483,83
	
	181,44

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	31 527,31

	 
	01.7.06.03-0022
	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм
	м
	1458,35
	
	1750,02
	2,52
	1,49
	3,75
	
	6 562,58

	 
	01.7.12.05-0171
	Геополотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное
	м2
	206
	
	247,2
	65,58
	1,54
	100,99
	
	24 964,73

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90 271,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	58 503,73

	 
	Пр/812-020.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	98
	0,9
	88,2
	
	
	
	
	51 600,29

	 
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	27 350,49

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141 018,33
	 
	169 222,00

	11
	ФСБЦ-01.7.07.12-0022
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
	м2
	138
	1
	138
	14,89
	1,14
	16,97
	 
	2 341,86

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 341,86

	12
	ГЭСН12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2
	1,2
	1
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	55,614
	
	
	
	
	26 606,85

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	40,3
	1,15
	55,614
	
	
	478,42
	
	26 606,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 353,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,245
	
	
	
	
	739,40

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,35
	1,25
	0,525
	622,62
	1,6
	996,19
	
	523,00

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,525
	
	
	649,93
	
	341,21

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,2
	1,25
	0,3
	
	
	1 873,16
	
	561,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	1,25
	0,3
	
	
	649,93
	
	194,98

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,28
	1,25
	0,42
	
	
	640,49
	
	269,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	1,25
	0,42
	
	
	483,83
	
	203,21

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 700,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 346,25

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	27 072,79

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	13 249,26

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 518,55
	 
	69 022,26

	13
	ГЭСН12-01-013-04
	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к норме 12-01-013-03
	100 м2
	1,2
	1
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	43,056
	
	
	
	
	20 598,85

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	31,2
	1,15
	43,056
	
	
	478,42
	
	20 598,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 353,96

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,245
	
	
	
	
	739,40

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,35
	1,25
	0,525
	622,62
	1,6
	996,19
	
	523,00

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,525
	
	
	649,93
	
	341,21

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,2
	1,25
	0,3
	
	
	1 873,16
	
	561,95

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,2
	1,25
	0,3
	
	
	649,93
	
	194,98

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,28
	1,25
	0,42
	
	
	640,49
	
	269,01

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,28
	1,25
	0,42
	
	
	483,83
	
	203,21

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 692,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 338,25

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	21 124,87

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	10 338,38

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 129,55
	 
	54 155,46

	14
	ФСБЦ-12.2.05.08-0016
применительно
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна, группа горючести НГ, плотность 60 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °C не более 0,031/0,032 Вт/(м*К)// Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты плотностью 50 кг/м3
	м3
	13,8
	1
	13,8
	7 698,33
	1,54
	11 855,43
	 
	163 604,93

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163 604,93

	15
	ГЭСН12-01-015-03
	Устройство гидроизоляции - Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	1,2
	1
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,5772
	
	
	
	
	4 218,85

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	9,5772
	
	
	440,51
	
	4 218,85

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	336,89

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,315
	
	
	
	
	184,79

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,08
	1,25
	0,12
	622,62
	1,6
	996,19
	
	119,54

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,12
	
	
	649,93
	
	77,99

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,05
	1,25
	0,075
	
	
	1 873,16
	
	140,49

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,075
	
	
	649,93
	
	48,74

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,08
	1,25
	0,12
	
	
	640,49
	
	76,86

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,12
	
	
	483,83
	
	58,06

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 740,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 403,64

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	4 359,60

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	2 133,56

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 361,41
	 
	11 233,69

	16
	ФСБЦ-12.1.02.11-0008
применительно
	ИЗОСПАН D  - Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового нетканого полотна и металлизированной полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, водонепроницаемый, группа горючести Г3, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 300/400 Н/50 мм
	м2
	132
	1
	132
	52,28
	1,14
	59,60
	 
	7 867,20

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=120*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 867,20

	17
	ГЭСН10-01-010-01
применительно
	Устройство контробрешетки - Установка элементов каркаса: из брусьев (б/у материал)
	м3
	6
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120*0,05

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	155,25
	
	
	
	
	65 585,36

	 
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	22,5
	1,15
	155,25
	
	
	422,45
	
	65 585,36

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 729,32

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	2,7
	
	
	
	
	1 306,34

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,36
	1,25
	2,7
	
	
	640,49
	
	1 729,32

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,36
	1,25
	2,7
	
	
	483,83
	
	1 306,34

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 952,91

	 
	01.3.01.01-0002
	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95
	т
	0,00015
	
	0,0009
	
	
	55 628,54
	
	50,07

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1196
	
	0,7176
	
	
	6,33
	
	4,54

	 
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	7,5
	
	45
	174,93
	1,19
	208,17
	
	9 367,65

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,003
	
	0,018
	70 296,20
	1,2
	84 355,44
	
	1 518,40

	 
	08.1.02.11-0001
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т
	0,0031
	
	0,0186
	55 898,18
	0,83
	46 395,49
	
	862,96

	 
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный РКК-350
	м2
	1,45
	
	8,7
	47,57
	1,37
	65,17
	
	566,98

	 
	14.2.04.01-0001
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,00258
	
	0,01548
	10 826,90
	1,04
	11 259,98
	
	174,30

	 
	14.5.06.03-0002
	Паста антисептическая
	т
	0,00301
	
	0,01806
	98 039,57
	1,36
	133 333,82
	
	2 408,01

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83 573,93

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	66 891,70

	 
	Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	
	
	65 620,76

	 
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	
	
	31 271,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 077,76
	 
	180 466,56

	18
	ГЭСН12-01-034-02
	Устройство обрешетки с прозорами из брусков  (материал от демонтажа)
	100 м2
	1,2
	1
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	17,8572
	
	
	
	
	7 350,38

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	12,94
	1,15
	17,8572
	
	
	411,62
	
	7 350,38

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 506,38

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,515
	
	
	
	
	977,17

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,97
	1,25
	1,455
	622,62
	1,6
	996,19
	
	1 449,46

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,97
	1,25
	1,455
	
	
	649,93
	
	945,65

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,01
	1,25
	0,015
	
	
	1 873,16
	
	28,10

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,015
	
	
	649,93
	
	9,75

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,03
	1,25
	0,045
	
	
	640,49
	
	28,82

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,045
	
	
	483,83
	
	21,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	151,84

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,0015
	
	0,0018
	70 296,20
	1,2
	84 355,44
	
	151,84

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 985,77

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 327,55

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	8 244,27

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	4 034,70

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 553,95
	 
	22 264,74

	19
	ГЭСН12-01-033-01
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой
	100 м2
	1,2
	1
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=120 / 100

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	44,712
	
	
	
	
	19 696,08

	 
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	32,4
	1,15
	44,712
	
	
	440,51
	
	19 696,08

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	555,99

	 
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,48
	
	
	
	
	274,59

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.час
	0,05
	1,25
	0,075
	622,62
	1,6
	996,19
	
	74,71

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,075
	
	
	649,93
	
	48,74

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.час
	0,12
	1,25
	0,18
	
	
	1 873,16
	
	337,17

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	0,12
	1,25
	0,18
	
	
	649,93
	
	116,99

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.час
	0,15
	1,25
	0,225
	
	
	640,49
	
	144,11

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,15
	1,25
	0,225
	
	
	483,83
	
	108,86

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	688,95

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,7856
	
	4,54272
	
	
	6,33
	
	28,76

	 
	01.7.15.08-0011
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,0005
	
	0,0006
	199 827,16
	1,2
	239 792,59
	
	143,88

	 
	01.7.15.14-0083
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т
	0,0015
	
	0,0018
	239 032,39
	1,2
	286 838,87
	
	516,31

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 215,61

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 970,67

	 
	Пр/812-012.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	
	
	19 770,96

	 
	Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	
	
	9 675,79

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 218,63
	 
	50 662,36

	20
	ФСБЦ-08.3.09.02-0003
применительно
	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,7 // Профнастил с полимерным покрытием НС35-1000-0,7
	м2
	144
	1
	144
	1 024,00
	0,84
	860,16
	 
	123 863,04

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	123 863,04

	21
	ФСБЦ-08.3.05.05-1506
	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм
	м2
	30
	1
	30
	526,27
	0,93
	489,43
	 
	14 682,90

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 682,90

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	712 200,61

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	272 673,67

	 
	
	               Эксплуатация машин
	13 007,30

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	10 670,66

	 
	
	               Материалы
	415 848,98

	 
	
	     Строительные работы
	1 120 110,84

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	272 673,67

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	13 007,30

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	10 670,66

	 
	
	               материалы
	415 848,98

	 
	
	               накладные расходы
	271 705,80

	 
	
	               сметная прибыль
	136 204,43

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	283 344,33

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	271 705,80

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	136 204,43

	 
	
	     НДС 20%
	224 022,17

	 
	
	ВСЕГО по смете
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