Протокол 

начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: "Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске 2 этап"
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с учетом НДС и доведенных лимитов бюджетных ассигнований и составляет 18 288 955,74  рублей  (восемнадцать миллионов двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят пять рублей 74 копейки).

В общую цену Контракта включены: стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, включая НДС либо без НДС,  таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ; гарантийные обязательства;  иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Метод обоснования начальной (максимальной цены контракта): проектно-сметный метод в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Часть IV. Расчет начальной (максимальной) цены контракта

При определении начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ. Для   выполнения работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске  2 этап использованы методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Основание для расчета:

1. Положительное заключение Государственной экспертизы Управления государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве ХМАО-Югры от 27.05.2019 №86-1-0286-19.
2. Утвержденный сводный сметный расчет на капитальный ремонт объекта.
	"Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в квартале улиц Свердлова-Газовиков в городе Югорске 2 этап"

	
	Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 20% - 18 288 955,74 руб.
	
	
	
	

	
	Составлен в ценах 2001 г.
	
	
	
	
	


	№    п\п
	Номера сметных расчетов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты 

	1
	ЛСР 02-02
	2 этап. Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения котельной №14 по ул. Свердлова 5 от ТК 14-10 до ТК 14-13 (включая ТК 14-11, ТК 14-12, включая подводящие сети к жилому дому ул. Газовиков 2, 2/1) по ул. Газовиков в г.Югорске
	1 970 014,00
	 
	 
	 
	1 970 014,00

	 
	 
	Итого по Главе 2
	1 970 014,00
	 
	 
	 
	1 970 014,00

	 
	 
	Итого по Главам 1-5
	1 970 014,00
	 
	 
	 
	1 970 014,00

	Прилож. 1 к приказу Регион. службы по тарифам ХМАО-Югры от 17.01.2019 г. №4 (Трубопроводы теплоснабжения - Прокладка бесканальная) Ксмр=7,56        
	14 893 305,84
	 
	 
	 
	14 893 305,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Глава 6. Временные здания и сооружения

	2
	ГСНр-81-05-01-2001 табл.1 п.3.1
	Временные здания и сооружения - 1,1%*1,2=1,32%
	196 591,64
	 
	 
	 
	196 591,64

	 
	 
	Итого по Главе 6
	196 591,64
	 
	 
	 
	196 591,64

	 
	 
	Итого по Главам 1-6
	15 089 897,48
	 
	 
	 
	15 089 897,48

	Непредвиденные затраты

	3
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Непредвиденные затраты - 1%
	150 898,97
	 
	 
	 
	150 898,97

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	150 898,97
	 
	 
	 
	150 898,97

	 
	 
	Итого с учётом "Непредвиденными затратами"
	15 240 796,45
	 
	 
	 
	15 240 796,45

	Налоги и обязательные платежи

	4
	Федеральный закон от 03.08.2018 №303-ФЗ
	НДС - 20%
	3 048 159,29
	 
	 
	 
	3 048 159,29

	 
	 
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	3 048 159,29
	 
	 
	 
	3 048 159,29

	Всего по расчету в текущих ценах с НДС 20%
	18 288 955,74
	 
	 
	 
	18 288 955,74


Продолжительность работ – 4 месяца
Начало работ – апрель 2021 г;

Окончание работ июль 2021 г.

 Начальная (максимальная) цена контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги принята в размере 18 288 955  рублей 74 копейки, не превышает лимит финансирования на 2021 год
2
3

