Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Протокол 

начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: «Капитальный ремонт сетей водоотведения по улице Железнодорожная  в городе Югорске».
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с учетом НДС и доведенных лимитов бюджетных ассигнований и составляет: 13 663 383,73  рублей (тринадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи триста восемьдесят три рубля 73  копейки).
В общую цену Контракта включены: стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, включая НДС либо без НДС,  таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ; гарантийные обязательства;  иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Метод обоснования начальной (максимальной цены контракта): проектно-сметный метод в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567.
Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

При определении начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ. Для   выполнения  работ по капитальному ремонту сетей водоотведения по улице Железнодорожная  в городе Югорске использованы методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Основание для расчета:

1. Положительное заключение Государственной экспертизы Управления государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве ХМАО-Югры от 19.08.2020 №86-1-1-2-039025-2020.
2. Утвержденный сводный сметный расчет на капитальный ремонт объекта.
	«Капитальный ремонт сетей водоотведения по улице Железнодорожная  в городе Югорске»

	
	Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 20% - 13 663 383,73  руб.
	
	
	
	

	
	Составлен в ценах 2001 г.
	
	
	
	
	


	№    п\п
	Номера сметных расчетов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты 

	1
	ЛСР 02-01-01
	Сети водоотведения от КНС №1 по ул. Железнодорожная, 43А до камеры переключения НК32
	444 516,00
	1 333,00
	 
	 
	445 849,00

	2
	ЛСР 02-01-02
	Канализационная насосная станция №1 по ул. Железнодорожная 43А
	51 194,00
	11 781,00
	1 143 764,00
	 
	1 206 739,00

	 
	 
	Итого по Главе 2
	495 710,00
	13 114,00
	1 143 764,00
	 
	445 849,00

	 
	 
	Итого по Главам 1-2
	495 710,00
	13 114,00
	1 143 764,00
	 
	1 652 588,00

	Глава 7.  Прочие работы и затраты

	3
	ЛСР 07-01-01
	Пусконаладочные работы КНС №1
	 
	 
	 
	4 560,00
	4 560,00

	 
	 
	Итого по Главе 7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	495 710,00
	13 114,00
	1 143 764,00
	4 560,00
	1 657 148,00

	Письмо Минстроя России от 07.05.2020 №17354-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 года (по строке "Внешние инженерные сети канализации");  (Прочие затраты - по строке "Пусконаладочные работы"); Приложение №3 к письму Минстроя России от 28.05.2020 №20259-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 года (Оборудование - по строке "По объектам непроизводственного назначения"),  Ксмр=12,42, Коб=4,21, Кпроч=30,39        
	6 156 718,20
	162 875,88
	4 815 246,44
	138 578,40
	11 273 418,92

	Непредвиденные затраты

	4
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Непредвиденные затраты - 1%
	61 567,18
	1 628,76
	48 152,46
	1 385,78
	112 734,18

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	61 567,18
	1 628,76
	48 152,46
	1 385,78
	112 734,18

	 
	 
	Итого с учётом "Непредвиденными затратами"
	6 218 285,38
	164 504,64
	4 863 398,90
	139 964,18
	11 386 153,10

	Налоги и обязательные платежи

	5
	Федеральный закон от 03.08.2018 №303-ФЗ
	НДС - 20%
	1 243 657,08
	32 900,93
	972 679,78
	27 992,84
	2 277 230,63

	 
	 
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	1 243 657,08
	32 900,93
	972 679,78
	27 992,84
	2 277 230,63

	Всего по расчету в текущих ценах с НДС 20%
	7 461 942,46
	197 405,57
	5 836 078,68
	167 957,02
	13 663 383,73


Продолжительность работ – 3 месяца
Начало работ – май 2021 г;

Окончание работ июль 2021 г.

 Начальная (максимальная) цена контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги принята в размере 13 663 383,73 рублей, не превышает лимит финансирования на 2021 год
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