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Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

	№

пункта
	Наименование 
	Информация

	Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган 

	1
	Наименование заказчика, контактная информация
	Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: 

заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич телефон, факс (34675) 7-30-81.

Е-mail: komityugorsk@rambler.ru

	2
	Наименование уполномоченного органа, контактная информация
	Наименование: Администрация города Югорска.

Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска.

Контактное лицо  уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам):
начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru.                                                                                                                                                                   

Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. 

Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru

	3
	Наименование оператора электронной площадки
	Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»



	
	Адрес электронной площадки в сети «Интернет»
	http://sberbank-ast.ru/

	4
	Наименование специализированной организации, контактная информация
	Не привлекается



	5
	Вид 

и предмет открытого аукциона в электронной форме  
	Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога по ул. Арантурская  в городе Югорске» (реконструкция).

	6
	Предмет контракта
	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога по ул. Арантурская в городе Югорске» (реконструкция).

	7
	Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг
	Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск,  ул. Механизаторов, 22.

Место нахождения объекта для выполнения проектно-изыскательских работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. Арантурская (от ул. Свердлова до перекрестка ЗСМ).
Срок выполнения работ: 

начало выполнения работ:  с даты  заключения муниципального контракта

окончание работ: до 31 января 2013 года.

	8
	Начальная (максимальная) цена контракта 


	-  308 700 (триста восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

Цена контракта включает в себя затраты на выполнение проектных и изыскательских работ, согласование рабочего проекта с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями: ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», УТС «Югорскгазтелеком», Советского ЦКТОЭС, ГИБДД, получение положительного заключения Государственной экспертизы, положительное  заключение о  достоверности стоимости строительства объекта, затраты на налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

	9
	Порядок формирования цены контракта
	В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика.

	10
	Источник финансирования заказа
	Источник финансирования бюджет города Югорска, в рамках долгосрочной целевой программы «Совешенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012 — 2020 годы».

	11
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком по этапам:

- 1 этап: после получения Муниципальным заказчиком одного экземпляра проектно-сметной документации в полном объеме, Муниципальный заказчик в течение 90 календарных дней производит предоплату Подрядчику в размере стоимости согласования рабочего проекта с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями, стоимости Государственной экспертизы и стоимости заключения о проведении проверки сметной стоимости строительства объекта на основании акта сдачи-приемки технической документации;

- 2 этап: после получения Подрядчиком положительного заключения Государственной экспертизы и положительного заключения  проверки   сметной стоимости строительства  объекта в течение 90 календарных дней Муниципальный заказчик производит окончательный расчет по контракту с учетом ранее произведенных платежей,   на основании акта сдачи-приемки технической документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

	12
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
	Российский рубль

	13
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта
	не применяется

	14
	Обязательные требования к участникам размещения заказ
	В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

	
	Дополнительные требования к участникам размещения заказа 
	 Установлены:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.



	15
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «01» июня 2012 года



	16
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	«05» июня  2012 года

	17
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
	«08» июня  2012 года

	18
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа 
	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

- согласие участника размещения заказа на  выполнение работ,  соответствующих требованиям настоящей документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

	18.1
	Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.
	Наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на виды работ в соответствии с техническим заданием документации об аукционе:

 1)Свидетельство о допуске к видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

 2)Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или:

раздел 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).



	19
	Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.

3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований.

4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

	20
	Обеспечение заявок на участие в аукционе
	Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

	21
	Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 15 435  (пятнадцать тысяч четыреста тридцать пять) рублей, 00 копеек НДС не облагается.

	22
	Срок подписания контракта победителем
	В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки 



	23
	Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица 
	Производится 

	24
	Обеспечение исполнения контракта
	Не требуется.



	25
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
	____________

	26
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств)
	____________

	27
	Обязательства по  муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены
	____________

	28
	Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	29
	Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения  контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
	не допускается



	30
	Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении

(допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции)
	не установлено




Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 

«Автомобильная дорога по ул. Арантурская  в городе Югорске» (реконструкция).

Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск,  ул. Механизаторов, 22.

Место нахождения объекта для выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск,  ул. Арантурская (от ул. Свердлова до перекрестка ЗСМ).
Срок выполнения работ: 

- начало выполнения работ:  с даты  заключения муниципального контракта

- окончание работ: до 31 января 2013 года.

Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

Подрядчик должен будет предоставить Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию, с положительными согласованиями  заинтересованных органов и эксплуатирующих организаций: ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», УТС «Югорскгазтелеком», Советского ЦКТОЭС, ГИБДД, с положительным заключением Государственной экспертизы, положительным заключением о  достоверности стоимости строительства объекта.

Количество экземпляров проектно-сметной документации:

- 5 экземпляров на бумажном носителе; 

- 1 экземпляр  на электронном носителе в формате PDF (DWG),  чертежи в формате AutoCad 2004.

Характеристика работ:

1) Подрядчик обязан соблюдать требования, указанные в задание на проектирование;

2) Подрядчик обязан соблюдать требования, указанные в техническом задании на производство инженерно-геологических изысканий;

3) Подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию на объект: «Автомобильная дорога по ул. Арантурская (от ул. Свердлова до ул. Южная) в городе Югорске» (реконструкция), с учетом ранее разработанной Сибирской государственной автомобильно-дорожной академией Научно-исследовательского сектора Проектно-конструкторского технологического бюро, г.Омск проектно-сметной документации на объект: «Благоустройство сквера 1 микрорайона. Тротуар по ул. Газовиков в г. Югорске», шифр 114-07-2008г.

Приложения:

Приложение №1 — задание на проектирование;

Приложение №2 — техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий;

Приложение №3 — проектно-сметная документация разработанная Сибади, г.Омск, шифр 114-07-2008г., предоставляемая отдельными файлами  в следующем составе:

- Том1 - Пояснительная записка;

- Том 2 - Генеральный план: чертежи;

- Том 3 - Наружное электроосвещение: чертеж;

- Том 4 - Трансформаторная подстанция: чертеж;

- Том 6 - Охрана окружающей среды, в том числе:

    - приложение 1: расчет максимально разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

    - приложение 2: расчеты;

    - пояснительная записка.

Приложение №4 — схема расположения земельного участка, предоставляется отдельным файлом.

Положительное заключение Государственной экспертизы Подрядчик обязан получить в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

Положительное заключение о  достоверности стоимости строительства Подрядчик обязан получить в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

Приложение 1

к техническому заданию

 ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

  объект :  « Автомобильная   дорога  по  ул. Арантурская  в  г. Югорске» (реконструкция)

	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования


  1






                   2

	1.Наименование объекта.

Местоположение
	«Автомобильная   дорога  по  ул. Арантурская   в  г. Югорске»  (реконструкция).

г. Югорск,  ул. Арантурская    ( от  ул. Свердлова   до  перекрёстка  на  ЗСМ)

	2. Основание для проектирования
	 Программа  «Совершенствование  и  развитие  сети

автомобильных дорог  г. Югорска на 2012-2020годы»   

	3. Заказчик
	Департамент  жилищно-коммунального  и строительного  комплекса

	4.Проектная  организация
	На основании   торгов 

	5.Вид строительства  
	 Реконструкция   

	6.Условия строительства 
	Климатический район – 1В

Ветровой район   111

Снеговой район    -4

Расчетная температура наружного воздуха -41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания – 2,5-2,8м

	7. Требования  к  решению объёмно-пространственной композиции 
	Согласно    проекта   планировки   

	8.Исходные данные  для  проектирования 
	Сбор исходных  данных   осуществляет  проектировщик  

При  проектировании  предусмотреть  : 

- топографическую  съёмку  М1:500  ( с предоставлением  отчёта ) 

- инженерно-геологические  изыскания ( с   предоставлением   отчёта )

	9.  Основные технико-экономические показатели  объекта:


	При  проектировании   предусмотреть :

-тротуары (от ул. Свердлова  до  перекрёстка  на ЗСМ )  ориентировочной протяжённостью - 900 м  

( плиты ПДН);

-ширина  тротуара -1,5 м ;

-газоны ориентировочной протяжённостью  -  900 м2;

 При проектировании  учесть разработанную  проектно-сметную документацию  шифр  114-07-2008г  

СибаДи  г. Омск

	10.Основные требования  к благоустройству территории
	Предусмотреть:

-тротуары, благоустройство отведённого участка с использованием приёмов и элементов, соответствующих  климатическим   условиям  и с учётом  требований по созданию условий  для беспрепятственного передвижения  маломобильных  

групп   населения;- газоны между проезжей частью и тротуарами .

	11 Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	согласно СНиП, постановлений  ХМАО, Постановлений  Правительства РФ   №87  от 16.02.2008г  ,

технических условий  эксплуатирующих  организаций
	

	12. Разработка природоохранных мер и других мероприятий
	Выполнить раздел « Мероприятия  по охране  
окружающей  среды» 
	

	13. Требования по  обеспечению условий  маломобильных групп населения 
	Согласно Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г
	

	14. Требования  о выполнении противопожарных мероприятий 
	Согласно Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г
	

	15.Указание по  составлению  сметной документации и, ПОС 
	В соответствии с ТЭРАМИ  ХМАО и СНиП (текстовую  часть в электронной  версии предоставить в программе  Word, Сводный  сметный расчёт  выполнить в ценах 2001г и в текущих ценах , а объектные  и локальные сметы выполнить в ценах 2001г   в программе Excel, согласно Постановления  Правительства РФ  № 87 от 16.02.2008г 
	

	16. Состав документации  и согласования


	ПСД в 5экз.+( 1экз.на электронном носителе)

,передать заказчику документацию с положительными согласованиями : ОАО« ЮТЭК- Югорск», 

ООО « Югорскэнергогаз», ОАО « Юграгаз» УТС «Югорскгазтелеком» Советского  ЦКТОЭС,  ГИБДД , 

с положительным  заключением  государственной экспертизы,  заключением  проверки  достоверности  стоимости строительства   объекта 
	

	17.Стадийность проектирования
	- проектная  документация,  рабочий   проект
	

	18.Сроки проектирования 
	-5 месяцев
	

	19.Состав   проектно- сметной  документации 
	Проектно- сметную  документацию  предоставить  согласно  Постановлений  Правительства РФ   №87  от 16.02.2008г  

1.Пояснительная записка

2.Проект полосы отвода

3. Технологические и конструктивные решения линейной части

4.Здания, строение и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

5. Проект организации строительства

6. Проект организации работ по сносу  

7.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

8.Мероприятия по охране окружающей среды

9.Смета на строительство( сводный сметный  расчёт, объектные , локальные сметы) 
	


Приложение 2

к техническому заданию

Техническое  задание

на  производство  инженерно-геологических   изысканий  объект:
« Автомобильная  дорога  по ул. Арантурская в  Югорске» (реконструкция)

	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования

	1
	2
	

	1.Наименование объекта   


	Автомобильная  дорога  по ул. Арантурская в  Югорске» 
	

	2. Вид строительства 
	реконструкция  
	

	3. Сведения  о стадийности (этапе   работ), сроках  проектирования 
	Сроки  проектирования- 5 месяцев 
	

	4. Характеристика объекта 
	Площадь  проектируемого  тротуара   и  газона

ориентировочно - 2250 м2
	

	5. Характеристика  ожидаемых  воздействий  объекта  строительства  на природную  среду  
	Воздействие объекта  строительства  на природную  среду  недопустимо  
	

	6 Характеристика  ожидаемых  воздействий  окружающей  природной  среды  на  объект строительства 
	Климатический район – 1В

Ветровой район   - III
Снеговой район    -IV
Расчётная температура наружного воздуха –41С

Зона влажности    - нормальная

Глубина промерзания – 2,5-2,8м
	

	7. Исходные  данные   для   обоснования  мероприятий  по  рациональному   природопользованию  и охране природной   среды, обеспечению  устойчивости  проектируемого  объекта   и безопасных  условий  жизни  населения 
	Данных для обеспечения  мероприятий  по рациональному  природопользованию  и охране  природной  среды, обеспечению    устойчивости  проектируемого объекта и безопасных условий  жизни населения нет .  
	

	8. Сведения  и  данные  о  проектируемом   объекте     
	Схема  расположения земельного участка

на  кадастровом  плане 
	

	9. Цель  инженерных  изысканий 
	Изучение геолого-литологического строения  площадок строительства, физико-механических и коррозионных свойств грунтов, химического состава и изменение уровенного режима грунтовых вод (подземных).  
	

	10.  Вид  инженерных  изысканий   
	 геологические 
	

	11.   Перечень  нормативных  документов  в соответствии  с требованиями  которых  необходимо  выполнить  изыскания 
	СНиП 11-02-96, СП 11-105-97, СП 50-101-2004 ,

СНиП 23-01-99, СНиП 2.01.07-85*, СНиП 2.01.07-85, СНиП 2.03.11-85, СНиП II-7-81*
  
	

	12. Данные  о  местоположении 
	 Устройство    тротуара  и   газона  по                  

 ул. Арантурская  ( от ул. Свердлова  до перекрёстка  на  ЗСМ) 
	

	13. Сведения  о ранее выполненных  инженерных  изысканиях 
	                                   нет
	

	14. Требования   к  точности , надёжности , достоверности, необходимых  данных  и характеристик  при  инженерных  изысканиях 


	Выполнить комплекс инженерно-геологических работ, включающий: сбор материалов изысканий прошлых лет, бурение  скважин механическим способом глубиной не менее 3,0 м, произвести отбор проб грунта и их лабораторные исследования, для определения пригодности намечаемых под строительство земель, разработки проектно-сметной документации  и прохождения государственной экспертизы.  
	

	15. Требования  к составлению  и содержанию  прогноза  изменений   природных  и техногенных  условий 
	Дать оценку максимального подъема уровня грунтовых вод под воздействием техногенных факторов с учетом сезонных и многолетних колебаний уровня грунтовых вод.

                                  
	

	16.Особые или дополнительные требования к производству изысканий
	-Дать оценку потенциальной подтопляемости  участка и возможного подъема уровня грунтовых вод в весенне-осенний период после таяния снега и дождей относительно установленного в период проведения изысканий;

-Дать оценку взаимодействия проектируемого объекта и геологической среды,исходя из его назначения;
	

	17. Требования  к составу , срокам   порядку и форме представления  изыскательской  продукции заказчику
	Предоставить 4 экземпляра отчета по инженерно-геологическим изысканиям на бумажном носителе

(сшитые в альбомы);

- 1  экземпляр не электронном носителе

(чертежи в формате AutoCad);
- 1  экземпляр не электронном носителе в сокращенном варианте в формате PDF.

Срок  проведения  изысканий  - 1 месяц
	

	18. Требования  о составлении  и предоставлении  в составе  договорной  документации   на  согласование  Заказчику
	Программу  согласовать  с  заказчиком   до  начала  выполнения  изысканий 
	

	19 . Наименование   и  местонахождение   организации  Заказчика 
	Департамент  жилищно- коммунального  и строительного комплекса   администрации города  Югорска 

628260. г. Югорск  , ул. Механизаторов ,22

Тюменская  обл,, ХМАО- Югра 

Директор  Бандурин  Василий  Кузьмич

тел  8(34675) 7-30-81 
	


Приложение 3
к техническому заданию

Проектно-сметная документация (предоставляется отдельным файлом)

Приложение 4
к техническому заданию

Схема расположения земельного участка (предоставляется отдельным файлом).

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № __

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 

«Автомобильная дорога по ул. Арантурская в городе Югорске» (реконструкция).
 г. Югорск                                                              
                                  «____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице ____________, действующего на основании положения, с одной стороны, и________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________________________, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

-  выполнить проектно-изыскательские работы по объекту: «Автомобильная дорога по ул. Арантурская  в городе Югорске» (реконструкция) в соответствии с  техническим заданием документации об аукционе,  условиями настоящего контракта, заданием на проектирование (Приложение №1) и техническим заданием на инженерно-геологические изыскания (Приложение 2);.

- разработать и сдать в собственность Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию (далее - «техническая документация»), согласовать документацию с  заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями: ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», УТС «Югорскгазтелеком», Советского ЦКТОЭС, ГИБДД, с положительным заключением Государственной экспертизы, положительным заключением о  достоверности сметной стоимости строительства объекта, а также передать исключительные права на нее.

1.2. Место нахождения объекта для выполнения проектно-изыскательских работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск,  ул. Арантурская (от ул. Свердлова до перекрестка ЗСМ). 

1.3. Состав работ определяется заданием на проектирование (Приложение №1).

1.4. Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а так же  заданию на проектирование объекта. 

1.5. Муниципальный заказчик вправе неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

1.6. Муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №  ____ от _________ года. 

1.7.  Финансирование объекта осуществляется из бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  ______ (сумма прописью).

2.2. Стоимость работ включает в себя затраты на выполнение проектных и изыскательских работ, согласование рабочего проекта с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями: ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», УТС «Югорскгазтелеком», Советского ЦКТОЭС, ГИБДД, получение положительного заключения Государственной экспертизы, положительное  заключение о  достоверности стоимости строительства объекта, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.3. Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком по этапам:

- 1 этап: после получения Муниципальным заказчиком одного экземпляра проектно-сметной документации в полном объеме, Муниципальный заказчик в течение 90 календарных дней производит предоплату Подрядчику в размере стоимости согласования рабочего проекта с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями, стоимости Государственной экспертизы и стоимости заключения о проведении проверки сметной стоимости строительства объекта на основании акта сдачи-приемки технической документации;

- 2 этап: после получения Подрядчиком положительного заключения Государственной экспертизы и положительного заключения  проверки   сметной стоимости строительства  объекта в течение 90 календарных дней Муниципальный заказчик производит окончательный расчет по контракту с учетом ранее произведенных платежей,   на основании акта сдачи-приемки технической документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе,  не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.6. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало выполнения работ: с даты  заключения муниципального контракта;

окончание работ:  до 31 января 2013 года.

3.2. Работы считаются выполненными после подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта документации, положительного заключения Государственной экспертизы и положительного  заключения о  достоверности сметной стоимости строительства.

3.3. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности  Подрядчика:

При проведении работ по созданию технической документации:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик предоставляет в отдел  подготовки строительства Муниципального заказчика, подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога).

4.2. Предоставить Муниципальному заказчику календарный график выдачи проектно-сметной документации.

4.3. Подрядчик при выполнении работ по настоящему контракту обязан учитывать ранее разработанную проектно-сметную документацию, Сибади, г.Омск, шифр 114-07-2008г. (Приложение №3 к техническому заданию документации об аукционе).

4.4. Выполнить все работы в соответствии с условиями настоящего контракта, технического задания документации об аукционе,  требованиями инспектирующих и эксплуатирующих служб, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», законодательством Российской Федерации, нормативными документами (ГОСТ, СНиП и др.).

4.5. Все замечания Муниципального заказчика, согласующих организаций  Подрядчик обязуется устранить в течение 7 календарных дней, в случае невозможности устранения замечаний Подрядчик обязуется дать в тот же срок письменное объяснение Муниципальному заказчику. При несвоевременном устранении  Подрядчиком  замечаний и отступлений от условий контракта и задания на проектирование, Муниципальный  заказчик вправе за счет Подрядчика  устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением Подрядчика. В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение некачественно выполненных работ, недостатков и отступлений производятся Муниципальным заказчиком с последующей компенсацией за счет Подрядчика, либо уменьшения договорной цены контракта, указанной в п.2.1. настоящего контракта, соразмерно сумме выявленных замечаний.

4.6.  В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию с положительным согласованиями заинтересованных органов и эксплуатирующих организаций, указанных в задании на проектирование.

4.7. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.8. Обеспечить высокий уровень и наивысший экономический эффект проектируемого объекта, соблюдать требования, содержащиеся в задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.9. Согласовать готовую техническую документацию с  заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями:  ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», УТС «Югорскгазтелеком», Советского ЦКТОЭС, ГИБДД.

4.10. В минимально возможный срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации. 

4.11. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта, действующему законодательству.

4.12. Предоставлять Муниципальному заказчику в 10-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

4.13. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.14. Техническая документация, разработанная Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику. 

4.15. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту технической документации. 

4.16. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Муниципального заказчика и требовать от Муниципального заказчика предоставления права на участие в реализации проекта в будущем.

4.17. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями. 

4.18. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.19. Передать Муниципальному заказчику готовую техническую документацию по акту сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническим заданием и условиями настоящего контракта не позднее 25 числа текущего месяца для оплаты выполненных работ. Наличие в  акте  исправлений и подчисток влечет его недействительность.

     4.20.  Сбор  исходных данных Подрядчик осуществляет самостоятельно. 

4.21. Своевременно уведомлять Муниципального заказчика о невозможности достижения положительного результата работ.

4.22. Получить положительное заключение Государственной экспертизы в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

4.23. Получить Положительное заключение о  достоверности стоимости строительства в Управлении Государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 23А.

Права Подрядчика:

4.24. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в четырнадцатидневный срок в письменной форме.

4.25. В случае если в период производства работ у Подрядчика возникнет необходимость получения дополнительных исходных данных, он имеет право получить содействие в этом вопросе у Муниципального заказчика. 

5.Права и обязанности Муниципального заказчика 

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Организовать в установленном порядке финансирование работ, предусмотренных настоящим контрактом, из средств бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования. 

5.2. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.3. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации и/или выполненных изыскательских работ по контракту.

5.4. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

Права Муниципального заказчика:

5.5. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно–хозяйственную деятельность Подрядчика, а также вносить изменения в установленном порядке в задание на выполнение проектно-изыскательских работ, существенно не влияющие на объем и характер работ.

5.6. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

5.7. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по контракту.

5.8. Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.9. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ. 

5.10. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение пяти дней с даты получения запроса.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе и заданием на проектирование объекта.

6.2. В сроки, установленные в настоящем контракте, Подрядчик передает Муниципальному заказчику техническую документацию, в соответствии с заданием на проектирование, с положительными согласованиями с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями: ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», УТС «Югорскгазтелеком», Советского ЦКТОЭС, ГИБДД, с положительным заключением Государственной экспертизы и положительным заключением о  достоверности сметной стоимости строительства объекта.

Количество экземпляров проектно-сметной документации:

- 5 экземпляров на бумажном носителе; 

- 1 экземпляр  на электронном носителе в формате PDF (DWG),  чертежи в формате AutoCad 2004, сводно-сметный расчет и локальные сметы в программе Excel.

6.3. Характеристика работ:

1) Подрядчик обязан соблюдать требования, указанные в задание на проектирование;

2) Подрядчик обязан соблюдать требования, указанные в техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий;

3) Подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию на объект: «Автомобильная дорога по ул. Арантурская в городе Югорске» (реконструкция), с учетом ранее разработанной Сибирской государственной автомобильно-дорожной академией Научно-исследовательского сектора Проектно-конструкторского технологического бюро, г.Омск проектно-сметной документации на объект: «Благоустройство сквера 1 микрорайона. Тротуар по ул. Газовиков в г. Югорске», шифр 114-07-2008г.

6.4. В случае некачественной или некомплектной проектно-сметной документации акт сдачи-приемки к оплате не принимается до устранения замечаний.

6.5. Перечень изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также в соответствии со стандартами, действующими нормативными документами и техническими условиями.

6.6. Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам,  а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.

6.7. Моментом перехода к Заказчику-застройщику права собственности на проектную, рабочую документацию является момент подписания Сторонами акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта документации по настоящему контракту.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

7.2. Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки  от суммы неисполненного обязательства.

8.3.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом. 

8.4.  Все штрафные санкции, предусмотренные пунктами 8.2 и 8.3  настоящего контракта стороны вправе удержать на основании решения Арбитражного суда, вступившего в законную силу.

9.Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

9.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

10. Прекращение договорных отношений.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

10.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

10.3. В случае расторжения муниципального контракта по вине Подрядчика, Подрядчик передает Муниципальному заказчику работы, выполненные на дату расторжения контракта, Муниципальный заказчик привлекает для окончания работ другого Подрядчика. Муниципальный заказчик принимает решение об оплате частично выполненных и принятых работ Подрядчику.

При этом Муниципальный заказчик вправе отказать в оплате работ, если решения принятые в проектной документации противоречат действующим  нормам и правилам.

11. Порядок разрешения споров.

11.1.Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.2. К претензии, заявленной стороной, должны быть приложены документы, необходимые для рассмотрения претензии по существу. Срок рассмотрения претензии – не более 30 дней со дня ее получения. 

11.3. При не достижении согласия в результате рассмотрения претензий  заинтересованная сторона вправе передать спор для  рассмотрения по существу в суд. 

 12. Заключительные положения.

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

12.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- задание на проектирование (Приложение № 1);
- техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий (Приложение № 2);

- приложение №3.

12.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

13.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

13.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

__________________________________________________________/_______________/

13.2. Подрядчик: _________________________________________/______________/

Приложение №1

к муниципальному контракту

«____»_______________2012 г.

 ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

  объект:  «Автомобильная   дорога  по  ул. Арантурская  в  г. Югорске» (реконструкция)     

	Перечень основных данных и требований
	     Основные данные и требования


                                        1                                                                                   2

	1.Наименование объекта .

Местоположение
	«Автомобильная   дорога  по  ул. Арантурская   в  г. Югорске»  (реконструкция ).

г. Югорск,  ул. Арантурская    ( от  ул. Свердлова   до  перекрёстка  на  ЗСМ)

	2. Основание для проектирования
	 Программа  «Совершенствование  и  развитие  сети

автомобильных дорог  г. Югорска на 2012-2020годы»   

	3. Заказчик
	Департамент  жилищно-коммунального  и строительного  комплекса

	4.Проектная  организация
	На основании   торгов 

	5.Вид строительства  
	 Реконструкция   

	6.Условия строительства 
	Климатический район – 1В

Ветровой район   111

Снеговой район    -4

Расчетная температура наружного воздуха -41С

Зона влажности- нормальная

Глубина промерзания – 2,5-2,8м

	7. Требования  к  решению объёмно-пространственной композиции 
	Согласно    проекта   планировки   

	8.Исходные данные  для  проектирования 
	Сбор исходных  данных   осуществляет  проектировщик  

При  проектировании  предусмотреть  : 

- топографическую  съёмку  М1:500  ( с предоставлением  отчёта ) 

- инженерно-геологические  изыскания ( с   предоставлением   отчёта )

	9.  Основные технико-экономические показатели  объекта:


	При  проектировании   предусмотреть :

-тротуары (от ул. Свердлова  до  перекрёстка  на ЗСМ )  ориентировочной протяжённостью - 900 м  

( плиты ПДН);

-ширина  тротуара -1,5 м ;

-газоны ориентировочной протяжённостью  -  900 м2;

 При проектировании  учесть разработанную  проектно-сметную документацию  шифр  114-07-2008г  

СибаДи  г. Омск

	10.Основные требования  к благоустройству территории
	Предусмотреть:

-тротуары, благоустройство отведённого участка с использованием приёмов и элементов, соответствующих  климатическим   условиям  и с учётом  требований по созданию условий  для беспрепятственного передвижения  маломобильных  

групп   населения;- газоны между проезжей частью и тротуарами .

	11 Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	согласно СНиП, постановлений  ХМАО, Постановлений  Правительства РФ   №87  от 16.02.2008г  ,

технических условий  эксплуатирующих  организаций



	12. Разработка природоохранных мер и других мероприятий
	Выполнить раздел « Мероприятия  по охране  окружающей  среды» 

	13. Требования по  обеспечению условий  маломобильных групп населения 
	Согласно Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г

	14. Требования  о выполнении противопожарных мероприятий 
	Согласно Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г

	15.Указание по  составлению  сметной документации и, ПОС 
	В соответствии с ТЭРАМИ  ХМАО и СНиП (текстовую  часть в электронной  версии предоставить в программе  Word, Сводный  сметный расчёт  выполнить в ценах 2001г и в текущих ценах , а объектные  и локальные сметы выполнить в ценах 2001г   в программе Excel, согласно Постановления  Правительства РФ  № 87 от 16.02.2008г 

	16. Состав документации  и согласования


	ПСД в 5экз.+( 1экз.на электронном носителе)

,передать заказчику документацию с положительными согласованиями : ОАО« ЮТЭК- Югорск», 

ООО « Югорскэнергогаз», ОАО « Юграгаз» УТС «Югорскгазтелеком» Советского  ЦКТОЭС,  ГИБДД , 

с положительным  заключением  государственной экспертизы,  заключением  проверки  достоверности  сметной стоимости строительства   объекта 

	17.Стадийность проектирования
	- проектная  документация,  рабочий   проект

	18.Сроки проектирования 
	-5 месяцев

	19.Состав   проектно- сметной  документации 
	Проектно- сметную  документацию  предоставить  согласно  Постановлений  Правительства РФ   №87  от 16.02.2008г  

1.Пояснительная записка

2.Проект полосы отвода

3. Технологические и конструктивные решения линейной части

4.Здания, строение и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

5. Проект организации строительства

6. Проект организации работ по сносу  

7.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

8.Мероприятия по охране окружающей среды

9.Смета на строительство( сводный сметный  расчёт, объектные , локальные сметы) 


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310 

______________________________________________________/_________________/

 Подрядчик: _________________________________________/________________/

Приложение №2
к муниципальному контракту

«____»_______________2012 г.

Техническое  задание

на  производство  инженерно-геологических   изысканий  объект:
« Автомобильная  дорога  по ул. Арантурская  в  Югорске» (реконструкция)

	Перечень основных данных и требований


	Основные данные и требования

	1
	2

	1.Наименование объекта   

     
	Автомобильная  дорога  по ул. Арантурская  в  Югорске» 

	2. Вид строительства 
	реконструкция  

	3. Сведения  о стадийности (этапе   работ), сроках  проектирования 
	Сроки  проектирования- 5 месяцев 

	4. Характеристика объекта 
	Площадь  проектируемого  тротуара   и  газона

ориентировочно - 2250 м2

	5. Характеристика  ожидаемых  воздействий  объекта  строительства  на природную  среду  
	Воздействие объекта  строительства  на природную  среду  недопустимо  

	6 Характеристика  ожидаемых  воздействий  окружающей  природной  среды  на  объект строительства 
	Климатический район – 1В

Ветровой район   - III
Снеговой район    -IV
Расчётная температура наружного воздуха –41С

Зона влажности    - нормальная

Глубина промерзания – 2,5-2,8м

	7. Исходные  данные   для   обоснования  мероприятий  по  рациональному   природопользованию  и охране природной   среды , обеспечению  устойчивости  проектируемого  объекта   и безопасных  условий  жизни  населения 
	Данных для обеспечения  мероприятий  по рациональному  природопользованию  и охране  природной  среды , обеспечению    устойчивости  проектируемого объекта и безопасных условий  жизни населения нет .  

	8. Сведения  и  данные  о  проектируемом   объекте     
	Схема  расположения земельного участка

на  кадастровом  плане  

 

	9. Цель  инженерных  изысканий 
	Изучение геолого-литологического строения  площадок строительства, физико-механических и коррозионных свойств грунтов, химического состава и изменение уровенного режима грунтовых вод (подземных).  

	10.  Вид  инженерных  изысканий   
	 геологические 

	11.   Перечень  нормативных  документов  в соответствии  с требованиями  которых  необходимо  выполнить  изыскания 
	СНиП 11-02-96, СП 11-105-97, СП 50-101-2004 ,

СНиП 23-01-99, СНиП 2.01.07-85*, СНиП 2.01.07-85, СНиП 2.03.11-85, СНиП II-7-81*
  

	12. Данные  о  местоположении 
	 Устройство    тротуара  и   газона  по                  

 ул. Арантурская  ( от ул. Свердлова  до перекрёстка  на  ЗСМ) 

	13. Сведения  о ранее выполненных  инженерных  изысканиях 
	                                   нет

	14. Требования   к  точности , надёжности , достоверности, необходимых  данных  и характеристик  при  инженерных  изысканиях 


	Выполнить комплекс инженерно-геологических работ, включающий: сбор материалов изысканий прошлых лет, бурение  скважин механическим способом глубиной не менее 3,0 м, произвести отбор проб грунта и их лабораторные исследования, для определения пригодности намечаемых под строительство земель, разработки проектно-сметной документации  и прохождения государственной экспертизы.  

	15. Требования  к составлению  и содержанию  прогноза  изменений   природных  и техногенных  условий 
	Дать оценку максимального подъема уровня грунтовых вод под воздействием техногенных факторов с учетом сезонных и многолетних колебаний уровня грунтовых вод.

                                  

	16.Особые или дополнительные требования к производству изысканий
	-Дать оценку потенциальной подтопляемости  участка и возможного подъема уровня грунтовых вод в весенне-осенний период после таяния снега и дождей относительно установленного в период проведения изысканий;

-Дать оценку взаимодействия проектируемого объекта и геологической среды,исходя из его назначения;

	17. Требования  к составу , срокам   порядку и форме представления  изыскательской  продукции заказчику
	Предоставить 4 экземпляра отчета по инженерно-геологическим изысканиям на бумажном носителе

(сшитые в альбомы);

- 1  экземпляр не электронном носителе

(чертежи в формате AutoCad);
- 1  экземпляр не электронном носителе в сокращенном варианте в формате PDF.

Срок  проведения  изысканий  - 1 месяц

	18. Требования  о составлении  и предоставлении  в составе  договорной  документации   на  согласование  Заказчику
	Программу  согласовать  с  заказчиком   до  начала  выполнения  изысканий 

	19 . Наименование   и  местонахождение   организации  Заказчика 
	Департамент  жилищно- коммунального  и строительного комплекса   администрации города  Югорска 

628260. г. Югорск  , ул. Механизаторов ,22

Тюменская  обл,, ХМАО- Югра 

Директор  Бандурин  Василий  Кузьмич

тел  8(34675) 7-30-81 


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310 

______________________________________________________/_________________/

 Подрядчик: _________________________________________/________________/

Приложение № 3 

                                                                                                              к муниципальному контракту 

                                                                                                              № _____ от «___»_______ 20___г.

  Объект:  « Автомобильная   дорога  по  ул. Арантурская  в  г. Югорске» (реконструкция) 

	№
п/п
	Наименование видов работ
	Относительная доля  раздела от общего объема работ по контракту в процентах

	1
	Пояснительная записка
	5

	2
	Проект полосы отвода
	10

	3
	Технологические и конструктивные решения линейной части
	20

	4
	Здания, строение и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта
	5

	5
	Проект организации строительства
	6

	6
	Проект организации по сносу
	6

	7
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	3

	8
	Мероприятия по охране окружающей среды
	5

	9
	Сметная документация (сводно-сметный расчет, объектные локальные сметы)
	15

	10
	Согласование с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями:  ОАО «ЮТЭК-Югорск», ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Юграгаз», УТС «Югорскгазтелеком», Советского ЦКТОЭС, ГИБДД.
	1

	11
	Экспертиза  проекта
	3

	12
	 Заключение проверки достоверности сметной стоимости строительства объекта
	1

	13
	Отчет по инженерно-геологическим изысканиям
	10

	14
	Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям
	10

	
	ВСЕГО:
	100 %
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______________________________________________________/_________________/

 Подрядчик: _________________________________________/________________/

	Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 

ЦЕНЫ КОНТРАКТА
	

	

	Нормативные документы:

Сборники базовых цен на проектно-изыскательские работы

Сборники на инженерные изыскания

Методические документы в строительстве.

Приложение №4 к письму Минрегиона России от 07.11.2011г. № 30394-ИП/08. Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2011г.


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	
	

	«АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ПО УЛ. АРАНТУРСКАЯ В Г.ЮГОРСКЕ» (РЕКОНСТРУКЦИЯ)
(Стадия: Проектная документация + Рабочая документация)
	
	
	
	
	
	

	Раздел:   ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	
	
	
	

	№ 
	Характеристика  работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 
	Стоимость
работ, 

тыс.руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Тротуар

протяженностью 900 м
	Раздел 65. Городские инженерные

сооружения и коммуникации.

Глава №01, Раздел №01-028

Протяженность от 0,1 до 1 км 

КС: III категория сложности = 1,25

Индекс перевода в текущие цены=25,53
	объект
	(190+1090*0,9)*0,001*

1,25*25,53
	37,370
	

	2
	Газон

Площадью 900 м2
	Объекты жилищно-гражданского строительства 2003г.

Глава №10 Раздел №28-001

Индекс перевода в текущие цены=3,31
	1 га
	(116,57+0*0,09)*3,31
	54,847
	

	Раздел: ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
	
	
	

	Подраздел: ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
	
	
	

	№ 
	Вид работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица 

измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 
	Стоимость
работ, 

тыс.руб.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	
	

	1
	Бурение скважин 

диаметром до 160 мм

 глубиной до 15 м

II категория породы
	СиЦ-91-02-02-04-017-001б

К=1.25 - при выполнение изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=38,29
	1 м
	38,4*20* 38,29 * 1,25 * 0,001


	36,758
	
	
	
	

	Подраздел:  КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	
	
	

	№ 
	 Вид работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица 

измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 
	Стоимость
работ,

 тыс.руб.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	
	

	1
	Камеральная обработка

 материала буровых работ 

II категория сложности
	СиЦ-91-02-07-21-82-001

Индекс перевода в текущие цены К=38,29
	1 м
	(8,2 *20) * 38,29 * 0,001
	6,280
	
	
	
	

	2
	Камеральная обработка 

комплексных исследований и отдельных определений 

физико-механических свойств

 грунтов песчаных
	СиЦ-91-02-07-21-86-002

Индекс перевода в текущие цены К=38,29
	1 обработка
	(0,15 * 4) * 38,29 * 0,001
	0,023
	
	
	
	

	3
	Камеральная обработка

 комплексных исследований и отдельных определений 

химического и 

бактериологического 

состава воды
	СиЦ-91-02-07-21-86-005

Индекс перевода в текущие цены К=38,29
	1 обработка
	(0,15 * 4) * 38,29 * 0,001
	0,023
	
	
	
	

	4
	Камеральная обработка 

определения коррозионной 

активности грунтов и воды
	СиЦ-91-02-07-21-86-008

Индекс перевода в текущие цены К=38,29
	1 обработка
	(0,15 * 4) * 38,29 * 0,001
	0,023
	
	
	
	

	Подраздел:  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ
	
	
	

	№ 
	Вид работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 
	Стоимость
работ, 

тыс.руб.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	
	

	1
	Комплексные условия 

физико-механических свойств

 песчаных грунтов. 

Полный комплекс определений 

физических свойств.

 Влажность, плотность в рыхлом и уплотненном состоянии, 

плотность частиц грунта. 

Гранулометрический анализ 

ситовым методом. 

Коэффициент фильтрации, угол естественного откоса в сухом 

состоянии и под водой.
	СиЦ-91-02-06-17-65-001

Индекс перевода в текущие цены К=38,29
	1 образец
	45,5 * 4 * 38,29 * 0,001


	6,969
	
	
	
	

	2
	Сокращенный анализ воды.

 Физические свойства, 

водородный показатель -ph, 

гидрокарбонат и карбонат-ионы, хлориды, сульфаты, кальций, 

магний, сухой остаток, сумма

 натрия и калия (расчетом), виды жесткости (расчетом)
	СиЦ-91-02-06-18-73-003

Индекс перевода в текущие цены К=38,29
	1 проба
	45,7 * 4 * 0,001 *  38,29
	6,999
	
	
	
	

	3
	Коррозионная активность грунтов 

и грунтовых вод по отношению к бетону.  
	СиЦ-91-02-06-18-75-005

Индекс перевода в текущие цены К=38,29
	1 образец

(проба)
	25,4 * 4 * 0,001 *  38,29
	3,890
	
	
	
	

	4
	Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой и 

алюминиевой оболочке кабеля
	СиЦ-91-02-06-18-75-003

Индекс перевода в текущие цены К=38,29
	1 образец

(проба)
	20,5 * 4 * 0,001 *  38,29
	3,140
	
	
	
	

	5
	Коррозионная активность грунтов
	СиЦ-91-02-06-18-75-004

Индекс перевода в текущие цены К=38,29
	1 образец


	18,2 * 4 * 0,001 * 38,29
	2,788
	
	
	
	

	Раздел:  ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
	

	Подраздел: ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
	

	№ п/п
	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 
	Стоимость
работ, 

тыс.руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Проложение ходов

 теодолитовых (1:1000-1:2000)

 [II категория сложности]
	СиЦ-01-01-02-07-47-001
К= 1,25 - (ОУ п.08е п.2) - Выполнение изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=3.38
	1 км
	1074 * 0,9 * 1,25 * 3,38 * 0,001
	4,084
	

	2
	Проложение ходов технического нивелирования 

[II категория сложности]
	СиЦ-01-01-02-07-47-003
К= 1,25 - (ОУ п.08е п.2) - Выполнение изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера
Индекс перевода в текущие цены К=3.38


	1 км
	362 * 0,9 * 1,25 * 3,38 * 0,001
	1,377
	

	3
	Горизонтальная теодолитная съемка с составлением ситуационного плана

 в масштабе 1:500 

[II категория сложности]
	СиЦ-01-01-02-04-20-001
К= 1,25 - (ОУ п.08е п.2) - Выполнение изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=3.38
	1 га
	(541 *1,35)  * (1,25) * 3,38 *0,001
	3,086
	

	4
	Незастроенная территория. Масштаб съемки 1:500. 

Высота сечения рельефа 1 м

 [II категория сложности]
	СиЦ-01-01-01-02-09-003а
К=1,25 - (ОУ п.08е п.2) - Выполнение изысканий в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

Индекс перевода в текущие цены К=3.38
	1 га
	(1965 * 1,35)  * (1,25) * 3,38 * 0,001
	11,208
	

	Подраздел: КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	

	№ п/п
	 Вид работ
	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 
	Стоимость
работ, 

тыс.руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Горизонтальная теодолитная съемка с составлением ситуационного плана 

в масштабе 1:500

 [II категория сложности]
	СиЦ-01-01-02-04-20-001

Индекс перевода в текущие цены К=3.38
	1 га
	139 * 1,35 * 3,38 * 0,001
	0,634
	

	2
	Незастроенная территория. Масштаб съемки 1:500. 

Высота сечения рельефа 1 м 

[II категория сложности]
	СиЦ-01-01-01-02-09-003а

Индекс перевода в текущие цены К=3.38
	1 га
	552 * 1,35 * 3,38 * 0,001
	2,519
	

	3
	Картографическое вычерчивание планов и карт в масштабе 1:500. Высота сечения рельефа 1 м 

[III категория сложности]
	СиЦ-01-01-02-08-65-003

Индекс перевода в текущие цены К=3.38
	1 дм2 плана
	111 * 5,4 * 3,38 * 0,001
	2,026
	


Раздел: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	№
	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ


	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица измерения
	Расчет стоимости: 
	Стоимость
работ, 

тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Экспертиза проектной документации
	Приложение Постановления 

Правительства РФ 

№145 от 5 марта 2007г. 

Индекс перевода в текущие цены К=3.10
	%
	Рпд=СпдхПхКi
Доля от суммарной стоимости проектных и изыскательских работ 27,30%
	57,573




Раздел: ФИНАНСОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	№
	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ


	Номер частей, глав, таблиц,
параграфов и пунктов указаний к
разделу справочника базовых цен
на проектные и изыскательские
работы для строителей
	Единица измерения
	Расчет стоимости: 
	Стоимость
работ, 

тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Экспертиза проектной документации
	Приложение к постановлению Правительства ХМАО-Югры от 14.04.2011г. №124-п 7.1
	
	
	20,000


ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ                                                               261,617 тыс. руб. 

СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС 18%                              47,091 тыс. руб.

ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 18%                                         308,708 тыс. руб.

28

