Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по отсыпке дорог в 19 микрорайоне в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Семейная (от ул. Ермака до ул. Сахарова); ул. Комсомольская (от ул. Ермака до ул. Сахарова);                               ул. Первопроходцев (от ул. Ермака до ул. Сахарова); ул. Ермака (от ул. Семейная до ул. Первопроходцев); Проезд №1 (от ул. Вишневая до ул. Добрая); ул. Комсомольская (от Проезда №1 до Проезда №3); ул. Семейная (от Проезда №1 до Проезда №3).
Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

 - окончание: 30.09.2023 года.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 08.11.2023 года. 

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания и несет ответственность за отступления от них. Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.


Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет. 

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по отсыпке дорог в 19 микрорайоне в городе Югорске



сметная стоимость ___________216,92  тыс. рублей в ценах 2001 г.
               в т.ч: строительных работ ___________________ 180,77   тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 24,33     чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________154,17   чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. ул. Семейная (от ул. Ермака до ул. Сахарова)

	1
	ФЕР01-01-013-01
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(250*8*0,5) / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	43,06
	
	43,06
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 791,08
	
	1 791,08
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	216,00
	
	216,00
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,25
	
	3,25
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,52
	
	5,52
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	16
	
	16
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 837,39
	 
	1 837,39
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	259,06
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	240,93
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	119,17
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 197,49
	 
	 

	2
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	1400
	1
	1400
	4,80
	 
	6 720,00
	 
	 

	 
	
	Объем=250*8*0,5*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 720,00
	 
	 

	3
	Прайс-лист
	Песок природный для строительных работ
	м3
	1000
	1
	1000
	291,67
	 
	19 774,24
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=350,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 774,24
	
	

	4
	ФЕР01-01-046-01
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1
	1000 м3
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(250*8*0,5) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	972,56
	
	972,56
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	166,05
	
	166,05
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	12,3
	
	12,3
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	972,56
	 
	972,56
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	166,05
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	154,43
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	76,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 203,37
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 ул. Семейная (от ул. Ермака до ул. Сахарова) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	29 304,19
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 


	 
	
	               Оплата труда рабочих
	43,06
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	9 483,64
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	382,05
	
	 

	 
	
	               Материалы
	19 777,49
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	29 895,10
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	43,06
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	9 483,64
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	382,05
	
	 

	 
	
	               материалы
	19 777,49
	
	 


	 
	
	               накладные расходы
	395,36
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	195,55
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	425,11
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	395,36
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	195,55
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 ул. Семейная (от ул. Ермака до ул. Сахарова)
	29 895,10
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	19 774,24
	
	 

	Раздел 2. ул. Комсомольская (от ул. Ермака до ул. Сахарова)

	5
	ФЕР01-01-013-01
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,75
	1
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(250*6*0,5) / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	43,06
	
	32,30
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 791,08
	
	1 343,31
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	216,00
	
	162,00
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,25
	
	2,44
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,52
	
	4,14
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	16
	
	12
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 837,39
	 
	1 378,05
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	194,30
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	180,70
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	89,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 648,13
	 
	 

	6
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	1050
	1
	1050
	4,80
	 
	5 040,00
	 
	 

	 
	
	Объем=250*6*0,5*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 040,00
	 
	 

	7
	Прайс-лист
	Песок природный для строительных работ
	м3
	750
	1
	750
	291,67
	 
	14 830,68
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=350,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 830,68
	
	

	8
	ФЕР01-01-046-01
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,75
	1
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(250*6*0,5) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	972,56
	
	729,42
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	166,05
	
	124,54
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	12,3
	
	9,225
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	972,56
	 
	729,42
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	124,54
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	115,82
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	57,29
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	902,53
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 ул. Комсомольская (от ул. Ермака до ул. Сахарова) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	21 978,15
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	32,30
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	7 112,73
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	286,54
	
	 

	 
	
	               Материалы
	14 833,12
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	22 421,34
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	32,30
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	7 112,73
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	286,54
	
	 

	 
	
	               материалы
	14 833,12
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	296,52
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	146,67
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	318,84
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	296,52
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	146,67
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 ул. Комсомольская (от ул. Ермака до ул. Сахарова)
	22 421,34
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	14 830,68
	
	 


	Раздел 3. ул. Первопроходцев (от ул. Ермака до ул. Сахарова)

	9
	ФЕР01-01-013-01
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,45
	1
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(250*6*0,3) / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	43,06
	
	19,38
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 791,08
	
	805,99
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	216,00
	
	97,20
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,25
	
	1,46
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,52
	
	2,484
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	16
	
	7,2
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 837,39
	 
	826,83
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	116,58
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	108,42
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	53,63
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	988,88
	 
	 

	10
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	630
	1
	630
	4,80
	 
	3 024,00
	 
	 

	 
	
	Объем=250*6*0,3*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 024,00
	 
	 

	11
	Прайс-лист
	Песок природный для строительных работ
	м3
	750
	1
	750
	291,67
	 
	14 830,68
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=350,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 830,68
	
	

	12
	ФЕР01-01-046-01
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,75
	1
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(250*6*0,5) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	972,56
	
	729,42
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	166,05
	
	124,54
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	12,3
	
	9,225
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	972,56
	 
	729,42
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	124,54
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	115,82
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	57,29
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	902,53
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 ул. Первопроходцев (от ул. Ермака до ул. Сахарова) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	19 410,93
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	19,38
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 559,41
	
	 


	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	221,74
	
	 

	 
	
	               Материалы
	14 832,14
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	19 746,09
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	19,38
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 559,41
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	221,74
	
	 

	 
	
	               материалы
	14 832,14
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	224,24
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	110,92
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	241,12
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	224,24
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	110,92
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 ул. Первопроходцев (от ул. Ермака до ул. Сахарова)
	19 746,09
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	14 830,68
	
	 

	Раздел 4. ул. Ермака (от ул. Семейная до ул. Первопроходцев)

	13
	ФЕР01-01-013-01
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,432
	1
	0,432
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(240*6*0,3) / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	43,06
	
	18,60
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 791,08
	
	773,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	216,00
	
	93,31
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,25
	
	1,40
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,52
	
	2,38464
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	16
	
	6,912
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 837,39
	 
	793,75
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	111,91
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	104,08
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	51,48
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	949,31
	 
	 

	14
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	604,8
	1
	604,8
	4,80
	 
	2 903,04
	 
	 

	 
	
	Объем=240*6*0,3*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 903,04
	 
	 

	15
	Прайс-лист
	Песок природный для строительных работ
	м3
	720
	1
	720
	291,67
	 
	14 237,45
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=350,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 237,45
	
	

	16
	ФЕР01-01-046-01
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,72
	1
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(240*6*0,5) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	972,56
	
	700,24
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	166,05
	
	119,56
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	12,3
	
	8,856
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	972,56
	 
	700,24
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	119,56
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	111,19
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	55,00
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	866,43
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 ул. Ермака (от ул. Семейная до ул. Первопроходцев) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	18 634,48
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	18,60
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 377,03
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	212,87
	
	 

	 
	
	               Материалы
	14 238,85
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	18 956,23
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	18,60
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 377,03
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	212,87
	
	 

	 
	
	               материалы
	14 238,85
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	215,27
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	106,48
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	231,47
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	215,27
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	106,48
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 4 ул. Ермака (от ул. Семейная до ул. Первопроходцев)
	18 956,23
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	14 237,45
	
	 

	Раздел 5. Проезд №1 (от ул. Вишневая до ул. Добрая)

	17
	ФЕР01-01-013-01
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,216
	1
	0,216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(120*6*0,3) / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	43,06
	
	9,30
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 791,08
	
	386,87
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	216,00
	
	46,66
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,25
	
	0,70
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,52
	
	1,19232
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	16
	
	3,456
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 837,39
	 
	396,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	55,96
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	52,04
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	25,74
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	474,65
	 
	 

	18
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	302,4
	1
	302,4
	4,80
	 
	1 451,52
	 
	 

	 
	
	Объем=120*6*0,3*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 451,52
	 
	 

	19
	Прайс-лист
	Песок природный для строительных работ
	м3
	360
	1
	360
	291,67
	 
	7 118,73
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=350,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 118,73
	
	

	20
	ФЕР01-01-046-01
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,36
	1
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(120*6*0,5) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	972,56
	
	350,12
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	166,05
	
	59,78
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	12,3
	
	4,428
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	972,56
	 
	350,12
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	59,78
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	55,60
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	27,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	433,22
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Проезд №1 (от ул. Вишневая до ул. Добрая) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	9 317,24
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	9,30
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 188,51
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	106,44
	
	 

	 
	
	               Материалы
	7 119,43
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	9 478,12
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	9,30
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 188,51
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	106,44
	
	 

	 
	
	               материалы
	7 119,43
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	107,64
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	53,24
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	115,74
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	107,64
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	53,24
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 5 Проезд №1 (от ул. Вишневая до ул. Добрая)
	9 478,12
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	7 118,73
	
	 

	Раздел 6. ул. Комсомольская (от Проезда №1 до Проезда №3)

	21
	ФЕР01-01-013-01
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	1,56
	1
	1,56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(520*6*0,5) / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	43,06
	
	67,17
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 791,08
	
	2 794,08
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	216,00
	
	336,96
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,25
	
	5,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,52
	
	8,6112
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	16
	
	24,96
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 837,39
	 
	2 866,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	404,13
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	375,84
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	185,90
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 428,06
	 
	 

	22
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	2184
	1
	2184
	4,80
	 
	10 483,20
	 
	 

	 
	
	Объем=520*6*0,5*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 483,20
	 
	 

	23
	Прайс-лист
	Песок природный для строительных работ
	м3
	1560
	1
	1560
	291,67
	 
	30 847,81
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=350,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 847,81
	
	

	24
	ФЕР01-01-046-01
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1
	1000 м3
	1,56
	1
	1,56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(520*6*0,5) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	972,56
	
	1 517,19
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	166,05
	
	259,04
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	12,3
	
	19,188
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	972,56
	 
	1 517,19
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	259,04
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	240,91
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	119,16
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 877,26
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 6 ул. Комсомольская (от Проезда №1 до Проезда №3) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	45 714,52
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	67,17
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	14 794,47
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	596,00
	
	 

	 
	
	               Материалы
	30 852,88
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	46 636,33
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	67,17
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	14 794,47
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	596,00
	
	 

	 
	
	               материалы
	30 852,88
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	616,75
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	305,06
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	663,17
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	616,75
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	305,06
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 6 ул. Комсомольская (от Проезда №1 до Проезда №3)
	46 636,33
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	30 847,81
	
	 

	Раздел 7. Ул. Семейная (от Проезда №1 до Проезда №3)

	25
	ФЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2
	3,2
	1
	3,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(400*8) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	18,19
	
	58,21
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,11
	
	9,95
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,23
	
	0,736
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,19
	 
	58,21
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,95
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	9,25
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	4,58
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72,04
	 
	 

	26
	Прайс-лист
	Песок природный для строительных работ
	м3
	1600
	1
	1600
	291,67
	 
	31 638,78
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=350,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 638,78
	
	

	27
	ФЕР01-01-046-01
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 1
	1000 м3
	1,6
	1
	1,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(400*8*0,5) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	972,56
	
	1 556,10
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	166,05
	
	265,68
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	12,3
	
	19,68
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	972,56
	 
	1 556,10
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	265,68
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	247,08
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	122,21
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 925,39
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 7 Ул. Семейная (от Проезда №1 до Проезда №3) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	33 253,09
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 614,31
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	275,63
	
	 

	 
	
	               Материалы
	31 638,78
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	33 636,21
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 614,31
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	275,63
	
	 

	 
	
	               материалы
	31 638,78
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	256,33
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	126,79
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	275,63
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	256,33
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	126,79
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 7 Ул. Семейная (от Проезда №1 до Проезда №3)
	33 636,21
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	31 638,78
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	177 612,60
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	189,81
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	44 130,10
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2 081,27
	
	 

	 
	
	               Материалы
	133 292,69
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	     Строительные работы
	180 769,42
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	189,81
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	44 130,10
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2 081,27
	
	 

	 
	
	               материалы
	133 292,69
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	2 112,11
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 044,71
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 271,08
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 112,11
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 044,71
	
	 

	 
	
	     НДС 20%
	36 153,88
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	216 923,30
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	133 278,37
	
	


