Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта 
Лот №8 - Выполнение работ по содержанию и обслуживанию и ремонту детских и спортивных площадок в 2018 году в городе Югорске
	Категории
	Цены/поставщики (рублей)
	Средняя цена
	Начальная (максимальная) цена контракта (рублей)
	Коэффициент вариации

	
	1
	2
	3
	
	
	

	Наименование

вида работ, перечень работ
	Количество городков и спортивных площадок – 93 объекта, площадь обслуживания – 41 815,05 кв. м.

Содержание детских  спортивных площадок осуществляется в строгом соответствии с ГОСТ Р 52169-2012 и ГОСТ 52301-2013.

Летнее содержание

Уборка внутренних территорий площадок, малых архитектурных форм, скамеек и урн от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора и посторонних предметов

Уборка прилегающей территории к площадке в радиусе 2 метров от мусора и посторонних предметов с вывозом мусора и посторонних предметов

Ежедневное поддержание в состоянии, обеспечивающем безопасность граждан (устранение острых фрагментов конструкций, торчащих гвоздей и других опасных элементов с последующим восстановлением безопасного вида) в соответствии с ГОСТ Р 52169-2123 и ГОСТ 52301-2013.

Скос травы с территории площадок и прилегающей территории в радиусе 2 м с последующим вывозом период июнь-август по необходимости
Зимнее содержание

Уборка внутренних территорий площадок, малых архитектурных форм, скамеек и урн от мусора, посторонних предметов и снега

Уборка прилегающей территории к площадке в радиусе 2 метров от мусора и посторонних предметов

Вывоз мусора и посторонних предметов

Ежедневное поддержание в состоянии, обеспечивающем безопасность граждан (устранение острых фрагментов конструкций, торчащих гвоздей и других опасных элементов с последующим восстановлением безопасного вида) в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012 и ГОСТ 52301-2013.

Вывоз снега с внутренней и прилегающей территорий не менее одного раза в месяц (ноябрь-апрель)
по факту выполнения работ

Текущий ремонт и окрашивание деревянных и металлических конструкций МАФ, урн, скамеек, ограждений, табличек

Отсыпка песком территорий детских площадок и песочниц
По необходимости демонтаж и вывоз ветхих конструкций с предварительным согласованием  с Муниципальным заказчиком
	
	

	Срок выполнения работ
	Начало:01.01.2018
Окончание: 31.12.2018
	Начало:01.01.2018
Окончание: 31.12.2018
	Начало:01.01.2018
Окончание: 31.12.2018
	
	
	

	Стоимость работ
	3 354 900,00
	3 409 900,00
	3 299 900,00
	3 354 900,00
	3 354 900,00
	1,64 %

	Даты  сбора  данных
	25.10.2017
	25.10.2017
	25.10.2017
	
	
	

	Срок  действия  цен
	до конца года 2017 года
	до конца года 2017 года
	до конца года 2017 года
	
	
	

	Используемый метод определения НМЦК
	метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ»

	Дата сбора данных для обоснования НМЦК
	Коммерческое предложение от поставщика№1

Вх. 25.10.2017
	Коммерческое предложение от поставщика№2

Вх.25.10.2017
	Коммерческое 

предложение от 

поставщика№3

Вх.25.10.2017
	
	
	

	Дата подготовки обоснования НМЦК
	26.10.2017
	
	
	


Коэффициент вариации равен 1,64%, что не превышает 33% и показывает однородность совокупности значений выявленных цен, использованных в расчете начальной максимальной цены контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере  3 354 900 рублей 00 копеек, не превышает  лимит финансирования на 2018 год
