Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту здания гаражей
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ленина, д. 29.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: до 01 февраля 2024 года. 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 05 марта 2024 года.
Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. 
Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак читать со словами «или эквивалент».
Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Пароизоляция
	Двухслойный материал, выполненный из полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки. Одна сторона материала гладкая, другая — шероховатая.
Ширина: не менее 1,6 м;

Максимальная сила растяжения в продольном направлении: не менее 100 Н/50 мм;

Максимальная сила растяжения в поперечном направлении: не менее 80 Н/50 мм;
Водоупорность: не менее 1200 мм. вод. ст.;

Температурный диапазон применения материала: от −60 °С до +80 °С. 

	2
	Монтажная двусторонняя лента
	Предназначена для герметизации и скрепления нахлестов полотен пароизоляции между собой, а также к другим поверхностям (дерево, бетон, металл, пластик).

Температурная устойчивость: от −40 °С до +100 °С;
Длина ленты: не менее 25 м;

Ширина: не менее 25 мм;
Клейкая сторона: двусторонняя;
Цвет: прозрачная.

	3
	Утеплитель
	Минеральные теплоизоляционные плиты на основе базальтовых волокон и связующих компонентов синтетического происхождения.
Основа: базальтовая;

Вид: плита;

Длина: 1000 мм;

Ширина: 600 мм;

Толщина: 50 мм;

Теплопроводность при 10°С / 25°С: не более
0,034/0,036 Вт/(м·К);

Сжимаемость: не более 6 %;

Водопоглощение при частичном погружении: не более 0,75 кг/м².

	4
	Паро-гидроизоляция
	Двухслойный материал, выполненный из высокопрочного тканого полипропиленового полотна и полипропиленовой пленки.
Ширина: не менее 1,6 м,

Максимальная сила растяжения в продольном направлении: не менее 600 Н/50 мм;

Максимальная сила растяжения в поперечном направлении: не менее 430 Н/50 мм;
Водоупорность: не менее 1200 мм. вод. ст.;

Температурный диапазон применения материала: от −60 °С до +80 °С.

	5
	Полиуретановый герметик
	Однокомпонентный полиуретановый герметик предназначенный для герметизации швов.
Вид: однородная паста;

Плотность: не менее 1,35 г/мл;

Твердость по Шору: не ниже А 30;

Диапазон температур эксплуатации:
от -40 до 80°C;

Отсутствие усадки после завершения процесса полимеризации: да;

Устойчивость к воздействию влаги и УФ-лучей: да.

	6
	Ворота промышленные секционные 
	Тип подъема: стандартный подъем;

Ширина проема: 3600 мм;
Высота проема: 3600 мм;

Притолока: 500 мм;

Левый пристенок: 500 мм;

Правый пристенок: 500мм;

Дизайн: доска;

Цвет – по согласованию с Заказчиком;

Сторона установки привода: по согласованию с Заказчиком;

Ручной цепной привод: наличие;

Ручка-ступенька: наличие;
Задвижка: наличие;

Метизы для крепления к проему: наличие.

	7
	Дренажный насос для грязной воды 
	Насос для выкачивания грязной воды с содержанием твердых частиц диаметром до 35 мм;

Вид: погружной;

Конструкция: центробежный;

Забор воды: нижний;

Мощность: не менее 400 Вт;

Производительность: не менее 133 л/мин;

Высота подъема: не менее 4 м и не более 6 м;

Вес: не более 4 кг;

Длина кабеля: не менее 7 м;

Защита от сухого хода: поплавковый выключатель;

Класс защиты: не ниже IPX8;

Напряжение: 220 В.

	8
	Шланг поливочный армированный
	Материал: пвх;

Слойность: 3-х слойный.

	9
	Лоток водоотводный
	Ширина гидравлического сечения: DN200;
Класс нагрузки: не ниже C250;
Длина: 1000 мм;
Ширина: 246 мм;
Высота: 235 мм;
Материал: пластик;
Вес: не более 3.1 кг.

	10
	Торцевая заглушка для лотка водоотводного
	Ширина гидравлического сечения: DN200;
Материал: пластик;

Высота: 235 мм;
Вес: не более 2.5 кг.

	11
	Решетка водоприемная 
	Ширина гидравлического сечения: DN200;
Класс нагрузки: не ниже А15, В125;
Длина: 1000 мм;
Материал: стальная оцинкованная;
Вес: не более 5,8 кг.

	12
	Пескоуловитель
	Ширина гидравлического сечения: DN200;

Класс нагрузки: не ниже C250;

Длина: 500 мм;

Ширина: 260 мм;

Высота: 460 мм;

Материал: пластик;

Вес: не более 2,6 кг.


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по ремонту здания гаражей МКУ "СООМС" в городе Югорске
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

 01.01.2000

Сметная стоимость 

171,51

тыс.руб.

в том числе:

строительных работ

142,69

тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих
2 395,30

чел.час.

монтажных работ

0,24

тыс.руб.

Нормативные затраты труда машинистов

51,77

чел.час.




	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Кровля

	Демонтажные работы

	1
	ФЕР46-04-008-02
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали//Разборка покрытия кровли из профлиста-с сохранением материала
	100 м2
	6,74
	1
	6,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=674 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	66,92
	
	451,04
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	12,52
	
	84,38
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,58
	
	57,8292
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,44
	 
	535,42
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	451,04
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	414,96
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	234,54
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 184,92
	 
	 

	2
	ФЕРр58-3-1
Применительно
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. // Разборка облицовки парапетов,  примыканий кровли и демонтаж водосточного желоба
	100 м
	1,08
	1
	1,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(37+53+18) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	70,98
	
	76,66
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,20
	
	0,22
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	9,1
	
	9,828
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	71,18
	 
	76,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	76,66
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	69,76
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	35,26
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181,90
	 
	 

	3
	ФЕР12-01-034-01
применительно
	Устройство обрешетки сплошной из досок//Разборка сплошной обрешетки -с сохранением материала
	100 м2
	6,74
	1
	6,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=674 / 100

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	156,37
	0,8
	843,15
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,77
	0,8
	165,91
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,81
	0,8
	25,94
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 936,00
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,14
	0,8
	103,20288
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	0,8
	1,94112
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 123,14
	 
	1 009,06
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	869,09
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	860,40
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	421,07
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 290,53
	 
	 

	4
	ФЕРр58-17-2
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм
	100 м2
	6,74
	1
	6,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=674 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	99,67
	
	671,78
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,89
	
	12,74
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	13,08
	
	88,1592
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	101,56
	 
	684,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	671,78
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	611,32
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	309,02
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 604,86
	 
	 

	5
	ФЕРр58-3-2
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей
	100 м
	0,24
	1
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=24 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	88,54
	
	21,25
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,04
	
	2,6496
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	88,54
	 
	21,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,25
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92
	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	91
	
	91
	
	
	19,34
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92
	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	%
	46
	
	46
	
	
	9,78
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,37
	 
	 

	Устройство кровли

	6
	ФЕР12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	6,74
	1
	6,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=674 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	60,66
	1,15
	470,18
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,24
	1,25
	151,14
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,69
	1,25
	22,66
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	851,50
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	53,79194
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	1,76925
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	78,60
	 
	621,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	492,84
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	487,91
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	238,78
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 348,01
	 
	 

	7
	ФССЦ-12.1.02.11-0016
	Пароизоляция ИЗОСПАН: B или эквивалент
	10 м2
	67,4
	1
	67,4
	27,50
	 
	1 853,50
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=674 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 853,50
	 
	 

	8
	Прайс-лист
	Монтажная двусторонняя лента Изоспан KL+ 25 мм х 25 м (468/25=18,72 шт) или эквивалент
	шт
	19
	1
	19
	970,93
	 
	1 078,18
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1109,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 078,18
	
	

	9
	ФЕР12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2
	6,74
	1
	6,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=674 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25


	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	383,25
	1,15
	2 970,57
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	126,92
	1,25
	604,24
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,68
	1,25
	89,98
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	870,84
	
	1 019,09
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	40,3
	1,15
	312,3653
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,83
	1,25
	6,99275
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	606,17
	 
	4 593,90
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 060,55
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	3 029,94
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	1 482,84
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 106,68
	 
	 

	10
	ФЕР12-01-013-04
	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03
	100 м2
	6,74
	1
	6,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=674 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	
	толщиной 250мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	296,71
	4,6
	9 199,20
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	121,22
	5
	2 416,96
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,68
	5
	359,92
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	681,39
	4
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	31,2
	4,6
	967,3248
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,83
	5
	27,971
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	368,43
	 
	11 616,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9 559,12
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	9 463,53
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	4 631,39
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 711,08
	 
	 

	11
	прайс-лист
	Утеплитель Эковер Стандарт 50 кг/м3 1000х600х50*12 шт (0,36 м3; 7,2 м2) или эквивалент
	упак.
	470
	1
	470
	1 180,17
	 
	32 418,46
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1348,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 418,46
	
	

	12
	ФЕР12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	6,74
	1
	6,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=674 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	60,66
	1,15
	470,18
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,24
	1,25
	151,14
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,69
	1,25
	22,66
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	851,50
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	53,79194
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	1,76925
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	78,60
	 
	621,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	492,84
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	487,91
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	238,78
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 348,01
	 
	 

	13
	ФССЦ-12.1.02.11-0003
	Паро-гидроизоляция ИЗОСПАН: D или эквивалент
	10 м2
	67,4
	1
	67,4
	37,50
	 
	2 527,50
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=674 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 527,50
	 
	 

	14
	Прайс-лист
	Монтажная двусторонняя лента Изоспан KL+ 25 мм х 25 м (578/25=23,12 шт) или эквивалент
	шт
	23
	1
	23
	970,93
	 
	1 305,17
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1109,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 305,17
	
	

	15
	ФЕР10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из брусьев//Устройство контробрешетки
	м3
	1,8
	1
	1,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	188,55
	1,15
	390,30
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	23,66
	1,25
	53,24
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,18
	1,25
	9,41
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 191,54
	
	330,14
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,5
	1,15
	46,575
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,25
	0,81
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	395,62
	 
	773,68
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	399,71
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	392,12
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	186,86
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 352,66
	 
	 

	16
	ФССЦ-11.1.03.01-0075
	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II//Брус 40х40
	м3
	1,8
	1
	1,8
	1 250,00
	 
	2 250,00
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 250,00
	 
	 

	17
	ФЕР12-01-034-01
применительно
	Устройство обрешетки сплошной из досок (б/у материал)
	100 м2
	6,74
	1
	6,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=674 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	156,37
	1,15
	1 212,02
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,77
	1,25
	259,24
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,81
	1,25
	40,52
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 936,00
	
	734,66
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,14
	1,15
	148,35414
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,25
	3,033
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	296,14
	 
	2 205,92
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 252,54
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	1 240,01
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	606,86
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 052,79
	 
	 

	18
	ФЕР12-01-033-02
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности  (б/у материал)
	100 м2
	6,74
	1
	6,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=674 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	336,95
	1,15
	2 611,70
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	32,51
	1,25
	273,90
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,67
	1,25
	39,34
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	76,69
	
	516,89
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	38,03
	1,15
	294,77053
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,37
	1,25
	3,11725
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	446,15
	 
	3 402,49
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 651,04
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	2 624,53
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	1 284,43
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 311,45
	 
	 

	19
	ФССЦ-12.1.01.05-0033
применительно
	Планка торцевая металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм//планка примыкания верхняя и нижняя
	шт
	53
	1
	53
	84,42
	 
	4 474,26
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=53/2+53/2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 474,26
	 
	 

	20
	ФССЦ-08.3.05.05-0052
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм
	м2
	80
	1
	80
	45,82
	 
	3 665,60
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 665,60
	 
	 

	21
	ФЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=15 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	829,12
	1,15
	143,02
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	21,88
	1,25
	4,10
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,51
	1,25
	0,66
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 516,18
	
	977,43
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	97,2
	1,15
	16,767
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	1,25
	0,050625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 367,18
	 
	1 124,55
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	143,68
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	142,24
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	69,61
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 336,40
	 
	 

	22
	ФЕР07-01-037-03
	Герметизация мастикой швов: горизонтальных
	100 м
	7,56
	1
	7,56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=756 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	144,21
	1,15
	1 253,76
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	385,71
	1,25
	3 644,96
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	737,25
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	15,9
	1,15
	138,2346
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	529,92
	 
	4 898,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 253,76
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	111
	0,9
	99,9
	
	
	1 252,51
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	%
	73
	0,85
	62,05
	
	
	777,96
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 929,19
	 
	 

	23
	ФССЦ-14.5.01.06-1000
	Полиуретановый герметик //полиуретановый герметик TYTAN PROFESSIONAL PU 40, 0,6 л - 0,8 кг или эквивалент
	л
	78
	1
	78
	85,43
	 
	6 663,54
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 663,54
	 
	 

	Демонтажные работы

	24
	ФЕР46-04-001-04
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	62,91
	
	6,29
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	59,65
	
	5,97
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,1
	
	0,71
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	122,56
	 
	12,26
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,29
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	92
	
	92
	
	
	5,79
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52
	
	52
	
	
	3,27
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,32
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Кровля :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	88 433,66
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	20 791,10
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	7 828,14
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	611,09
	
	 

	 
	
	               Материалы
	59 814,42
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	120 066,38
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	20 791,10
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	7 828,14
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	611,09
	
	 

	 
	
	               материалы
	59 814,42
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	21 102,27
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	10 530,45
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	21 402,19
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	21 102,27
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	10 530,45
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Кровля
	120 066,38
	
	 

	Раздел 2. Утепление вентшахт

	25
	ФЕР20-02-010-05
применительно
	Демонтаж зонтов над шахтами//Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	15,33
	0,7
	53,66
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,95
	0,7
	13,83
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,23
	0,7
	0,81
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6,33
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,73
	0,7
	6,055
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	0,7
	0,07
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	25,61
	 
	67,49
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	54,47
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	0,9
	109,8
	
	
	59,81
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	33,34
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160,64
	 
	 

	26
	ФЕР10-01-010-01
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	м3
	0,15
	1
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	188,55
	1,15
	32,52
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	23,66
	1,25
	4,44
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,18
	1,25
	0,78
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 191,54
	
	27,51
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,5
	1,15
	3,88125
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,25
	0,0675
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	395,62
	 
	64,47
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	33,30
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	0,9
	98,1
	
	
	32,67
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	15,57
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112,71
	 
	 

	27
	ФССЦ-11.1.03.01-0078
	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II
	м3
	0,15
	1
	0,15
	1 601,00
	 
	240,15
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240,15
	 
	 

	28
	ФЕР26-01-036-01
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
	100 м2
	0,14
	1
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=14 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	132,33
	1,15
	21,31
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5,79
	1,25
	1,01
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,99
	1,25
	0,17
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2 536,09
	
	355,05
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,06
	1,15
	2,58566
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,014
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 674,21
	 
	377,37
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,48
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	98
	0,9
	88,2
	
	
	18,95
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	0,85
	46,75
	
	
	10,04
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	406,36
	 
	 

	29
	ФЕР12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	0,14
	1
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=14 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	60,66
	1,15
	9,77
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,24
	1,25
	3,14
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,69
	1,25
	0,47
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	851,50
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	1,11734
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	0,03675
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	78,60
	 
	12,91
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,24
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	10,14
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	4,96
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,01
	 
	 

	30
	ФССЦ-12.1.02.11-0016
	Пароизоляция ИЗОСПАН: B или эквивалент
	10 м2
	1,4
	1
	1,4
	27,50
	 
	38,50
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=14 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,50
	 
	 

	31
	прайс-лист
	Утеплитель Эковер Стандарт 50 кг/м3 1000х600х50*12 шт (0,36 м3; 7,2 м2) или эквивалент
	упак.
	4
	1
	4
	1 180,17
	 
	275,90
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1348,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	275,90
	
	

	32
	ФЕР12-01-015-03
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2
	0,101
	1
	0,101
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10,1 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	60,66
	1,15
	7,05
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,24
	1,25
	2,26
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,69
	1,25
	0,34
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	851,50
	
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,94
	1,15
	0,806081
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	1,25
	0,0265125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	78,60
	 
	9,31
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,39
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	7,32
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	3,58
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,21
	 
	 

	33
	ФССЦ-12.1.02.11-0003
	Паро-гидроизоляция ИЗОСПАН: D или эквивалент
	10 м2
	1,01
	1
	1,01
	37,50
	 
	37,88
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=10,1 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,88
	 
	 

	34
	ФЕР12-01-008-02
применительно
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб
	100 м2
	0,101
	1
	0,101
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10,1 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	41,80
	1,15
	4,86
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,66
	1,25
	0,08
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,12
	1,25
	0,02
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	269,47
	
	1,20
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,9
	1,15
	0,569135
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0012625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	54,33
	 
	6,14
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,88
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	4,83
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	2,36
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,33
	 
	 

	35
	ФССЦ-08.3.05.05-0052
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм
	м2
	11,1
	1
	11,1
	45,82
	 
	508,60
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	508,60
	 
	 

	36
	ФЕР20-02-010-05
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм
	шт
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	15,33
	1,15
	88,15
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,95
	1,25
	24,69
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,23
	1,25
	1,44
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6,33
	
	31,65
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,73
	1,15
	9,9475
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	25,61
	 
	144,49
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	89,59
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	0,9
	109,8
	
	
	98,37
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	54,83
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	297,69
	 
	 

	37
	ФССЦ-19.2.02.02-0024
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметр шахты 800 мм
	шт
	5
	1
	5
	68,70
	 
	343,50
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	343,50
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Утепление вентшахт :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	2 126,71
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	217,32
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	49,45
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	4,03
	
	 

	 
	
	               Материалы
	1 859,94
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	2 483,48
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	217,32
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	49,45
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4,03
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 859,94
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	232,09
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	124,68
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	221,35
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	232,09
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	124,68
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Утепление вентшахт
	2 483,48
	
	 

	Раздел 3. Водосточная система

	38
	ФЕР12-01-009-02
	Устройство желобов: подвесных
	100 м
	0,36
	1
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=36 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	237,13
	1,15
	98,17
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	21,18
	1,25
	9,53
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,21
	1,25
	1,44
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5 089,63
	
	501,71
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	27,8
	1,15
	11,5092
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,25
	1,25
	0,1125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 651,94
	 
	609,41
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	99,61
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	98,61
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	48,26
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	756,28
	 
	 

	39
	прайс-лист
	Желоб водосточный 150 мм  длина 3000 мм
	шт
	12
	1
	12
	1 945,36
	 
	1 364,37
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=36/3

	 
	
	Цена=2222,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 364,37
	
	

	40
	прайс-лист
	Крюк длинный 150 мм для крепления желоба
	шт
	72
	1
	72
	317,81
	 
	1 337,37
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=363,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 337,37
	
	

	41
	ФЕР12-01-035-03
	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб
	м
	21
	1
	21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1,15
	1,15
	27,77
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7,80
	
	163,80
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,12
	1,15
	2,898
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8,95
	 
	191,57
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,77
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	27,49
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	13,45
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	232,51
	 
	 

	42
	прайс-лист
	Водосточная труба 125х3000
	шт
	7
	1
	7
	2 104,70
	 
	861,07
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=21/3

	 
	
	Цена=2404,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	861,07
	
	

	43
	прайс-лист
	Кронштейн трубы на камень 125
	шт
	26
	1
	26
	415,86
	 
	631,93
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=475,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	631,93
	
	

	44
	ФЕР12-01-035-02
	Устройство металлической водосточной системы: воронок
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1,73
	1,15
	5,97
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,18
	1,15
	0,621
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1,73
	 
	5,97
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,97
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	5,91
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	2,89
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,77
	 
	 

	45
	прайс-лист
	Воронка желоба 125 мм
	шт
	3
	1
	3
	650,50
	 
	114,06
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=743,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114,06
	
	

	46
	ФЕР12-01-035-01
	Устройство металлической водосточной системы: колен
	шт
	9
	1
	9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1,15
	1,15
	11,90
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,12
	1,15
	1,242
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1,15
	 
	11,90
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,90
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Кровли
	%
	110
	0,9
	99
	
	
	11,78
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Кровли
	%
	57
	0,85
	48,45
	
	
	5,77
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,45
	 
	 

	47
	прайс-лист
	Колено трубы 125 мм
	шт
	9
	1
	9
	663,63
	 
	349,07
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=758,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	349,07
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Водосточная система :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 476,72
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	143,81
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	9,53
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1,44
	
	 

	 
	
	               Материалы
	5 323,38
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	5 690,88
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	143,81
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	9,53
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1,44
	
	 

	 
	
	               материалы
	5 323,38
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	143,79
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	70,37
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	145,25
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	143,79
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	70,37
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Водосточная система
	5 690,88
	
	 

	Раздел 4. Замена ворот

	48
	ФЕР09-04-011-01
применительно
	Демонтаж ворот стальных //Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	т
	0,5069
	1
	0,5069
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4
	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	416,48
	0,7
	147,78
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 416,02
	0,7
	857,28
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	123,85
	0,7
	43,95
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	490,24
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	41,4
	0,7
	14,689962
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	8,87
	0,7
	3,1473421
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 322,74
	 
	1 005,06
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	191,73
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	162,20
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	101,04
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 268,30
	 
	 

	49
	ФЕР09-08-007-01
	Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот
	100 м2
	0,1296
	1
	0,1296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12,96 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 271,93
	1,15
	189,57
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	56,61
	1,25
	9,17
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,34
	1,25
	1,35
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	119,43
	1,15
	17,7998472
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,68
	1,25
	0,11016
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 328,54
	 
	198,74
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	190,92
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	0,9
	84,6
	
	
	161,52
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	100,61
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	460,87
	 
	 

	50
	прайс-лист
	ворота промышленные секционные (3 600х3 600)
	шт
	1
	1
	1
	166 531,91
	 
	9 733,02
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=190213,49/1,20*1,03*1,02

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 733,02
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Замена ворот :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	10 936,82
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	337,35
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	866,45
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	45,30
	
	 

	 
	
	               Материалы
	9 733,02
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	11 462,19
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	337,35
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	866,45
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	45,30
	
	 

	 
	
	               материалы
	9 733,02
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	323,72
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	201,65
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	382,65
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	323,72
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	201,65
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 4 Замена ворот
	11 462,19
	
	 

	Раздел 5. Укладка лотков

	51
	ФЕР01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,0062
	1
	0,0062
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,62 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	920,40
	1,15
	6,56
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	1,15
	0,84134
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	920,40
	 
	6,56
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,56
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	0,9
	81
	
	
	5,31
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	2,23
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,10
	 
	 

	52
	ФЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,0144
	1
	0,0144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,44 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	106,88
	1,15
	1,77
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	241,58
	1,25
	4,35
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	26,36
	1,25
	0,47
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,53
	1,15
	0,2074968
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,62
	1,25
	0,04716
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	348,46
	 
	6,12
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,24
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	1,87
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	0,88
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,87
	 
	 

	53
	ФЕР11-01-002-04
применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	0,07
	1
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,71
	1,15
	2,31
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	50,01
	1,25
	4,38
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,54
	1,25
	0,48
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,03
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	1,15
	0,26082
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	1,25
	0,048125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	6,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,79
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	2,84
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	1,54
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,10
	 
	 

	54
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	0,07
	1
	0,07
	118,60
	 
	8,30
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,30
	 
	 

	55
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,0014
	1
	0,0014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,14 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	1,15
	1,70
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	1,25
	2,74
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	1,25
	0,43
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	1,27
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	1,15
	0,21735
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	1,25
	0,03171
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	5,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,13
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	0,9
	92,7
	
	
	1,97
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	1,05
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,73
	 
	 

	56
	ФССЦ-04.1.02.05-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
	м3
	0,1428
	1
	0,1428
	665,00
	 
	94,96
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,96
	 
	 

	57
	ФЕР27-07-009-01
	Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания
	100 м
	0,035
	1
	0,035
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3,5 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	356,73
	1,15
	14,36
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	22,34
	1,25
	0,98
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,94
	1,25
	0,17
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	38,86
	1,15
	1,564115
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,34
	1,25
	0,014875
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	379,07
	 
	15,34
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,53
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	0,9
	102,6
	
	
	14,91
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	0,85
	65,45
	
	
	9,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,76
	 
	 

	58
	прайс-лист
	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.23,5 – пластиковый или эквивалент
	шт
	3
	1
	3
	1 085,62
	 
	190,35
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1240,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190,35
	
	

	59
	прайс-лист
	ПескоуловительПУ-20.24,6.46 - пластиковый для лотков DN150 и DN200
	шт
	1
	1
	1
	2 784,09
	 
	162,72
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=3180,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162,72
	
	

	60
	прайс-лист
	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -20.24.100 - яч. стальная оцин. или эквивалент
	шт
	4
	1
	4
	4 097,34
	 
	957,88
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4680,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	957,88
	
	

	61
	прайс-лист
	Торцевая заглушка для лотка водоотводного GIDROLICA/STANDART PLUS DN 200 или эквивалент
	шт
	1
	1
	1
	248,64
	 
	14,53
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=284,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,53
	
	

	62
	ФССЦ-04.1.02.05-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
	м3
	0,21
	1
	0,21
	665,00
	 
	139,65
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139,65
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Укладка лотков :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 608,84
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	26,70
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	12,45
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1,55
	
	 

	 
	
	               Материалы
	1 569,69
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	1 650,95
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	26,70
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	12,45
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1,55
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 569,69
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	26,90
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	15,21
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	28,25
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	26,90
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	15,21
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 5 Укладка лотков
	1 650,95
	
	 

	Раздел 6. Устройство дренажа

	63
	ФЕР27-07-011-01
	Резка гранитных и бетонных малоразмерных плит в построечных условиях
	100 м
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	209,07
	1,15
	4,81
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	520,20
	1,25
	13,01
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	100,60
	1,25
	2,52
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,81
	
	0,02
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	20,2
	1,15
	0,4646
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	10
	1,25
	0,25
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	730,08
	 
	17,84
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,33
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	0,9
	102,6
	
	
	7,52
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	0,85
	65,45
	
	
	4,80
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,16
	 
	 

	64
	ФЕР27-12-010-03
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2
	100 м3
	0,0014
	1
	0,0014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,14 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	422,14
	1,15
	0,68
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 848,19
	1,25
	6,73
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	528,48
	1,25
	0,92
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	51,23
	1,15
	0,0824803
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	42,03
	1,25
	0,0735525
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 270,33
	 
	7,41
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,60
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	0,9
	133,2
	
	
	2,13
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	0,85
	113,9
	
	
	1,82
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,36
	 
	 

	65
	ФЕР01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,0042
	1
	0,0042
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,42 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	920,40
	1,15
	4,45
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	1,15
	0,56994
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	920,40
	 
	4,45
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,45
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	0,9
	81
	
	
	3,60
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	0,85
	34
	
	
	1,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,56
	 
	 

	66
	ФЕР23-01-020-01
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм
	100 м
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	208,75
	1,15
	4,80
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,91
	1,25
	0,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,12
	1,25
	0,03
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5,00
	
	0,10
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,74
	1,15
	0,52302
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	1,25
	0,00225
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	221,66
	 
	5,10
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,83
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	0,9
	106,2
	
	
	5,13
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	0,85
	62,9
	
	
	3,04
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,27
	 
	 

	67
	ФССЦ-24.3.01.04-0022
	Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, размеркольцевая жесткость SN4, 110х3,0х2000 мм
	шт
	1
	1
	1
	38,57
	 
	38,57
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,57
	 
	 

	68
	ФССЦ-24.3.05.08-0204
применительно
	Отвод ПВХ 110/90гр.//Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	шт
	1
	1
	1
	7,81
	 
	7,81
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,81
	 
	 

	69
	ФЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,0035
	1
	0,0035
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,35 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	106,88
	1,15
	0,43
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	241,58
	1,25
	1,06
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	26,36
	1,25
	0,12
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,53
	1,15
	0,0504333
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,62
	1,25
	0,0114625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	348,46
	 
	1,49
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,55
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	0,46
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	0,85
	39,1
	
	
	0,22
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,17
	 
	 

	70
	ФЕР11-01-002-04
применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	0,02
	1
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,71
	1,15
	0,66
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	50,01
	1,25
	1,25
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,54
	1,25
	0,14
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,01
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	1,15
	0,07452
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	1,25
	0,01375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	1,92
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,80
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	0,81
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	0,44
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,17
	 
	 

	71
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	0,02
	1
	0,02
	118,60
	 
	2,37
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,37
	 
	 

	72
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,0004
	1
	0,0004
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,04 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	1,15
	0,48
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	1,25
	0,78
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	1,25
	0,12
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	0,36
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	1,15
	0,0621
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	1,25
	0,00906
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	1,62
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,60
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	0,9
	92,7
	
	
	0,56
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	0,30
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,48
	 
	 

	73
	ФССЦ-04.1.02.05-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
	м3
	0,0408
	1
	0,0408
	665,00
	 
	27,13
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,13
	 
	 

	74
	ФЕР27-07-009-01
	Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания
	100 м
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,5 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	356,73
	1,15
	2,05
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	22,34
	1,25
	0,14
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,94
	1,25
	0,02
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	38,86
	1,15
	0,223445
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,34
	1,25
	0,002125
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	379,07
	 
	2,19
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,07
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	0,9
	102,6
	
	
	2,12
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	0,85
	65,45
	
	
	1,35
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,66
	 
	 

	75
	прайс-лист
	ПескоуловительПУ-20.24,6.46 - пластиковый для лотков DN150 и DN200
	шт
	1
	1
	1
	2 784,09
	 
	162,72
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=3180,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162,72
	
	

	76
	прайс-лист
	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ -20.24.100 - яч. стальная оцин. или эквивалент
	шт
	1
	1
	1
	4 097,34
	 
	239,47
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4680,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	239,47
	
	

	77
	ФЕР11-01-002-04
применительно
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,71
	1,15
	1,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	50,01
	1,25
	2,50
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,54
	1,25
	0,28
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,01
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,24
	1,15
	0,14904
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	1,25
	0,0275
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	79,09
	 
	3,83
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,60
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Полы
	%
	113
	0,9
	101,7
	
	
	1,63
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Полы
	%
	65
	0,85
	55,25
	
	
	0,88
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,34
	 
	 

	78
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	0,04
	1
	0,04
	118,60
	 
	4,74
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,74
	 
	 

	79
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,0009
	1
	0,0009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,09 / 100

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	1,15
	1,09
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	1,25
	1,76
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	1,25
	0,27
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	0,82
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	1,15
	0,139725
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	1,25
	0,020385
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	3,67
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,36
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	0,9
	92,7
	
	
	1,26
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	0,85
	49,3
	
	
	0,67
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,60
	 
	 

	80
	ФССЦ-04.1.02.05-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
	м3
	0,0918
	1
	0,0918
	665,00
	 
	61,05
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,05
	 
	 

	81
	ФЕР17-01-011-01
	Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью: до 25 м3/час
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 206,31
	1,15
	138,73
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	63,32
	1,25
	7,92
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,38
	1,25
	0,42
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	478,06
	
	47,81
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	133
	1,15
	15,295
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,27
	1,25
	0,03375
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 747,69
	 
	194,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	139,15
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	0,9
	109,8
	
	
	152,79
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0,85
	61,2
	
	
	85,16
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	432,41
	 
	 

	82
	прайс-лист
	Дренажный насос для грязной воды Patriot F 400 или эквивалент
	шт
	1
	1
	1
	2 353,34
	 
	137,54
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=2688,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137,54
	
	

	83
	прайс-лист
	Шланг поливочный армированный 1/2 х 25м
	шт
	1
	1
	1
	766,94
	 
	44,82
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=876,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,82
	
	

	84
	прайс-лист
	Отвод ЧК (чугунная канализация) 135гр. Дн 100
	шт
	1
	1
	1
	862,37
	 
	50,40
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=985,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,40
	
	

	85
	прайс-лист
	Манжета ВК 50*25мм внутренняя канализация
	шт
	1
	1
	1
	188,23
	 
	11,00
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=215,00/1,2*1,02*1,03

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,00
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 6 Устройство дренажа :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 031,60
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	159,50
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	35,35
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	4,84
	
	 

	 
	
	               Материалы
	836,75
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	1 309,80
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	159,50
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	35,35
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4,84
	
	 

	 
	
	               материалы
	836,75
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	178,01
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	100,19
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	164,34
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	178,01
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	100,19
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 6 Устройство дренажа
	1 309,80
	
	 

	Раздел 7. Прокладка силового кабеля

	86
	ФЕРм10-04-066-04
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	34,12
	
	34,12
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	7,95
	
	7,95
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4
	
	4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	42,07
	 
	42,07
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	34,12
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2
	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	96
	
	96
	
	
	32,76
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2
	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53
	
	53
	
	
	18,08
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,91
	 
	 

	87
	ФССЦ-20.5.02.06-0043
	Коробка разветвительная
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	676,10
	 
	67,61
	 
	 

	 
	
	(Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,61
	 
	 

	88
	ФССЦ-20.1.02.04-0003
применительно
	Клемма соединительная WAGO 5 провода//Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм2 WAGO 773-173 или эквивалент
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	213,00
	 
	6,39
	 
	 

	 
	
	(Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования)

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,39
	 
	 

	89
	ФЕРм08-02-144-02
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	0,09
	1
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	97,76
	
	8,80
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,96
	
	0,18
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	
	0,936
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	99,72
	 
	8,98
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,80
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	8,62
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	4,49
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,09
	 
	 

	90
	ФЕРм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	154,92
	
	6,20
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,31
	
	0,01
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,14
	
	0,01
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	51,53
	
	2,06
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,29
	
	0,6516
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0004
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	206,76
	 
	8,27
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,21
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	6,09
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	3,17
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,53
	 
	 

	91
	ФССЦ-20.2.05.04-0023
	Кабель-канал (короб) 16х16 мм
	м
	4
	1
	4
	1,18
	 
	4,72
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,72
	 
	 

	92
	ФЕРм08-02-147-10
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	132,35
	
	5,29
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	50,19
	
	2,01
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	
	0,20
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	34,70
	
	1,39
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,08
	
	0,5632
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	
	0,016
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,24
	 
	8,69
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,49
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	5,38
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	2,80
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,87
	 
	 

	93
	ФССЦ-21.1.06.09-0100
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
	1000 м
	0,004
	1
	0,004
	4 814,02
	 
	19,26
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=4 / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,26
	 
	 

	94
	ФЕРм08-03-591-08
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	342,84
	
	3,43
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,77
	
	0,05
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,64
	
	0,01
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	106,42
	
	1,06
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	34,56
	
	0,3456
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,05
	
	0,0005
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	454,03
	 
	4,54
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,44
	
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	3,37
	
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	1,75
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,66
	 
	 

	95
	ФССЦ-20.4.03.05-0005
	Розетка наружная с заземлением IP44//Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой проводки с заземляющими контактами
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	734,00
	 
	7,34
	 
	 

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)

	 
	
	Объем=1 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,34
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 7 Прокладка силового кабеля :
	 
	
	

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	177,87
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	57,84
	
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2,07
	
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	0,22
	
	

	 
	
	               Материалы
	117,96
	
	

	 
	
	     Строительные работы
	23,98
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               материалы
	23,98
	
	

	 
	
	     Монтажные работы
	240,40
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               оплата труда
	57,84
	
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2,07
	
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,22
	
	

	 
	
	               материалы
	93,98
	
	

	 
	
	               накладные расходы
	56,22
	
	

	 
	
	               сметная прибыль
	30,29
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	58,06
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	56,22
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	30,29
	
	

	 
	
	  Итого по разделу 7 Прокладка силового кабеля
	264,38
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	
	

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	109 792,22
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	21 733,62
	
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	8 803,44
	
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	668,47
	
	

	 
	
	               Материалы
	79 255,16
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Строительные работы
	142 687,66
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               оплата труда
	21 675,78
	
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	8 801,37
	
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	668,25
	
	

	 
	
	               материалы
	79 161,18
	
	

	 
	
	               накладные расходы
	22 006,78
	
	

	 
	
	               сметная прибыль
	11 042,55
	
	

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Монтажные работы
	240,40
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	

	 
	
	               оплата труда
	57,84
	
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2,07
	
	

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,22
	
	

	 
	
	               материалы
	93,98
	
	

	 
	
	               накладные расходы
	56,22
	
	

	 
	
	               сметная прибыль
	30,29
	
	

	 
	
	     Итого
	142 928,06
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	22 402,09
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	22 063,00
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	11 072,84
	
	

	 
	
	     НДС 20%
	28 585,61
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	171 513,67
	
	


