Часть IV. Обоснование формирования  начальной (максимальной) цены контракта.

Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных документов:

МДС 81-35.2004, МДС 81.33.2004, МДС 81-25.2004, приложение 2 к письму Министерства регионального развития РФ от 26.07.2010 №28203-КК/08. индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ.

СМЕТА 

на инженерно — геодезические работы

СМЕТА 

на инженерно — геодезические работы

Наименование объекта (проекта): Инженерные сети 14мкр в г.Югорске (канализация)

Этап, вид работ: 1 этап, контрольно-исполнительная съемка

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения, виды работ
	№№ частей, глав, таблицы, указания к или главе сборника цен
	Расчёт стоимости, руб.
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Составлением исполнительных чертежей инженерных сетей. Канализация.

коэффициенты: 
- Обследование  колодцев ;
- составление плана в цвете (красках);
- выполнение картографических работ с составлением планов  в двух видах: на магнитном и бумажном носителях;

полевые
камеральные
	СБЦИИС, 2006 г.

Табл. 32, §1
прим. 1, k = 1,1
п. 15 г, k = 1,1
п. 15 е, k = 1,75
	993,00 x 1,10 x 10,58 
444,00 x 1,10 x 1,10 x 1,75 x 10,58 
	11557,00
9947,00

	2
	Итого полевых работ
коэффициенты:
- неблагоприятный период года, продолжительность 8-9,5 мес.;
	Общие указания
табл. 2, &3, k = 1,4
	11557,00 x 1,4
	16180,00

	3
	Итого камеральных работ
	 
	9947,00
	9947,00

	4
	Внутренний транспорт.
Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км
	Табл. 4, §1
8,75%
	16180,00 x 0,0875
	1416,00

	5
	Организация и ликвидация работ
	Общие указания
п. 13, k = 0,06
прим. 1, k = 2,5
	(16180,00 + 1416,00) x 0,06 x 2,5
	2639,00

	6
	Итого с районными коэффициентами:
- районный коэффициент к заработной плате;
- выполнение изысканий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
	Табл. 3, &7, k = 1,25
п. 8 е, k = 1,25
	(16180,00 + 9947,00 + 1416,00 + 2639,00) x 1,25 x 1,25
	47159,00

	7
	Итого с учётом индекса изменения стоимости к уровню базовых цен по сотоянию на 1 января 2001 года
	K = 3,34
Письмо Минрегиона № 18769-АП/08 от 15.07.2011 г.
	47159,00 x 3,34
	157511,00


Итого по смете: 157511,00 руб.

НДС (18,00%): 28352,00 руб.

Итого с НДС: 185863,00 руб.

Сто восемьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят три рубля 00 копеек

СМЕТА 

на инженерно— геодезические работы

Наименование объекта (проекта): Инженерные сети 14мкр в г.Югорске (благоустройство блочной котельной)

Этап, вид работ: 1 этап, контрольно-исполнительная съемка

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения, виды работ
	№№ частей, глав, таблицы, указания к или главе сборника цен
	Расчёт стоимости, руб.
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Создание инженерно-топографических планов застроенной территории в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. 2 категория

коэффициенты: 
- съемка небольших участков, площадь до 1 га;
- составление плана  в цвете (красках);
- выполнение картографических работ с составлением планов  в двух видах: на магнитном и бумажном носителях;

полевые
камеральные
	СБЦИИС, 2004 г.

Табл. 9, §5
прим. 6, таб. 10, k = 1,4
п. 15 г, k = 1,1
п. 15 е, k = 1,75
	3284,00 x 1,40 x 0,50 га
1067,00 x 1,10 x 1,75 x 0,50 га
	2299,00
1027,00

	2
	Итого полевых работ
коэффициенты:
- неблагоприятный период года, продолжительность 8-9,5 мес.;
- проведение полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных
	Общие указания
табл. 2, &3, k = 1,4
п. 14, k = 0,85
	2299,00 x 1,4 x 0,85
	2736,00

	3
	Итого камеральных работ
	 
	1027,00
	1027,00

	4
	Внутренний транспорт.
Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км
	Табл. 4, §1
8,75%
	2736,00 x 0,0875
	239,00

	5
	Организация и ликвидация работ
	Общие указания
п. 13, k = 0,06
прим. 1, k = 2,5
	(2736,00 + 239,00) x 0,06 x 2,5
	446,00

	6
	Итого с районными коэффициентами:
- районный коэффициент к заработной плате;
- выполнение изысканий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
	Табл. 3, &7, k = 1,25
п. 8 е, k = 1,25
	(2736,00 + 1027,00 + 239,00 + 446,00) x 1,25 x 1,25
	6950,00

	7
	Итого с учётом индекса изменения стоимости к уровню базовых цен по сотоянию на 1 января 2001 года
	K = 3,34
Письмо № 18769-АП/08 от 15.07.2011 г.
	6950,00 x 3,34
	23213,00


Итого по смете: 23213,00 руб.

НДС (18,00%): 4178,00 руб.

Итого с НДС: 27391,00 руб.

Двадцать семь тысяч триста девяносто один рубль 00 копеек

СМЕТА 

на инженерно— геодезические работы

Наименование объекта (проекта): Инженерные сети 14мкр в г.Югорске (ТВС)

Этап, вид работ: 1 этап, контрольно-исполнительная съемка

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения, виды работ
	№№ частей, глав, таблицы, указания к или главе сборника цен
	Расчёт стоимости, руб.
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Составление исполнительных чертежей инженерных сетей. Теплосети .

коэффициенты: 
- составление плана  в цвете (красках);
- выполнение картографических работ с составлением планов в двух видах: на магнитном и бумажном носителях;

полевые
камеральные
	СБЦИИС, 2006 г.

Табл. 32, §3
п. 15 г, k = 1,1
п. 15 е, k = 1,75
	2643,00 x 7,49 
754,00 x 1,10 x 1,75 x 7,49 
	19796,00
10871,00

	2
	Итого полевых работ
коэффициенты:
- неблагоприятный период года, продолжительность 8-9,5 мес.;
	Общие указания
табл. 2, &3, k = 1,4
	19796,00 x 1,4
	27714,00

	3
	Итого камеральных работ
	 
	10871,00
	10871,00

	4
	Внутренний транспорт.
Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км
	Табл. 4, §1
8,75%
	27714,00 x 0,0875
	2425,00

	5
	Организация и ликвидация работ
	Общие указания
п. 13, k = 0,06
прим. 1, k = 2,0
	(27714,00 + 2425,00) x 0,06 x 2,0
	3617,00

	6
	Итого с районными коэффициентами:
- районный коэффициент к заработной плате;
- выполнение изысканий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
	Табл. 3, &7, k = 1,25
п. 8 е, k = 1,25
	(27714,00 + 10871,00 + 2425,00 + 3617,00) x 1,25 x 1,25
	69730,00

	7
	Итого с учётом индекса изменения стоимости к уровню базовых цен по сотоянию на 1 января 2001 года
	K = 3,34
Письмо Минрегиона № 18769-АП/08 от 15.07.2011 г.
	69730,00 x 3,34
	232898,00


Итого по смете: 232898,00 руб.

НДС (18,00%): 41922,00 руб.

Итого с НДС: 274820,00 руб.

Двести семьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать рублей 00 копеек

СМЕТА 

на инженерно— геодезические работы

Наименование объекта (проекта): Инженерные сети 14мкр в г.Югорске (кабельные лини)

Этап, вид работ: 1 этап, контрольно-исполнительная съемка

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения, виды работ
	№№ частей, глав, таблицы, указания к или главе сборника цен
	Расчёт стоимости, руб.
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Составление исполнительных чертежей инженерных сетей. Электрические кабели .

коэффициенты: 
- составление плана  в цвете (красках);
- выполнение картографических работ с составлением планов  в двух видах: на магнитном и бумажном носителях;

полевые
камеральные
	СБЦИИС, 2006 г.

Табл. 32, §2
п. 15 г, k = 1,1
п. 15 е, k = 1,75
	1908,00 x 12,78 
501,00 x 1,10 x 1,75 x 12,78 
	24384,00
12325,00

	2
	Итого полевых работ
коэффициенты:
- неблагоприятный период года, продолжительность 8-9,5 мес.;
	Общие указания
табл. 2, &3, k = 1,4
	24384,00 x 1,4
	34138,00

	3
	Итого камеральных работ
	 
	12325,00
	12325,00

	4
	Внутренний транспорт.
Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км
	Табл. 4, §1
8,75%
	34138,00 x 0,0875
	2987,00

	5
	Организация и ликвидация работ
	Общие указания
п. 13, k = 0,06
прим. 1, k = 2,0
	(34138,00 + 2987,00) x 0,06 x 2,0
	4455,00

	6
	Итого с районными коэффициентами:
- районный коэффициент к заработной плате;
- выполнение изысканий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
	Табл. 3, &7, k = 1,25
п. 8 е, k = 1,25
	(34138,00 + 12325,00 + 2987,00 + 4455,00) x 1,25 x 1,25
	84227,00

	7
	Итого с учётом индекса изменения стоимости к уровню базовых цен по сотоянию на 1 января 2001 года
	K = 3,34
Письмо Минрегиона № 18769-АП/08 от 15.07.2011 г.
	84227,00 x 3,34
	281318,00


Итого по смете: 281318,00 руб.

НДС (18,00%): 50637,00 руб.

Итого с НДС: 331955,00 руб.

Триста тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек

СМЕТА 

на инженерно— геодезические работы

Наименование объекта (проекта): Инженерные сети 14мкр в г.Югорске (сети связи и Интернет)
Этап, вид работ: 1 этап, контрольно-исполнительная съемка

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения, виды работ
	№№ частей, глав, таблицы, указания к или главе сборника цен
	Расчёт стоимости, руб.
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	 Составление исполнительных чертежей инженерных сетей. Сети Интернет

коэффициенты: 
- Обследование колодцев ;
- составление плана  в цвете (красках);
- выполнение картографических работ с составлением планов  в двух видах: на магнитном и бумажном носителях;

полевые
камеральные
	СБЦИИС, 2006 г.

Табл. 32, §1
прим. 1, k = 1,1
п. 15 г, k = 1,1
п. 15 е, k = 1,75
	993,00 x 1,10 x 23,77 
444,00 x 1,10 x 1,10 x 1,75 x 23,77 
	25964,00
22348,00

	2
	Итого полевых работ
коэффициенты:
- неблагоприятный период года, продолжительность 8-9,5 мес.;
	Общие указания
табл. 2, &3, k = 1,4
	25964,00 x 1,4
	36350,00

	3
	Итого камеральных работ
	 
	22348,00
	22348,00

	4
	Внутренний транспорт.
Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км
	Табл. 4, §1
8,75%
	36350,00 x 0,0875
	3181,00

	5
	Организация и ликвидация работ
	Общие указания
п. 13, k = 0,06
прим. 1, k = 2,0
	(36350,00 + 3181,00) x 0,06 x 2,0
	4744,00

	6
	Итого с районными коэффициентами:
- районный коэффициент к заработной плате;
- выполнение изысканий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
	Табл. 3, &7, k = 1,25
п. 8 е, k = 1,25
	(36350,00 + 22348,00 + 3181,00 + 4744,00) x 1,25 x 1,25
	104098,00

	7
	Итого с учётом индекса изменения стоимости к уровню базовых цен по сотоянию на 1 января 2001 года
	K = 3,34
Письмо Минрегиона № 18769-АП/08 от 15.07.2011 г.
	104098,00 x 3,34
	347687,00


Итого по смете: 347687,00 руб.
НДС (18,00%): 62584,00 руб.
Итого с НДС: 410271,00 руб.
Четыреста десять тысяч двести семьдесят один рубль 00 копеек

Наименование объекта (проекта): Инженерные сети 14мкр в г.Югорске (подземный газопровод)�Этап, вид работ: 1 этап, контрольно- исполнительная съемка��
�
№ п/п�
Характеристика предприятия, здания, сооружения, виды работ�
№№ частей, глав, таблицы, указания к или главе сборника цен�
Расчёт стоимости, руб.�
Стоимость, руб.�
�
1�
2�
3�
4�
5�
�
1�
 Составление исполнительных чертежей инженерных сетей. Газопровод с ГРП.��коэффициенты: �- составление плана подземных и надземных сооружений в цвете (красках);�- выполнение картографических работ с составлением планов  в двух видах: на магнитном и бумажном носителях;��полевые�камеральные�
СБЦИИС, 2006 г.��Табл. 32, §2�п. 15 г, k = 1,1�п. 15 е, k = 1,75�
1908,00 x 7,17 �501,00 x 1,10 x 1,75 x 7,17 �
13680,00�6915,00�
�
2�
Итого полевых работ�коэффициенты:�- неблагоприятный период года, продолжительность 8-9,5 мес.;�
Общие указания�табл. 2, &3, k = 1,4�
13680,00 x 1,4�
19152,00�
�
3�
Итого камеральных работ�
 �
6915,00�
6915,00�
�
4�
Внутренний транспорт.�Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км�
Табл. 4, §1�8,75%�
19152,00 x 0,0875�
1676,00�
�
5�
Организация и ликвидация работ�
Общие указания�п. 13, k = 0,06�прим. 1, k = 2,5�
(19152,00 + 1676,00) x 0,06 x 2,5�
3124,00�
�
6�
Итого с районными коэффициентами:�- районный коэффициент к заработной плате;�- выполнение изысканий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;�
Табл. 3, &7, k = 1,25�п. 8 е, k = 1,25�
(19152,00 + 6915,00 + 1676,00 + 3124,00) x 1,25 x 1,25�
48230,00�
�
7�
Итого с учётом индекса изменения стоимости к уровню базовых цен по сотоянию на 1 января 2001 года�
K = 3,34�Письмо Минрегиона № 18769-АП/08 от 15.07.2011 г.�
48230,00 x 3,34�
161088,00�
�
Итого по смете: 161088,00 руб.�НДС (18,00%): 28996,00 руб.�Итого с НДС: 190084,00 руб.�Сто девяносто тысяч восемьдесят четыре рубля 00 копеек�
�
 








