Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия по улице Студенческая (от улицы Петровская до улицы Южная) в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Студенческая (участок от ул. Петровская до ул. Южная)
Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.08.2024. 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.10.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:
Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.
Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийные сроки устанавливаются: 
- для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 (пять) лет;
- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  4 (четыре) года; 
- для дорожной постоянной горизонтальной разметки 3 месяца с даты оформления документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ: 
Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст).

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»,  ГОСТа Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 191-ст). 

При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования: 

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия по улице Студенческая (от улицы Петровская до улицы Южная) в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	базисно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ФЕРр68-12-6
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм
	1000 м2
	1,37725
	1
	1,37725
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(68,69+85,01+359,69+124,11+92,80+116,29+4,79+75,65+450,22) / 1000

	 
	ОП п.1.68.3
	При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	40,40
	1,2
	66,77
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 713,59
	1,2
	4 484,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	182,68
	1,2
	301,92
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,18
	1,2
	8,560986
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	13,65
	1,2
	22,559355
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 753,99
	 
	4 551,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	368,69
	
	 

	 
	Пр/812-102.0-3
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	103
	
	103
	
	
	379,75
	
	 

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	199,09
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 130,36
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	4 551,52
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	66,77
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 484,75
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	301,92
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	5 130,36
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	66,77
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 484,75
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	301,92
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	379,75
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	199,09
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	368,69
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	379,75
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	199,09
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	5 130,36
	
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	2
	ФЕР01-01-013-07
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,26496
	1
	0,26496
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(828*0,32) / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	62,40
	
	16,53
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 464,31
	
	652,94
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	313,20
	
	82,99
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,25
	
	0,86
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8
	
	2,11968
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	23,2
	
	6,147072
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 529,96
	 
	670,33
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	99,52
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	92,55
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	45,78
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	808,66
	 
	 

	3
	ФССЦпг-03-21-01-006
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км
	1 т груза
	370,944
	1
	370,944
	7,64
	 
	2 834,01
	
	

	 
	
	Объем=(828*0,32)*1,4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 834,01
	 
	

	4
	ФЕР27-04-006-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	0,828
	1
	0,828
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=828 / 1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	269,61
	1,2
	267,88
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7 442,38
	1,2
	7 394,75
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	429,14
	1,2
	426,39
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	22 322,55
	
	18 483,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	33
	1,2
	32,7888
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	37,37
	1,2
	37,130832
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	30 034,54
	 
	26 145,70
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	694,27
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	1 027,52
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	930,32
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 103,54
	 
	 

	5
	ФЕР27-04-006-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
	1000 м2
	0,828
	1
	0,828
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=828 / 1000

	 
	
	толщина 20см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	468,89
	6
	2 329,45
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	27,84
	6
	138,31
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 297,80
	5
	5 372,89
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,51
	6
	12,46968
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 766,69
	 
	7 702,34
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	138,31
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	204,70
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	185,34
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 092,38
	 
	 

	6
	ФЕР27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	5,2224
	1
	5,2224
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6528*0,8/1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	124,02
	1,2
	777,22
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,90
	1,2
	24,44
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 600,83
	
	8 360,17
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,2
	2,2560768
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 724,85
	 
	9 137,39
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	24,44
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	36,17
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	32,75
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 206,31
	 
	 

	7
	ФЕР27-03-004-01
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т
	6,528
	1
	6,528
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6528*0,04*2,5) / 100

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	212,48
	1,2
	1 664,48
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 536,89
	1,2
	43 373,78
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	284,69
	1,2
	2 230,15
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	123,62
	
	806,99
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,77
	1,2
	170,537472
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	21,5
	1,2
	168,4224
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 872,99
	 
	45 845,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 894,63
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	5 764,05
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	5 218,80
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56 828,10
	 
	 

	8
	ФССЦ-04.2.01.01-0039
Применительно
	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка I (Асфальтобетонная смесь типа А32Нн)
	т
	652,8
	1
	652,8
	491,01
	 
	320 531,33
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=6528*0,04*2,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	320 531,33
	 
	 

	9
	ФЕР27-06-035-01
	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора
	т
	3,1621
	1
	3,1621
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6528+1377,25)*0,4/1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	124,02
	1,2
	470,60
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,90
	1,2
	14,80
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 600,83
	
	5 061,98
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	1,2
	1,3660272
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 724,85
	 
	5 532,58
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,80
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	21,90
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	19,83
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 574,31
	 
	 

	10
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	7,90525
	1
	7,90525
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6528+1377,25) / 1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	182,32
	1,2
	1 729,54
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7 479,03
	1,2
	70 948,32
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	234,46
	1,2
	2 224,16
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	874,78
	
	6 915,35
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	1,2
	197,884218
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	1,2
	178,816755
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8 536,13
	 
	79 593,21
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 953,70
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	5 851,48
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	5 297,96
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90 742,65
	 
	 

	11
	ФЕР27-06-030-01
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
	1000 м2
	7,90525
	1
	7,90525
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(6528+1377,25) / 1000

	 
	
	толщина 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,29
	2,4
	62,42
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	254,89
	2,4
	4 835,93
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,95
	2,4
	112,89
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,94
	2
	46,48
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,35
	2,4
	6,64041
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,47
	2,4
	8,917122
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	261,12
	 
	4 944,83
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	175,31
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	259,46
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	234,92
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 439,21
	 
	 

	12
	ФССЦ-04.2.01.01-0011
Применительно
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой комплексный модификатор асфальтобетона (Асфальтобетонная смесь типа А16Вн)
	т
	988,15625
	1
	988,15625
	760,85
	 
	751 838,68
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(6528+1377,25)*0,05*2,5

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	751 838,68
	 
	 

	13
	ФЕР27-08-004-01
Применительно
	Укрепление обочин асфальтогранулятом, толщина слоя 12 см (толщина 10см)
	1000 м2
	0,828
	1
	0,828
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=828 / 1000

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	87,86
	1,2
	87,30
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 643,75
	1,2
	1 633,23
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	96,50
	1,2
	95,88
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,3
	1,2
	10,23408
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,5
	1,2
	7,452
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 731,61
	 
	1 720,53
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	183,18
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	271,11
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	245,46
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 237,10
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 256 496,18
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 828,15
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	132 416,22
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	5 350,01
	
	 

	 
	
	               Материалы
	1 117 417,80
	
	 

	 
	
	               Перевозка
	2 834,01
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	1 282 236,28
	
	 

	 
	
	          Строительные работы
	1 279 402,27
	
	 

	 
	
	               в том числе:
	
	
	 

	 
	
	                    оплата труда
	3 828,15
	
	 

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	132 416,22
	
	 

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	5 350,01
	
	 

	 
	
	                    материалы
	1 117 417,80
	
	 

	 
	
	                    накладные расходы
	13 528,94
	
	 

	 
	
	                    сметная прибыль
	12 211,16
	
	 

	 
	
	          Перевозка
	2 834,01
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	9 178,16
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	13 528,94
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	12 211,16
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Монтажные работы
	1 282 236,28
	
	 

	Раздел 3. Разметка дорожная

	Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход"

	14
	ФЕР27-09-016-07
	Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (Нанесение разметки "Пешеходный переход" )
	10 м2
	15,36
	1
	15,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=153,6 / 10

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,40
	1,2
	818,38
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	149,00
	1,2
	2 746,37
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	31,51
	1,2
	580,79
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,03
	
	61,90
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,08
	1,2
	93,63456
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,34
	1,2
	43,13088
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	197,43
	 
	3 626,65
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 399,17
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	2 070,77
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	1 874,89
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 572,31
	 
	 

	15
	ФССЦ-01.5.01.01-0002
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов)
	т
	0,05376
	1
	0,05376
	30 571,12
	 
	1 643,50
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 643,50
	 
	 

	16
	ФССЦ-01.5.01.01-0003
	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов)
	т
	0,05376
	1
	0,05376
	34 591,03
	 
	1 859,61
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 859,61
	 
	 

	Разметка проезжей части

	17
	ФЕР27-09-016-05
	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3
	км
	0,9
	1
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,11
	1,2
	30,36
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	177,58
	1,2
	191,79
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	25,59
	1,2
	27,64
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	32,52
	
	29,27
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	1,2
	3,9528
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	1,2
	2,2032
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	251,42
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	58,00
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	85,84
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	77,72
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	414,98
	 
	 

	18
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	0,00945
	1
	0,00945
	28 911,65
	 
	273,22
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=9,45/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	273,22
	 
	 

	19
	ФЕР27-09-016-01
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	км
	1,8
	1
	1,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прил.27.3 п.3.1
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,11
	1,2
	60,72
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	177,58
	1,2
	383,57
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	25,59
	1,2
	55,27
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	32,52
	
	58,54
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,66
	1,2
	7,9056
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,04
	1,2
	4,4064
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	238,21
	 
	502,83
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	115,99
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	171,67
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	155,43
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	829,93
	 
	 

	20
	ФССЦ-01.5.01.01-0023
	Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая
	т
	0,0756
	1
	0,0756
	28 911,65
	 
	2 185,72
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=75,6/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 185,72
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Разметка дорожная :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	10 342,95
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	909,46
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 321,73
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	663,70
	
	 

	 
	
	               Материалы
	6 111,76
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	14 779,27
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	909,46
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	3 321,73
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	663,70
	
	 

	 
	
	               материалы
	6 111,76
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	2 328,28
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	2 108,04
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 573,16
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 328,28
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 108,04
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Разметка дорожная
	14 779,27
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 271 390,65
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 804,38
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	140 222,70
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	6 315,63
	
	 

	 
	
	               Материалы
	1 123 529,56
	
	 

	 
	
	               Перевозка
	2 834,01
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	1 302 145,91
	
	

	 
	ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 24.07.2023г. №44208-АЛ/09 прил.4
	          Строительные работы
	1 299 311,90
	
	

	 
	
	               в том числе:
	
	
	

	 
	
	                    оплата труда
	4 804,38
	
	

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	140 222,70
	
	

	 
	
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	6 315,63
	
	

	 
	
	                    материалы
	1 123 529,56
	
	

	 
	
	                    накладные расходы
	16 236,97
	
	

	 
	
	                    сметная прибыль
	14 518,29
	
	

	 
	
	          Перевозка
	2 834,01
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	11 120,01
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	16 236,97
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	14 518,29
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	1 302 145,91
	
	


