Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по замене эвакуационных дверей в зданиях дошкольных групп в городе Югорске.
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, микрорайон Югорск-2, д.38; ул. Свердлова,12; ул. Геологов,21;  ул. Буряка,6; ул. Мира,45А; ул. Спортивная,40 
Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 01.03.2024.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 10.04.2024
Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы– 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантийный срок на конструкции (дверные блоки) – 60 (шестьдесят) календарных месяцев со дня подписания заказчиком  о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

· Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

· Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

· Приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

· Приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ в образовательном учреждении с Муниципальным заказчиком.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.
Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Дверной блок
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	Входная штульповая дверь из алюминиевых профилей с термоизолятором, наличие порога из рамы. Толщина заполнения до 54 мм, звукоизоляция  29-32 дБ, глубина профилей 70 мм.
Размеры: ширина х высота 1200х2100 мм.
Заполнение: стеклопакет 44 мм, сэендвич 40 мм (неизменяемые значения).  Цвет белый. Фурнитура: нажимной гарнитур, замок с дополнительным прижимом, петля 3-х секционная по 3 шт. Направление открывания:   рабочая створка правая. Количество 11 штук
В соответствии с ГОСТ 23747-2015

	2
	Дверной  блок
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	Входная штульповая дверь из алюминиевых профилей с термоизолятором, наличие порога из рамы. Толщина заполнения до 54 мм, звукоизоляция  29-32 дБ, глубина профилей 70 мм.
Размеры: ширина х высота 1500х2200 мм. Заполнение: стеклопакет 44 мм, сэендвич 40 мм (неизменяемые значения). Цвет белый. Фурнитура: нажимной гарнитур, замок с дополнительным прижимом, петля 3-х секционная по 3 шт. Направление открывания:   рабочая створка правая. Количество 11 штук
В соответствии с ГОСТ 23747-2015

	3
	Дверной  блок
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	Входная штульповая дверь из алюминиевых профилей с термоизолятором, наличие порога из рамы. Толщина заполнения до 54 мм, звукоизоляция  29-32 дБ, глубина профилей 70 мм.
Размеры: ширина х высота 1000х2100 мм. 
Заполнение: стеклопакет 44 мм, сэендвич 40 мм (неизменяемые значения). Цвет белый. Фурнитура: нажимной гарнитур, замок с дополнительным прижимом, петля 3-х секционная по 3 шт. Направление открывания:    правое. Количество 7 штук
В соответствии с ГОСТ 23747-2015

	4
	Дверной  блок с глухим окном
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	Входная штульповая дверь из алюминиевых профилей с термоизолятором, наличие порога из рамы и глухого окна. Толщина заполнения до 54 мм, звукоизоляция  29-32 дБ, глубина профилей 70 мм.
Размеры: ширина х высота 1500х2800 мм. 
Заполнение: стеклопакет 44 мм, сэендвич 40 мм (неизменяемые значения). Цвет белый. Фурнитура: нажимной гарнитур, замок с дополнительным прижимом, петля 3-х секционная по 3 шт. Направление открывания:   рабочая створка правая. Количество 3 штук
В соответствии с ГОСТ 23747-2015

	5
	Дверной  блок
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	Входная штульповая дверь из алюминиевых профилей с термоизолятором, наличие порога из рамы. Толщина коробки и створки 65 мм, толщина стеклопакета до 44 мм.
Размеры: ширина х высота 2020х2420 мм. 
Заполнение: стеклопакет 32 мм, сэендвич 32 мм (неизменяемые значения). Цвет белый. Фурнитура: нажимной гарнитур, замок с дополнительным прижимом, петля 3-х секционная по 3 шт. Направление открывания:   рабочая створка правая. Количество 6 штук
В соответствии с ГОСТ 23747-2015

	6
	Пена монтажная
	Монтажная пена предназначена для уплотнения швов и зазоров. Температура применения в диапазоне температур от -10 до +30 °С.
Поверхность пены должна высыхать за 10-15 минут, полное затвердение должно происходить в течении 24 часов. 

	7
	Уголок
	Уголок профильный поливинилхлоридный для внутренней отделки, размером не менее 30х30 мм. Изделие белого цвета и имет равномерную окраску по всей площади лицевой поверхности.

В соответствии с ГОСТ 19111-2001

	8
	Сэндвич-панель
	Сэндвич-панель: материал для облицовки внутренних откосов с характеристиками: наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол. Класс должен быть «А».
Размеры: длина не менее 3000 мм; ширина не менее 1500 мм; толщина не менее 10 мм. 
Цвет белый.

В соответствии с ГОСТ 30971-2012


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальных сметных расчетах.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по замене эвакуационных дверей в здании дошкольных групп МБОУ "Гимназия" в городе Югорске

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Замена эвакуационных дверей

	1
	ФЕРр56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,2772
	1
	0,2772
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=27,72 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	288,06
	 
	79,85
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	36,28
	 
	10,056816
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	288,06
	 
	79,85
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,85
	 
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	72,66
	 
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	37,53
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	190,04
	 
	 

	2
	ФЕРр56-9-1
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,11
	1
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=11 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 437,99
	 
	158,18
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	205,91
	 
	22,65
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	179,3
	 
	19,723
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 643,90
	 
	180,83
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158,18
	 
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	143,94
	 
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	74,34
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	399,11
	 
	 

	3
	ФЕР10-01-047-02
Применительно
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2
	0,2772
	1
	0,2772
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=27,72 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 071,26
	 
	296,95
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	231,79
	 
	64,25
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	45,07
	 
	12,49
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5 766,31
	 
	1 598,42
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	122,57
	 
	33,976404
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	3,8
	 
	1,05336
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 069,36
	 
	1 959,62
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	309,44
	 
	 

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	337,29
	 
	 

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	170,19
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 467,10
	 
	 

	4
	ТЦ_11.3.01.02_86_8622005111_08.08.2023_01
	Блок алюминиевый 1,2х2,1
	шт
	11
	1
	11
	91 666,67
	 
	61 860,94
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=110000,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 860,94
	 
	 

	5
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,297
	1
	0,297
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=29,7 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 520,86
	 
	451,70
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6,28
	 
	1,87
	 
	 


	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,78
	 
	0,53
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	593,77
	 
	34,68
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	 
	49,80096
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	 
	0,04158
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 643,91
	 
	488,25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	452,23
	 
	 

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	456,75
	 
	 

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	221,59
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 166,59
	 
	 

	6
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	31,185
	1
	31,185
	59,16
	 
	1 844,90
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 844,90
	 
	 

	7
	ФССЦ-14.5.01.10-0003
	Пена монтажная
	л
	8,91
	1
	8,91
	46,86
	 
	417,52
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	417,52
	 
	 

	8
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,594
	1
	0,594
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=59,4 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	57,15
	 
	33,95
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	36,00
	 
	21,38
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	 
	3,9798
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	55,33
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,95
	 
	 

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	37,01
	 
	 

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	18,67
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111,01
	 
	 

	9
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм
	10 м
	5,94
	1
	5,94
	32,40
	 
	192,46
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=59,4 / 10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	192,46
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	67 079,70
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 020,63
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	88,77
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	13,02
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	65 970,30
	 
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Строительные работы
	68 649,67
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 020,63
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	88,77
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	13,02
	 
	 


	 
	 
	               материалы
	65 970,30
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1 047,65
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	522,32
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 033,65
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 047,65
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	522,32
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	13 729,93
	 
	 

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	82 379,60
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по замене эвакуационных дверей в здании дошкольных групп МБОУ "Лицей им. Г.Ф. Атякшева" 

	в городе Югорске

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Замена эвакуационных дверей

	1
	ФЕРр56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,2708
	1
	0,2708
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=27,08 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	288,06
	 
	78,01
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	36,28
	 
	9,824624
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	288,06
	 
	78,01
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78,01
	 
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	70,99
	 
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	36,66
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185,66
	 
	 

	2
	ФЕРр56-9-1
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 437,99
	 
	86,28
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	205,91
	 
	12,35
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	179,3
	 
	10,758
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 643,90
	 
	98,63
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,28
	 
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	78,51
	 
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	40,55
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217,69
	 
	 

	3
	ФЕР10-01-047-02
Применительно
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2
	0,2708
	1
	0,2708
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=27,08 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 071,26
	 
	290,10
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	231,79
	 
	62,77
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	45,07
	 
	12,20
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5 766,31
	 
	1 561,52
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	122,57
	 
	33,191956
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	3,8
	 
	1,02904
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 069,36
	 
	1 914,39
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	302,30
	 
	 

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	329,51
	 
	 

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	166,27
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 410,17
	 
	 

	4
	ФЕР10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,005
	1
	0,005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=0,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	165,82
	 
	0,83
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	10,45
	 
	0,05
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	2,16
	 
	0,01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2 189,21
	 
	10,95
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	19,44
	 
	0,0972
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,18
	 
	0,0009
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 365,48
	 
	11,83
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,84
	 
	 

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	0,92
	 
	 

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	0,46
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,21
	 
	 

	5
	ТЦ_11.3.01.02_86_8622005111_08.08.2023_01
	Блок алюминиевый 1,52х2,42 с окном глухим 0,5х1,67 (с подоконником)
	шт
	6
	1
	6
	141 666,67
	 
	52 147,24
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=170000,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 147,24
	 
	 

	6
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,2058
	1
	0,2058
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=20,58 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 520,86
	 
	312,99
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6,28
	 
	1,29
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,78
	 
	0,37
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	593,77
	 
	24,03
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	 
	34,508544
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	 
	0,028812
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 643,91
	 
	338,31
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313,36
	 
	 

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	316,49
	 
	 

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	153,55
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	808,35
	 
	 

	7
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	21,609
	1
	21,609
	59,16
	 
	1 278,39
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 278,39
	 
	 

	8
	ФССЦ-14.5.01.10-0003
	Пена монтажная
	л
	6,174
	1
	6,174
	46,86
	 
	289,31
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	289,31
	 
	 

	9
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,4116
	1
	0,4116
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=41,16 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	57,15
	 
	23,52
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	36,00
	 
	14,82
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	 
	2,75772
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	38,34
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,52
	 
	 

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	25,64
	 
	 

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	12,94
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,92
	 
	 

	10
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм
	10 м
	4,116
	1
	4,116
	32,40
	 
	133,36
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=41,16 / 10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133,36
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	56 327,81
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	791,73
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	76,46
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	12,58
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	55 459,62
	 
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Строительные работы
	57 560,30
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	791,73
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	76,46
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	12,58
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	55 459,62
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	822,06
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	410,43
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	804,31
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	822,06
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	410,43
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	11 512,06
	 
	 

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	69 072,36
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по замене эвакуационных дверей в здании дошкольных групп МБОУ "СОШ №5" в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Замена эвакуационных дверей

	1
	ФЕРр56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,363
	1
	0,363
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=36,3 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	288,06
	 
	104,57
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	36,28
	 
	13,16964
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	288,06
	 
	104,57
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104,57
	 
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	95,16
	 
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	49,15
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	248,88
	 
	 

	2
	ФЕРр56-9-1
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,11
	1
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=11 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 437,99
	 
	158,18
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	205,91
	 
	22,65
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	179,3
	 
	19,723
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 643,90
	 
	180,83
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158,18
	 
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	143,94
	 
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	74,34
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	399,11
	 
	 

	3
	ФЕР10-01-047-02
Применительно
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2
	0,363
	1
	0,363
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=36,3 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 071,26
	 
	388,87
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	231,79
	 
	84,14
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	45,07
	 
	16,36
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5 766,31
	 
	2 093,17
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	122,57
	 
	44,49291
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	3,8
	 
	1,3794
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 069,36
	 
	2 566,18
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	405,23
	 
	 

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	441,70
	 
	 

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	222,88
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 230,76
	 
	 

	4
	ТЦ_11.3.01.02_86_8622005111_08.08.2023_01
	Блок алюминиевый 1,5х2,2
	шт
	11
	1
	11
	119 166,67
	 
	80 419,23
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=143000,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80 419,23
	 
	 

	5
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,3245
	1
	0,3245
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=32,45 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 520,86
	 
	493,52
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6,28
	 
	2,04
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,78
	 
	0,58
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	593,77
	 
	37,89
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	 
	54,41216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	 
	0,04543
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 643,91
	 
	533,45
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	494,10
	 
	 

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	499,04
	 
	 

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	242,11
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 274,60
	 
	 

	6
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	34,0725
	1
	34,0725
	59,16
	 
	2 015,73
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 015,73
	 
	 

	7
	ФССЦ-14.5.01.10-0003
	Пена монтажная
	л
	9,735
	1
	9,735
	46,86
	 
	456,18
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	456,18
	 
	 

	8
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,649
	1
	0,649
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=64,9 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	57,15
	 
	37,09
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	36,00
	 
	23,36
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	 
	4,3483
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	60,45
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,09
	 
	 

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	40,43
	 
	 

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	20,40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121,28
	 
	 

	9
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм
	10 м
	6,49
	1
	6,49
	32,40
	 
	210,28
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=64,9 / 10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210,28
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	86 546,90
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 182,23
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	108,83
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	16,94
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	85 255,84
	 
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Строительные работы
	88 376,05
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	1 182,23
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	108,83
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	16,94
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	85 255,84
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	1 220,27
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	608,88
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 199,17
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 220,27
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	608,88
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	17 675,21
	 
	 

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	106 051,26
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по замене эвакуационных дверей в здании дошкольных групп МБОУ "СОШ №5" в мкр. Югорск-2 

	в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Замена эвакуационных дверей

	1
	ФЕРр56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,021
	1
	0,021
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2,1 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	288,06
	 
	6,05
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	36,28
	 
	0,76188
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	288,06
	 
	6,05
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,05
	 
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	5,51
	 
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	2,84
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,40
	 
	 

	2
	ФЕРр56-9-1
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,01
	1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=1 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 437,99
	 
	14,38
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	205,91
	 
	2,06
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	179,3
	 
	1,793
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 643,90
	 
	16,44
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,38
	 
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	13,09
	 
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	6,76
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,29
	 
	 

	3
	ФЕР10-01-047-02
Применительно
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2
	0,021
	1
	0,021
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2,1 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 071,26
	 
	22,50
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	231,79
	 
	4,87
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	45,07
	 
	0,95
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5 766,31
	 
	121,09
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	122,57
	 
	2,57397
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	3,8
	 
	0,0798
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 069,36
	 
	148,46
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,45
	 
	 

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	25,56
	 
	 

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	12,90
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	186,92
	 
	 

	4
	ТЦ_11.3.01.02_86_8622005111_08.08.2023_01
	Блок алюминиевый 1,0х2,1
	шт
	1
	1
	1
	81 666,67
	 
	5 010,23
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=98000,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 010,23
	 
	 

	5
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,026
	1
	0,026
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=2,6 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 520,86
	 
	39,54
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6,28
	 
	0,16
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,78
	 
	0,05
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	593,77
	 
	3,04
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	 
	4,35968
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	 
	0,00364
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 643,91
	 
	42,74
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,59
	 
	 

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	39,99
	 
	 

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	19,40
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102,13
	 
	 

	6
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	2,73
	1
	2,73
	59,16
	 
	161,51
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161,51
	 
	 

	7
	ФССЦ-14.5.01.10-0003
	Пена монтажная
	л
	0,78
	1
	0,78
	46,86
	 
	36,55
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,55
	 
	 

	8
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,052
	1
	0,052
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=5,2 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	57,15
	 
	2,97
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	36,00
	 
	1,87
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	 
	0,3484
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	4,84
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,97
	 
	 

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	3,24
	 
	 

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	1,63
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,71
	 
	 

	9
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм
	10 м
	0,52
	1
	0,52
	32,40
	 
	16,85
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=5,2 / 10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,85
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 443,67
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	85,44
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	7,09
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1,00
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	5 351,14
	 
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Строительные работы
	5 574,59
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	85,44
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	7,09
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1,00
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	5 351,14
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	87,39
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	43,53
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	86,44
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	87,39
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	43,53
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	1 114,92
	 
	 

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	6 689,51
	 
	 


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по замене эвакуационных дверей в здании МАДОУ "Снегурочка" (корпус №1) в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Замена эвакуационных дверей

	1
	ФЕРр56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,126
	1
	0,126
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=12,6 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	288,06
	 
	36,30
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	36,28
	 
	4,57128
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	288,06
	 
	36,30
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,30
	 
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	33,03
	 
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	17,06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,39
	 
	 

	2
	ФЕРр56-9-1
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,03
	1
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 437,99
	 
	43,14
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	205,91
	 
	6,18
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	179,3
	 
	5,379
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 643,90
	 
	49,32
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,14
	 
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	39,26
	 
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	20,28
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108,86
	 
	 

	3
	ФЕР10-01-047-02
Применительно
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2
	0,126
	1
	0,126
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=12,6 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 071,26
	 
	134,98
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	231,79
	 
	29,21
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	45,07
	 
	5,68
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5 766,31
	 
	726,56
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	122,57
	 
	15,44382
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	3,8
	 
	0,4788
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 069,36
	 
	890,75
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140,66
	 
	 

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	153,32
	 
	 

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	77,36
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 121,43
	 
	 

	4
	ТЦ_11.3.01.02_86_8622005111_08.08.2023_01
	Блок алюминиевый 1,5х2,8
	шт
	3
	1
	3
	147 500,00
	 
	27 147,24
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=177000,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 147,24
	 
	

	5
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,1065
	1
	0,1065
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=10,65 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 520,86
	 
	161,97
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6,28
	 
	0,67
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,78
	 
	0,19
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	593,77
	 
	12,44
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	 
	17,85792
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	 
	0,01491
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 643,91
	 
	175,08
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162,16
	 
	 

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	163,78
	 
	 

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	79,46
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	418,32
	 
	 

	6
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	11,1825
	1
	11,1825
	59,16
	 
	661,56
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	661,56
	 
	 

	7
	ФССЦ-14.5.01.10-0003
	Пена монтажная
	л
	3,195
	1
	3,195
	46,86
	 
	149,72
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149,72
	 
	 

	8
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,213
	1
	0,213
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=21,3 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	57,15
	 
	12,17
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	36,00
	 
	7,67
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	 
	1,4271
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	19,84
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,17
	 
	 

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	13,27
	 
	 

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	6,69
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,80
	 
	 

	9
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм
	10 м
	2,13
	1
	2,13
	32,40
	 
	69,01
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=21,3 / 10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,01
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	29 198,82
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	388,56
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	36,06
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	5,87
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	28 774,20
	 
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Строительные работы
	29 802,33
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	388,56
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	36,06
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	5,87
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	28 774,20
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	402,66
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	200,85
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	394,43
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	402,66
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	200,85
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	5 960,47
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	35 762,80
	 
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	Выполнение работ по замене эвакуационных дверей в здании МАДОУ "Снегурочка" (корпус №2) в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Замена эвакуационных дверей

	1
	ФЕРр56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,126
	1
	0,126
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=12,6 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	288,06
	 
	36,30
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	36,28
	 
	4,57128
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	288,06
	 
	36,30
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,30
	 
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	33,03
	 
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	17,06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,39
	 
	 

	2
	ФЕРр56-9-1
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 437,99
	 
	86,28
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	205,91
	 
	12,35
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	179,3
	 
	10,758
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 643,90
	 
	98,63
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,28
	 
	 

	 
	Пр/812-090.0-3
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	78,51
	 
	 

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	 
	47
	 
	 
	40,55
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217,69
	 
	 

	3
	ФЕР10-01-047-02
Применительно
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2
	0,126
	1
	0,126
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=12,6 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 071,26
	 
	134,98
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	231,79
	 
	29,21
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	45,07
	 
	5,68
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	5 766,31
	 
	726,56
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	122,57
	 
	15,44382
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	3,8
	 
	0,4788
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	7 069,36
	 
	890,75
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140,66
	 
	 

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	153,32
	 
	 

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	77,36
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 121,43
	 
	 

	4
	ТЦ_11.3.01.02_86_8622005111_08.08.2023_01
	Блок алюминиевый 1,0х2,1
	шт
	6
	1
	6
	81 666,67
	 
	30 061,35
	
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=98000,00/1,20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 061,35
	 
	

	5
	ФЕР15-01-050-04
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2
	0,156
	1
	0,156
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=15,6 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 520,86
	 
	237,25
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6,28
	 
	0,98
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	1,78
	 
	0,28
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	593,77
	 
	18,22
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	167,68
	 
	26,15808
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,14
	 
	0,02184
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 643,91
	 
	256,45
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	237,53
	 
	 

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	 
	101
	 
	 
	239,91
	 
	 

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	116,39
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	612,75
	 
	 

	6
	ФССЦ-11.3.03.05-0011
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм
	м2
	16,38
	1
	16,38
	59,16
	 
	969,04
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	969,04
	 
	 

	7
	ФССЦ-14.5.01.10-0003
	Пена монтажная
	л
	4,68
	1
	4,68
	46,86
	 
	219,30
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	219,30
	 
	 

	8
	ФЕР10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,312
	1
	0,312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Объем=31,2 / 100

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	57,15
	 
	17,83
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	36,00
	 
	11,23
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	6,7
	 
	2,0904
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	93,15
	 
	29,06
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,83
	 
	 

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	 
	109
	 
	 
	19,43
	 
	 

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	 
	55
	 
	 
	9,81
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,30
	 
	 

	9
	ФССЦ-11.3.03.13-0045
	Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм
	10 м
	3,12
	1
	3,12
	32,40
	 
	101,09
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Объем=31,2 / 10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,09
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	32 661,97
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	512,64
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	42,54
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	5,96
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	32 106,79
	 
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Строительные работы
	33 447,34
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	512,64
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	42,54
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	5,96
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	32 106,79
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	524,20
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	261,17
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	518,60
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	524,20
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	261,17
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	6 689,47
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	40 136,81
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