Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству сетей электроснабжения на территории музея под открытым небом «Суеват-Пауль» в городе Югорске
Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, Музей под открытым небом Суеват пауль (788-ой км федеральной трассы «Пермь - Ханты-Мансийск - Томск» (Северный широтный коридор)).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.11.2023 

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 16.01.2024 

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. 
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. 

 Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Качественные характеристики объекта закупки:
При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.
Работы должны  выполняться в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом, требованиями СНиП, ПУЭ, Сводом правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 955/пр)», технических регламентов и других нормативно-технических документов, и правил, действующих на территории РФ. 
Производить работы только в отведенной для них зоне с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха.

Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам.
В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. 
Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по устройству сетей электроснабжения на территории музея под открытым небом "Суеват-Пауль" в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	ФЕР01-01-003-07
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,2424
	1
	0,2424
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(478*0,6*0,8+24*0,6*0,9) / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	54,83
	
	13,29
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 763,63
	
	427,50
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	206,55
	
	50,07
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,03
	
	1,704072
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	15,3
	
	3,70872
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 818,46
	 
	440,79
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	63,36
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	58,92
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	29,15
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	528,86
	 
	 

	2
	ФЕР01-02-057-01
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,3012
	1
	0,3012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(502*0,6*0,1) / 100

	 
	
	3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	920,40
	1,2
	332,67
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	118
	1,2
	42,64992
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	920,40
	 
	332,67
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	332,67
	
	 

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	299,40
	
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	133,07
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	765,14
	 
	 

	3
	ФЕР01-01-034-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,1671
	1
	0,1671
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(478*0,6*0,55+24*0,6*0,65) / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	505,05
	
	84,39
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	72,50
	
	12,11
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	5,37
	
	0,897327
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	505,05
	 
	84,39
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	12,11
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	11,26
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	5,57
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,22
	 
	 

	4
	ФЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	2,7252
	1
	2,7252
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(242,4+30,12) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	106,88
	
	291,27
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	241,58
	
	658,35
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	26,36
	
	71,84
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	12,53
	
	34,146756
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,62
	
	7,140024
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	348,46
	 
	949,62
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	363,11
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	337,69
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	167,03
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 454,34
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Земляные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 807,47
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	637,23
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 170,24
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	134,02
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	2 849,56
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	637,23
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 170,24
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	134,02
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	707,27
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	334,82
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	771,25
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	707,27
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	334,82
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Земляные работы
	2 849,56
	
	 

	Раздел 2. Прокладка кабель в земле

	5
	ФЕРм08-02-142-01
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	4,78
	1
	4,78
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(502-24) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	49,82
	
	238,14
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	256,27
	
	1 224,97
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	45,24
	
	216,25
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,00
	
	4,78
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,3
	
	25,334
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	3,9
	
	18,642
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	307,09
	 
	1 467,89
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	454,39
	
	 

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	445,30
	
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	231,74
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 144,93
	 
	 

	6
	ФССЦ-02.3.01.02-0013
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
	м3
	100,38
	1
	100,38
	45,92
	 
	4 609,45
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=478*0,6*0,35

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 609,45
	 
	 

	7
	ФЕРм08-02-231-02
	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм
	100 м
	0,26
	1
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8*3+2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	37,17
	
	9,66
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,97
	
	0,51
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,35
	
	0,09
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,74
	
	0,19
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,84
	
	1,2584
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0078
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	39,88
	 
	10,36
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	9,75
	
	 

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	9,56
	
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	4,97
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,89
	 
	 

	8
	Прайс-лист
	Труба ПНД гофрированная двустенная с протяжкой d 75 мм
	м
	26
	1
	26
	120,00
	 
	325,00
	
	

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Цена=144,00/1,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	325,00
	 
	

	9
	ФЕРм08-02-141-04
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	4,78
	1
	4,78
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=478 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	163,94
	
	783,63
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	270,03
	
	1 290,74
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	33,13
	
	158,36
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	74,19
	
	354,63
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	17,44
	
	83,3632
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,64
	
	12,6192
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	508,16
	 
	2 429,00
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	941,99
	
	 

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	923,15
	
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	480,41
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 832,56
	 
	 

	10
	ФЕРм08-02-148-04
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м
	0,26
	1
	0,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=26 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	216,58
	
	56,31
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	76,32
	
	19,84
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	
	1,31
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	39,49
	
	10,27
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	23,04
	
	5,9904
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	
	0,104
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	332,39
	 
	86,42
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	57,62
	
	 

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	56,47
	
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	29,39
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	172,28
	 
	 

	11
	Прайс-лист
	Кабель  АВБШвнг(А) 4х150-мс-1 (N) ТУ 16-705.499-2010
	км
	0,54
	1
	0,54
	944 469,21
	 
	53 126,39
	
	

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 126,39
	 
	

	12
	ФЕРм08-02-158-16
	Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	11,84
	
	23,68
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,81
	
	3,62
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	
	0,52
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,99
	
	9,98
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,26
	
	2,52
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,04
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	18,64
	 
	37,28
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	24,20
	
	 

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	23,72
	
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	12,34
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,34
	 
	 

	13
	ФССЦ-20.2.09.08-0010
	Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип 4КВТП-1-240, сечение жил 150-240 мм2 (Муфта концевая 4КВТп (КНТп) 1-150/240 с наконечниками)
	компл
	2
	1
	2
	281,38
	 
	562,76
	 
	 

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	562,76
	 
	 

	14
	ФЕРм08-02-143-05
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
	100 м
	4,78
	1
	4,78
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=478 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,85
	
	18,40
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,31
	
	6,26
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,23
	
	1,10
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,08
	
	0,38
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,48
	
	2,2944
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0956
	
	
	
	
	 


	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5,24
	 
	25,04
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	19,50
	
	 

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	19,11
	
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	9,95
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,10
	 
	 

	15
	ФССЦ-01.7.06.08-0012
	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм
	шт
	5
	1
	5
	376,94
	 
	1 884,70
	 
	 

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 884,70
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Прокладка кабель в земле :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	64 564,29
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 129,82
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	2 545,94
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	377,63
	
	 

	 
	
	               Материалы
	60 888,53
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	4 609,45
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материалы
	4 609,45
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	62 200,95
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 129,82
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 545,94
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	377,63
	
	 

	 
	
	               материалы
	56 279,08
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 477,31
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	768,80
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 507,45
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 477,31
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	768,80
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Прокладка кабель в земле
	66 810,40
	
	 

	Раздел 3. Фундамент под ВРУ

	16
	ФЕР09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	304,01
	
	12,16
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 430,97
	
	137,24
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	281,18
	
	11,25
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	233,10
	
	9,32
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	35,64
	
	1,4256
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	22,48
	
	0,8992
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 968,08
	 
	158,72
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,41
	
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	22,01
	
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	14,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	195,24
	 
	 

	17
	ФССЦ-23.5.02.02-0036
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	14
	1
	14
	35,92
	 
	502,88
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=3,5*4

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	502,88
	 
	 

	18
	ФЕР09-03-043-01
	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование
	т металлоконструкций
	0,04188
	1
	0,04188
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,02304+0,01884

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	479,36
	
	20,08
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4 125,99
	
	172,80
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	216,99
	
	9,09
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	533,56
	
	22,35
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	47,65
	
	1,995582
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	15,44
	
	0,6466272
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 138,91
	 
	215,23
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,17
	
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	27,42
	
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	18,09
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	260,74
	 
	 

	19
	ФССЦ-08.3.08.02-0022
	Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм
	т
	0,02304
	1
	0,02304
	5 763,00
	 
	132,78
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=4,8*4,8/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132,78
	 
	 

	20
	ФССЦ-08.3.05.02-0053
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,0 мм
	т
	0,01884
	1
	0,01884
	6 862,34
	 
	129,29
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,2*15,7/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129,29
	 
	 

	21
	ФЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,0276
	1
	0,0276
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,2*2+0,18*2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	56,55
	
	1,56
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	9,22
	
	0,25
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,22
	
	0,01
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	152,04
	
	4,20
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,31
	
	0,146556
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,000552
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,81
	 
	6,01
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,57
	
	 

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	1,49
	
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	0,80
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,30
	 
	 

	22
	ФЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	100 м2
	0,0276
	1
	0,0276
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,2*2+0,18*2) / 100

	 
	
	за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	19,32
	2
	1,07
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,01
	2
	0,33
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,22
	2
	0,01
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	138,16
	2
	7,63
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,13
	2
	0,117576
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	2
	0,001104
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	163,49
	 
	9,03
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,08
	
	 

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	1,03
	
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	0,55
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,61
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Фундамент под ВРУ :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 153,94
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	34,87
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	310,62
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	20,36
	
	 

	 
	
	               Материалы
	808,45
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	1 239,84
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	34,87
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	310,62
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	20,36
	
	 

	 
	
	               материалы
	808,45
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	51,95
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	33,95
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	55,23
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	51,95
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	33,95
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Фундамент под ВРУ
	1 239,84
	
	 

	Раздел 4. Заземление ВРУ

	23
	ФЕРм08-02-471-04
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (диаметром 20 мм)
	10 шт
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	67,77
	
	20,33
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	41,28
	
	12,38
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,27
	
	0,98
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	486,56
	
	145,97
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,21
	
	2,163
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,26
	
	0,078
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	595,61
	 
	178,68
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,31
	
	 

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	20,88
	
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	10,87
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210,43
	 
	 

	24
	ФССЦ-08.3.04.03-0003
	Сталь круглая коррозионно-стойкая и жаростойкая марки 12Х18Н10Т диаметром: 20 мм-37,5м
	т
	0,018525
	1
	0,018525
	44 290,62
	 
	820,48
	 
	 

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=3*2,5*2,47/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	820,48
	 
	 

	25
	ФЕРм08-02-472-01
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм
	100 м
	0,09
	1
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=9 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	155,10
	
	13,96
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	45,41
	
	4,09
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,27
	
	0,29
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	486,40
	
	43,78
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,5
	
	1,485
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,26
	
	0,0234
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	686,91
	 
	61,83
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	14,25
	
	 

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	13,97
	
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	7,27
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,07
	 
	 

	26
	ФССЦ-08.3.04.02-0066
	Сталь круглая и квадратная, марки Ст1сп-Ст6сп, размер свыше 12 мм
	т
	0,00801
	1
	0,00801
	6 507,95
	 
	52,13
	 
	 

	 
	
	(Материалы для монтажных работ)

	 
	
	Объем=9*0,89/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,13
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Заземление ВРУ :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	1 113,12
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	34,29
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	16,47
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	1,27
	
	 

	 
	
	               Материалы
	1 062,36
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	1 166,11
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	34,29
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	16,47
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	1,27
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 062,36
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	34,85
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	18,14
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	35,56
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	34,85
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	18,14
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 4 Заземление ВРУ
	1 166,11
	
	 

	Раздел 5. Монтаж ВРУ

	27
	ФЕРм08-03-572-02
	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на металлическом основании ( Монтаж ВРУ-0,4 кВ)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	20,44
	
	20,44
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	19,92
	
	19,92
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,77
	
	2,77
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	2,81
	
	2,81
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,06
	
	2,06
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,22
	
	0,22
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	43,17
	 
	43,17
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,21
	
	 

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	22,75
	
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	11,84
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,76
	 
	 

	28
О
	ФССЦ-62.1.02.10-0081
	Вводно-распределительные устройства типа: ВРУ 8504-4АВР-400-02-30 УЗ с АВР (ВРУ-2-0,4кВт степень защиты IP65)
	шт
	1
	1
	1
	17 866,12
	 
	17 866,12
	 
	 

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 866,12
	 
	 

	29
	ФЕРм08-03-600-02
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,94
	
	6,94
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,81
	
	1,81
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,26
	
	0,26
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,51
	
	0,51
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,7
	
	0,7
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	9,26
	 
	9,26
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,20
	
	 

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	7,06
	
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	3,67
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,99
	 
	 

	30
О
	ФССЦ-62.5.01.04-0089
	Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока статический, многофазный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 50 А, номинальное напряжение 230/400 В, многотарифный ( Матрица №73Е.3-14-1)
	шт
	1
	1
	1
	1 420,68
	 
	1 420,68
	 
	 

	 
	
	(Инженерное оборудование)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 420,68
	 
	 

	31
	ФЕРм08-02-144-06
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	213,57
	
	8,54
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,27
	
	0,17
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	22,72
	
	0,9088
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,84
	 
	8,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8,54
	
	 

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	8,37
	
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	4,36
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,44
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Монтаж ВРУ :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	61,14
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	35,92
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	21,73
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	3,03
	
	 

	 
	
	               Материалы
	3,49
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	119,19
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	35,92
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	21,73
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3,03
	
	 

	 
	
	               материалы
	3,49
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	38,18
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	19,87
	
	 

	 
	
	     Оборудование
	19 286,80
	
	 

	 
	
	          Инженерное оборудование
	19 286,80
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	38,95
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	38,18
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	19,87
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 5 Монтаж ВРУ
	19 405,99
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	68 699,96
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 872,13
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 065,00
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	536,31
	
	 

	 
	
	               Материалы
	62 762,83
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Строительные работы
	8 698,85
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	672,10
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 480,86
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	154,38
	
	 

	 
	
	               материалы
	5 417,90
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	759,22
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	368,77
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Монтажные работы
	63 486,25
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 200,03
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 584,14
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	381,93
	
	 

	 
	
	               материалы
	57 344,93
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 550,34
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	806,81
	
	 

	 
	
	     Оборудование
	19 286,80
	
	

	 
	3 кв 2023 (ОБ), Письмо Минстроя России от 10.08.2023г. №21491-ОГ/09 прил 4
	          Инженерное оборудование
	19 286,80
	
	

	 
	
	     Итого
	91 471,90
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	2 408,44
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 309,56
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 175,58
	
	 

	 
	
	     НДС 20%
	18 294,38
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	109 766,28
	
	


