Часть IV. Обоснование  начальной (максимальной) цены контракта

Протокол 

начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: "Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирного жилого дома по улице Железнодорожная №29, №31 в городе Югорске".
Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с учетом НДС и доведенных лимитов бюджетных ассигнований и составляет  2 228 121,25 рублей (два миллиона двести двадцать восемь тысяч сто двадцать один рубль 25 копеек). В общую цену Контракта включены: все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе стоимость производства работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по контракту, включая НДС либо без НДС.

Положительное заключение экспертизы от 27.05.2021 №86-2-1-2-027287-2021.

Метод обоснования начальной (максимальной цены контракта): проектно-сметный метод в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

	
	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	
	"Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирного жилого дома по улице Свердлова №6 в городе Югорске"

	
	Основание для расчёта: 

	
	1. Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчёт стоимости строительства объекта

	
	2. Положительное заключение экспертизы от 27.05.2021 №86-2-1-2-0272287-2021

	
	3. Утвержденный локальный сметный расчёт.


	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на I квартал 2021 года
	Индекс фактической инфляции *
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта май 2021г.
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учётом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Строительные работы 
	1 821 986,00
	-
	1 821 986,00
	1,0000
	1 821 986,00

	Монтажные работы
	-
	-
	-
	-
	-

	Оборудование
	-
	-
	-
	-
	-

	Прочие затраты
	-
	-
	-
	-
	-

	Временные здания и сооружения - 0,9%
	16 397,87
	-
	16 397,87
	1,0000
	16 397,87

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1%
	18 383,84
	-
	18 383,84
	1,0000
	18 383,84

	Стоимость без учёта НДС 
	1 856 767,71
	 
	1 856 767,71
	 
	1 856 767,71

	НДС - 20%
	371 353,54
	-
	371 353,54
	1,0000
	371 353,54

	Стоимость с учётом НДС 
	2 228 121,25
	 
	2 228 121,25
	 
	2 228 121,25

	Продолжительность строительства - 60 дней

Начало строительства  - июнь 2021 г. 

Окончание строительства - сентябрь 2021 г
Дата формирования НМЦК - май 2021 г.
Индекс фактической инфляции:=1,0

	
	
	
	
	
	
	
	

	* В случае, когда период между датой утверждения проектной документации и датой определения НМЦК составляет менее одного квартала, сметная стоимость строительства индексами цен Росстата не пересчитывается, а принимается равной стоимости на дату определения НМЦК (Письмо Минстроя России от 18.03.2020 № 8323-ОГ/09)


