Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству водоприемного колодца во дворе жилых домов №12,14 
по ул. Механизаторов в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, во дворе жилых домов №12,14 по ул. Механизаторов.
Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

 - окончание: 20 августа 2022 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями. 

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по устройству водоприемного колодца во дворе жилых домов № 12,14 

по ул. Механизаторов в городе Югорске

 


сметная стоимость ___________7,43  тыс. рублей в ценах 2001 г.

               в т.ч: строительных работ ___________________ 6,2   тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 45,01   чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________3,58  чел. час

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Установка водоприемного колодца

	1
	ФЕР01-01-003-08
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	 
	 
	0,0108
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	69,26
	 
	0,75
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 224,71
	 
	24,03
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	260,55
	 
	2,81
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	8,88
	 
	0,095904
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	19,3
	 
	0,20844
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 293,97
	 
	24,78
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,56
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	3,31
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	1,64
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,73
	 
	 

	2
	ФЕР23-03-001-06
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах
	10 м3
	 
	 
	0,186
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 012,21
	 
	188,27
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 622,97
	 
	301,87
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	210,85
	 
	39,22
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6 190,94
	 
	578,20
	 
	 

	П,Н
	05.1.01.09
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм
	м
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	07.2.05.01-0032
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	08.1.02.06
	Люки чугунные
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	111,6
	 
	20,7576
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	16,45
	 
	3,0597
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 743,77
	 
	1 068,34
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227,49
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	 
	118
	 
	 
	268,44
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	168,34
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 505,12
	 
	 

	3
	ФССЦ-05.1.01.09-0031
	Кольца горловин колодцев, К-15-10
	м3
	 
	 
	1,32
	1 841,02
	 
	2 430,15
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 430,15
	 
	 

	4
	ФССЦ-05.1.01.13-0063
Применительно
	Плита покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий), бетон B15 (М200), расход арматуры 100 кг/м3 (Плита покрытия ПК-15)
	м3
	 
	 
	0,27
	1 297,79
	 
	350,40
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	350,40
	 
	 

	5
	ФССЦ-08.1.02.06-0043
	Люк чугунный тяжелый
	шт
	 
	 
	1
	569,52
	 
	569,52
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	569,52
	 
	 

	6
	ФЕР23-04-001-02
Применительно
	Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации: щебеночного
	100 м3
	 
	 
	0,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	322,45
	 
	3,87
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	115,97
	 
	1,39
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	22,62
	 
	0,27
	 
	 

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	105
	 
	1,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	41,34
	 
	0,49608
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	1,95
	 
	0,0234
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	438,42
	 
	5,26
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,14
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	 
	118
	 
	 
	4,89
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	3,06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,21
	 
	 

	7
	ФССЦ-02.2.05.04-1812
	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
	м3
	 
	 
	1,26
	98,60
	 
	124,24
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124,24
	 
	 

	8
	ФЕР23-01-001-02
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
	10 м3
	 
	 
	0,008
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	83,33
	 
	0,67
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	42,30
	 
	0,34
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	4,73
	 
	0,04
	 
	 

	Н
	02.2.05.04
	Щебень
	м3
	12,5
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,2
	 
	0,0816
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,47
	 
	0,00376
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	125,63
	 
	1,01
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,71
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	 
	118
	 
	 
	0,84
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	0,53
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,38
	 
	 

	9
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	0,1
	118,60
	 
	11,86
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,86
	 
	 

	10
	ФЕР22-01-011-05
Применительно
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм (Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм)
	км
	 
	 
	0,003
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	3 726,00
	 
	11,18
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	5 767,29
	 
	15,94
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	687,40
	 
	2,06
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2 012,84
	 
	6,04
	 
	 

	Н
	23.5.02.02
	Трубы стальные
	м
	1004
	 
	3,012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	360
	 
	1,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	52,86
	 
	0,15858
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	11 052,37
	 
	33,16
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,24
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	 
	118
	 
	 
	15,62
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	9,80
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,58
	 
	 

	11
	ФССЦ-23.5.02.02-0008
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	 
	 
	3,012
	151,87
	 
	457,43
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	457,43
	 
	 

	12
	ФЕР23-04-008-02
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	154,28
	 
	154,28
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	81,97
	 
	81,97
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	17,01
	 
	17,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	236,25
	 
	236,25
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154,28
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	118
	 
	118
	 
	 
	182,05
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	%
	74
	 
	74
	 
	 
	114,17
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	532,47
	 
	 

	13
	ФЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	729,00
	 
	36,45
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	97,2
	 
	4,86
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	729,00
	 
	36,45
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,45
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	32,81
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	 
	40
	 
	 
	14,58
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,84
	 
	 

	14
	ФЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	106,88
	 
	5,34
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	241,58
	 
	12,08
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	26,36
	 
	1,32
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	12,53
	 
	0,6265
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,62
	 
	0,131
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	348,46
	 
	17,42
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,66
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	6,19
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	3,06
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,67
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 366,27
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	400,81
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	355,65
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	45,72
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	4 609,81
	 
	 

	 
	2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 10.06.2022 г. №26784-ИФ/09
	     Строительные работы
	6 195,60
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	400,81
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	355,65
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	45,72
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	4 609,81
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	514,15
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	315,18
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	446,53
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	514,15
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	315,18
	 
	 

	 
	 
	     НДС 20%
	1 239,12
	 
	

	 
	 
	  ВСЕГО по смете
	7 434,72
	 
	


