Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги
При определении начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ. Для   выполнения работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения по улице Студенческая в городе Югорске использованы методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
	
	РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

	"Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Студенческая в городе Югорске"

	
	Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 20% - 13 844 667,19 руб.
	
	
	
	

	
	Составлен в ценах 2001 г.
	
	
	
	
	

	№    п\п
	Номера сметных расчетов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	
	
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты 
	
	
	
	
	
	

	1
	ЛСР 02-01
	Капитальный ремонт сетей водоотведения по ул. Студенческая в городе Югорске
	1487358,00
	
	
	
	1487358,00

	
	
	Итого по Главе 2
	1487358,00
	
	
	
	1487358,00

	
	
	Итого по Главам 1-5
	1 487 358,00
	
	
	
	1 487 358,00

	Приложение 1 к приказу Регион. службы по тарифам ХМАО-Югры от 09.04.2019 г. №34 (Трубопроводы теплоснабжения - Прокладка бесканальная) Ксмр=7,58
	11 274 173,64
	
	
	
	11 274 173,64

	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 6. Временные здания и сооружения
	
	
	
	
	

	2
	ГСНр-81-05-01-2001 табл.1 п.3.1
	Временные здания и сооружения - 1,1%*1,2=1,32%
	148 819,09
	
	
	
	148 819,09

	
	
	Итого по Главе 6
	148 819,09
	
	
	
	148 819,09

	
	
	Итого по Главам 1-6
	11 422 992,73
	
	
	
	11 422 992,73

	Непредвиденные затраты
	
	
	
	
	
	

	3
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Непредвиденные затраты - 1%
	114 229,93
	
	
	
	114 229,93

	
	
	Итого "Непредвиденные затраты"
	114 229,93
	
	
	
	114 229,93

	
	
	Итого с учётом "Непредвиденными затратами"
	11 537 222,66
	
	
	
	11 537 222,66

	Налоги и обязательные платежи
	
	
	
	
	

	4
	Федеральный закон от 03.08.2018 №303-ФЗ
	НДС - 20%
	2 307 444,53
	
	
	
	2 307 444,53

	
	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	2 307 444,53
	
	
	
	2 307 444,53

	Всего по расчету в текущих ценах с НДС 20%
	13 844 667,19
	
	
	
	13 844 667,19


 Начальная (максимальная) цена контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги принята в размере 13 844 667 рублей 19 копеек
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