Приложение 1
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по устройству модульных контейнерных площадок в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Калинина, д.46, ул. Чкалова, д.7 корпус 3, район зеленой зоны, 2 км.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 01.09.2022 
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, включая НДС либо без НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, гарантийные обязательства, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Описание контейнерного модуля устанавливаемого по ул. Калинина,46
На контейнерной площадке должно вмещаться 3 контейнера для сбора ТКО (образец рис.1). Основание контейнерной площадки из бетонной плиты. Габариты модуля: ДхШхВ 4700х1200х1700 мм.
Описание контейнерного модуля устанавливаемого по ул. Чкалова, д.7 корпус 3

На контейнерной площадке должно вмещаться 4 контейнера для сбора ТКО (образец рис.1). Основание контейнерной площадки из асфальтобетона. Габариты модуля: ДхШхВ 6300х1200х1700 мм.
Описание контейнерной площадки в районе зеленой зоны, 2 км

На контейнерной площадке должно вмещаться 4 контейнера для сбора ТКО. Основание контейнерной площадки бетонная плита. Габариты площадки: ДхШ 6000х2000 мм.
Конструкция модульной контейнерной площадки изготавливается и должна быть сборно-разборная и состоять из 2-х боковых и задних щитов, распашных ворот на петлях, с установленным шпингалетом для фиксации створок (на высоте 1000 мм) и нижним упором для фиксации створок к железобетонному основанию, полу-арочной крыши с подвесной поворотной передней панелью на осях вращения. Каркасы щитов должны быть зашиты изнутри профилированным стальным листом. Крыша должна крепиться к каркасу из щитов на болтовые соединения. На открытые торцы труб должны быть установлены внутренние пластиковые заглушки. Между основанием площадки и низом двери должен быть зазор 50-70 мм.
Требования к материалу изготовления площадки:
Каркас блока должен быть изготовлен  из стальной трубы по ГОСТ 8645-88. Заполнение каркаса - профилированный лист С8А толщиной не менее 0,35 мм с полимерным покрытием (устройство полимерного покрытия - оцинкование, конверсионное покрытие, грунтование и полимерное покрытие) и защитным слоем из лака с внутренней стороны. 

Каркас крыши должен быть выполнен из стальной трубы по ГОСТ 8639-82. Боковые панели, задняя стенка должны быть выполнены с отгибом  из тонколистовой холоднокатаной стали по ГОСТ 19904-90  толщиной 1,0мм. Скат крыши должен быть выполнен из цельного профилированного листа С8А толщиной не менее 0,35 мм. 
Передняя панель должна быть выполнена из тонколистовой холоднокатаной стали по ГОСТ 19904-90  толщиной не менее 1,0мм на каркасе из стальной трубы по ГОСТ 8639-82. Передняя поворотная панель должна иметь 2 ручки, расположенные в левой и правой части панели.  Ось подвесного механизма должна быть выполнена из круглого стального проката диаметром 14мм ГОСТ 2590-2006 из стали 35 ГОСТ 1050-2013. 

Покрытие металлических элементов - грунтовка марки ГФ-021, эмаль марки ПФ-115.
Изготовитель должен гарантировать соответствие модульной контейнерной площадки требованиям технического описания и ГОСТ 23118-78.
(рис.1)
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Требования к качеству материалов:

Качество материалов и оборудования, применяемых для выполнения работ должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

В случае если документация о закупке содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы,  ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

Требования к результатам работ:

Работы должны выполняться в соответствии со  Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и в объеме, установленном техническим заданием.

Подрядчик обязан руководствоваться при производстве работ Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и  Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

По окончанию работ Подрядчик обязуется предоставить фото и видеоматериал фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого комплекса выполнения работ.

В соответствии со статьей 33.8 Правил благоустройства территории города Югорска площадки для установки контейнеров для накопления отходов (контейнерные площадки) должны быть обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, эстетически выполнены и иметь сведения о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, и контакты лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременному удалению отходов.
Размер контейнерной площадки определяется исходя из ее задач и габаритов контейнеров, используемых для накопления отходов, но не более предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Покрытие контейнерной площадки следует устанавливать твердым, прочным, водонепроницаемым, аналогичным покрытию транспортных проездов. Обеспечивается уклон покрытия площадки 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.
Сопряжение контейнерной площадки с прилегающим проездом, обеспечивается в одном уровне, без укладки бордюрного камня.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует:

· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

· качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

· соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

· своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

· бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

· соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.


Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ (гарантийный период) устанавливается в размере 36 (тридцати шесть) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Характеристика и перечень работ  указана в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по устройству модульных контейнерных площадок (возле ул.Чкалова д.7 к.3, 
ул. Калинина д.46, на Зеленой зоне возле остановки "2км") в городе Югорске

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство модульной контейнерной площадки возле Калинина, 46

	1
	ФЕР27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	615,13
	 
	61,51
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	76,7
	 
	7,67
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	615,13
	 
	61,51
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,51
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	91,03
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	58,43
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210,97
	 
	 

	2
	ФССЦпг-01-01-01-003
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	 
	 
	1
	10,71
	 
	10,71
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,71
	 
	 

	3
	ФССЦпг-03-21-01-007
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км
	1 т груза
	 
	 
	1
	8,58
	 
	8,58
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,58
	 
	 

	4
	Калькуляция 
	Утилизация строительного мусора
	1 м3
	 
	 
	0,43
	416,67
	 
	11,42
	15,68
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,42
	 
	

	5
	ФЕР27-12-010-04
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (Демонтаж дорожной плиты 6х2х0,14м - с сохранением материала)
	100 м3
	 
	 
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	315,26
	 
	5,30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 731,49
	 
	45,89
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	372,49
	 
	6,26
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38,26
	 
	0,642768
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	29,58
	 
	0,496944
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 046,75
	 
	51,19
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,56
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	17,11
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	10,98
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,28
	 
	 

	6
	ФЕР01-01-030-06
Применительно
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2  (Срезка растительного слоя грунта)
	1000 м3
	 
	 
	0,00273
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	538,47
	 
	1,47
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	91,94
	 
	0,25
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	6,81
	 
	0,0185913
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	538,47
	 
	1,47
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,25
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	0,23
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0,12
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,82
	 
	 

	7
	ФССЦпг-01-01-01-039
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	 
	 
	3,822
	3,96
	 
	15,14
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,14
	 
	 

	8
	ФССЦпг-03-21-01-004
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км  (Перевозка растительного слоя грунта)
	1 т груза
	 
	 
	3,822
	5,75
	 
	21,98
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,98
	 
	 

	9
	ФЕР27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (Монтаж дорожных плит 6х2х0,14м - б/у материал)
	100 м3
	 
	 
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 169,18
	 
	19,64
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 971,59
	 
	66,72
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	463,99
	 
	7,80
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	70,79
	 
	1,19
	 
	 

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	 
	2,343936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	 
	0,577752
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	87,55
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,44
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	40,61
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	26,07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154,23
	 
	 

	10
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Установка дорожных бортовых камней БР100.30.15)
	100 м
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	59,05
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	7,30
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	0,87
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	369,01
	 
	 

	Н
	13.2.03.02
	Камни бортовые
	м
	100
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	6,98
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,065
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	435,36
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,92
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	88,68
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	56,92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	580,96
	 
	 

	11
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	10
	63,12
	 
	631,20
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	631,20
	 
	 

	12
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование площадки)
	100 м3
	 
	 
	0,0084
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	8,85
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	13,15
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	2,05
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	7,64
	 
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	 
	0,8568
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	1,134
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,152208
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	29,64
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,90
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	11,23
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	6,32
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,19
	 
	 

	13
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	 
	 
	0,8568
	600,00
	 
	514,08
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	514,08
	 
	 

	14
	ФССЦпг-01-01-01-015
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	 
	 
	0,64
	22,33
	 
	14,29
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,29
	 
	 

	15
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км
	1 т груза
	 
	 
	0,64
	4,80
	 
	3,07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,07
	 
	 

	16
	ФССЦпг-01-01-02-015
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	 
	 
	0,64
	22,33
	 
	14,29
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,29
	 
	 

	17
	ФЕРм37-01-001-03
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т (Монтаж трехместной модульной контейнерной площадки)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	169,83
	 
	169,83
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	56,26
	 
	56,26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	4,10
	 
	4,10
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	245,42
	 
	245,42
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	18,5
	 
	18,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,31
	 
	0,31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	471,51
	 
	471,51
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	173,93
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	161,75
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	85,23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	718,49
	 
	 

	18
	ТЦ_102_86_401102416392_15.06.2022_01
	Трехместная модульная контейнерная площадка
	шт
	 
	 
	1
	175 000,00
	 
	11 160,71
	15,68
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=210000,00/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 160,71
	 
	

	19
	ФССЦпг-01-01-01-045
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Погрузка пластиковых баков для ТБО)
	1 т груза
	 
	 
	0,225
	17,95
	 
	4,04
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,04
	 
	 

	20
	ФССЦпг-03-01-01-003
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 3 км (Перевозка пластиковых баков для ТБО)
	1 т груза
	 
	 
	0,225
	8,03
	 
	1,81
	 
	 

	 
	 
	(Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,81
	 
	 

	21
	ФССЦпг-01-01-02-045
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Разгрузка пластиковых баков для ТБО)
	1 т груза
	 
	 
	0,225
	14,41
	 
	3,24
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,24
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Устройство модульной контейнерной площадки возле Калинина, 46 :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	13 552,79
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	324,18
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	224,42
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	21,33
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	13 004,19
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	13 489,01
	 
	

	 
	 
	          Строительные работы
	13 453,57
	 
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	154,35
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	134,53
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	17,23
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	12 756,96
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	248,89
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	158,84
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	35,44
	 
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	33,63
	 
	

	 
	 
	                    материалы
	1,81
	 
	

	 
	 
	     Монтажные работы
	718,49
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	169,83
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	56,26
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4,10
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	245,42
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	161,75
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	85,23
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	345,51
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	410,64
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	244,07
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 1 Устройство модульной контейнерной площадки возле Калинина, 46
	14 207,50
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	

	 
	 
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	11 160,71
	 
	

	Раздел 2. Устройство контейнерной площадки на Зеленой зоне возле остановки 2км

	22
	ФЕР01-02-119-02
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
	100 м2
	 
	 
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	37,79
	 
	18,14
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	4,43
	 
	2,1264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	37,79
	 
	18,14
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,14
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	 
	90
	 
	 
	16,33
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	 
	41
	 
	 
	7,44
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,91
	 
	 

	23
	ФЕР01-01-030-06
Применительно
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2  (Срезка растительного слоя грунта)
	1000 м3
	 
	 
	0,032
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	538,47
	 
	17,23
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	91,94
	 
	2,94
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	6,81
	 
	0,21792
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	538,47
	 
	17,23
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,94
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	2,73
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	1,35
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,31
	 
	 

	24
	ФССЦпг-01-01-01-039
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	 
	 
	44,8
	3,96
	 
	177,41
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177,41
	 
	 

	25
	ФССЦпг-03-21-01-004
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км  (Перевозка растительного слоя грунта)
	1 т груза
	 
	 
	44,8
	5,75
	 
	257,60
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	257,60
	 
	 

	26
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	0,512
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,49
	 
	59,13
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 262,79
	 
	1 670,55
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	171,22
	 
	87,66
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	12,20
	 
	6,25
	 
	 

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	 
	7,3728
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	 
	7,10656
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 390,48
	 
	1 735,93
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146,79
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	217,25
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	139,45
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 092,63
	 
	 

	27
	Прайс-лист
	Песок
	м3
	 
	 
	56,32
	250,00
	 
	897,96
	15,68
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=300/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	897,96
	 
	

	28
	ФЕР27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (Монтаж дорожных плит 6х2х0,14м)
	100 м3
	 
	 
	0,0168
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 169,18
	 
	19,64
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 971,59
	 
	66,72
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	463,99
	 
	7,80
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	70,79
	 
	1,19
	 
	 

	П,Н
	05.1.01.13
	Плиты сборные железобетонные
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	139,52
	 
	2,343936
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	34,39
	 
	0,577752
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 211,56
	 
	87,55
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,44
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	40,61
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	26,07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154,23
	 
	 

	29
	Прайс-лист
	Плиты дорожные 6х2х0,14м
	шт
	 
	 
	1
	26 219,51
	 
	1 672,19
	15,68
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=30547/1,2*1,03

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 672,19
	 
	

	30
	ФЕР46-03-013-01
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	 
	 
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	42,65
	 
	10,24
	 
	 

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	42,65
	 
	10,24
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,24
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	10,65
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	6,04
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,93
	 
	 

	31
	ФЕР46-03-013-14
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01
	100 отверстий
	 
	 
	-0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	общая длина 15см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1,54
	5
	-1,85
	 
	 

	П,Н
	01.7.17.09
	Сверла, буры
	шт
	0
	5
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,18
	5
	-0,216
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1,54
	 
	-1,85
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1,85
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	 
	104
	 
	 
	-1,92
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	 
	59
	 
	 
	-1,09
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-4,86
	 
	 

	32
	ФЕР09-05-002-01
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом (Сварка и монтаж металлокаркаса для устройства ограждения пластиковых баков)
	10 т
	 
	 
	0,0122816
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	366,15
	 
	4,50
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	354,61
	 
	4,36
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,23
	 
	0,00
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	451,50
	 
	5,55
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	29,6
	 
	0,3635354
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,0002456
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 172,26
	 
	14,41
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,50
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	4,23
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	2,79
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,43
	 
	 

	33
	ФССЦ-01.7.15.02-0043
	Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 150 мм
	100 шт
	 
	 
	0,24
	643,00
	 
	154,32
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154,32
	 
	 

	34
	ФССЦ-23.3.08.01-0055
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 70х70 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	 
	 
	10,8
	64,19
	 
	693,25
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	693,25
	 
	 

	35
	ФССЦ-23.3.08.02-0065
Применительно
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм (40х20х2мм)
	м
	 
	 
	20
	15,77
	 
	315,40
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	315,40
	 
	 

	36
	ФССЦ-08.3.05.02-0057
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм
	т
	 
	 
	0,002355
	6 712,55
	 
	15,81
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,81
	 
	 

	37
	ФЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	 
	 
	0,05424
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	56,55
	 
	3,07
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	9,22
	 
	0,50
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,22
	 
	0,01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	152,04
	 
	8,25
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	5,31
	 
	0,2880144
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,0010848
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,81
	 
	11,82
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,08
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	2,93
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	1,57
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,32
	 
	 

	38
	ФЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	 
	 
	0,05424
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	19,32
	 
	1,05
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	6,01
	 
	0,33
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	0,22
	 
	0,01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	138,16
	 
	7,49
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	2,13
	 
	0,1155312
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,0010848
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	163,49
	 
	8,87
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,06
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	1,01
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	 
	51
	 
	 
	0,54
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,42
	 
	 

	39
	ФЕР09-04-006-02
Применительно
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (Устройство ограждения пластиковых баков из профлиста)
	100 м2
	 
	 
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	852,58
	 
	136,41
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 390,59
	 
	382,49
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	229,05
	 
	36,65
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	300,84
	 
	48,13
	 
	 

	Н
	07.2.07.13
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления
	т
	0,0578
	 
	0,009248
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	08.1.02.25
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	П,Н
	08.3.09.05
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	94
	 
	15,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	16,9
	 
	2,704
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 544,01
	 
	567,03
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	173,06
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	 
	94
	 
	 
	162,68
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	 
	62
	 
	 
	107,30
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	837,01
	 
	 

	40
	ФССЦ-08.3.09.04-0011
	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5
	м2
	 
	 
	17,6
	57,10
	 
	1 004,96
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 004,96
	 
	 

	41
	ФССЦпг-01-01-01-045
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Погрузка пластиковых баков для ТБО)
	1 т груза
	 
	 
	0,3
	17,95
	 
	5,39
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,39
	 
	 

	42
	ФССЦпг-03-01-01-013
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 13 км (Перевозка пластиковых баков для ТБО)
	1 т груза
	 
	 
	0,3
	13,48
	 
	4,04
	 
	 

	 
	 
	(Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,04
	 
	 

	43
	ФССЦпг-01-01-02-045
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Разгрузка пластиковых баков для ТБО)
	1 т груза
	 
	 
	0,3
	14,41
	 
	4,32
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,32
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Устройство контейнерной площадки на Зеленой зоне возле остановки 2км :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	7 672,02
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	250,33
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	2 399,78
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	135,07
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	5 021,91
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	8 419,98
	 
	

	 
	 
	          Строительные работы
	8 158,34
	 
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	

	 
	 
	                    оплата труда
	250,33
	 
	

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	2 142,18
	 
	

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	135,07
	 
	

	 
	 
	                    материалы
	5 017,87
	 
	

	 
	 
	                    накладные расходы
	456,50
	 
	

	 
	 
	                    сметная прибыль
	291,46
	 
	

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	261,64
	 
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	257,60
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	4,04
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	385,40
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	456,50
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	291,46
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 2 Устройство контейнерной площадки на Зеленой зоне возле остановки 2км
	8 419,98
	 
	

	Раздел 3. Устройство модульной контейнерной площадки возле Чкалова 7-3

	44
	ФЕР27-03-010-01
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	 
	 
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	615,13
	 
	98,42
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	76,7
	 
	12,272
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	615,13
	 
	98,42
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98,42
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	145,66
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	93,50
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	337,58
	 
	 

	45
	ФССЦпг-01-01-01-003
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	 
	 
	1,6
	10,71
	 
	17,14
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,14
	 
	 

	46
	ФССЦпг-03-21-01-007
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км
	1 т груза
	 
	 
	1,6
	8,58
	 
	13,73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,73
	 
	 

	47
	Калькуляция 
	Утилизация строительного мусора
	1 м3
	 
	 
	0,688
	416,67
	 
	18,30
	15,68
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,30
	 
	

	48
	ФЕР01-01-030-06
Применительно
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (Срезка растительного слоя грунта)
	1000 м3
	 
	 
	0,0099
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	538,47
	 
	5,33
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	91,94
	 
	0,91
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	6,81
	 
	0,067419
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	538,47
	 
	5,33
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,91
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	0,85
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	0,42
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,60
	 
	 

	49
	ФССЦпг-01-01-01-039
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	 
	 
	13,86
	3,96
	 
	54,89
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,89
	 
	 

	50
	ФССЦпг-03-21-01-007
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км
	1 т груза
	 
	 
	13,86
	8,58
	 
	118,92
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,92
	 
	 

	51
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	0,66
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	115,49
	 
	76,22
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 262,79
	 
	2 153,44
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	171,22
	 
	113,01
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	12,20
	 
	8,05
	 
	 

	П,Н
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	 
	9,504
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	 
	9,1608
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 390,48
	 
	2 237,71
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	189,23
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	280,06
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	179,77
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 697,54
	 
	 

	52
	Прайс-лист
	Песок
	м3
	 
	 
	72,6
	250,00
	 
	1 157,53
	15,68
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=300/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 157,53
	 
	

	53
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Установка дорожных бортовых камней БР100.30.15)
	100 м
	 
	 
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	590,51
	 
	141,72
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	73,02
	 
	17,52
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	8,70
	 
	2,09
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	3 690,05
	 
	885,61
	 
	 

	Н
	13.2.03.02
	Камни бортовые
	м
	100
	 
	24
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	 
	16,752
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	 
	0,156
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	1 044,85
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	143,81
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	212,84
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	136,62
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 394,31
	 
	 

	54
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	24
	63,12
	 
	1 514,88
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 514,88
	 
	 

	55
	ФЕР27-04-013-01
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	 
	 
	0,066
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	411,35
	 
	27,15
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 958,97
	 
	525,29
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	459,08
	 
	30,30
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	23 857,55
	 
	3,22
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	49,5
	 
	3,267
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	39,89
	 
	2,63274
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8 419,12
	 
	555,66
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,45
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	85,03
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	54,58
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	695,27
	 
	 

	56
	ФЕР27-04-013-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03
	1000 м2
	 
	 
	0,066
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	общая толщина 20см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	468,89
	5
	154,73
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	27,84
	5
	9,19
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 297,80
	5
	0,00
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	2,51
	5
	0,8283
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	468,89
	 
	154,73
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,19
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	13,60
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	8,73
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	177,06
	 
	 

	57
	ФССЦ-02.2.05.04-1777
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	16,764
	108,40
	 
	1 817,22
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 817,22
	 
	 

	58
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	 
	 
	0,066
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	182,32
	 
	12,03
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 479,03
	 
	493,62
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	234,46
	 
	15,47
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	874,78
	 
	57,74
	 
	 

	П,Н
	04.2.01.01
	Смесь асфальтобетонная
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	 
	1,37676
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	 
	1,2441
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8 536,13
	 
	563,39
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,50
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	40,70
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	26,13
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	630,22
	 
	 

	59
	ТЦ_102_86_8602257512_13.05.2022_01
	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые
	т
	 
	 
	6,7848
	8 262,78
	 
	3 575,32
	15,68
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=9915,34/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 575,32
	 
	

	60
	ФЕР27-06-029-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	 
	 
	0,066
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	182,32
	 
	12,03
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	7 479,03
	 
	493,62
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	234,46
	 
	15,47
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	874,78
	 
	57,74
	 
	 

	П,Н
	04.2.01.01
	Смесь асфальтобетонная
	т
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	20,86
	 
	1,37676
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,85
	 
	1,2441
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	8 536,13
	 
	563,39
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,50
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	40,70
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	26,13
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	630,22
	 
	 

	61
	ТЦ_102_86_8602257512_13.05.2022_01
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые
	т
	 
	 
	6,7848
	8 327,12
	 
	3 603,19
	15,68
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=9992,54/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 603,19
	 
	

	62
	ФССЦпг-01-01-01-015
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	 
	 
	0,85
	22,33
	 
	18,98
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,98
	 
	 

	63
	ФССЦпг-03-21-01-003
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км
	1 т груза
	 
	 
	0,85
	4,80
	 
	4,08
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,08
	 
	 

	64
	ФССЦпг-01-01-02-015
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	 
	 
	0,85
	22,33
	 
	18,98
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,98
	 
	 

	65
	ФЕРм37-01-001-03
Применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т (Монтаж черехместной модульной контейнерной площадки)
	шт
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	169,83
	 
	169,83
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	56,26
	 
	56,26
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	4,10
	 
	4,10
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	245,42
	 
	245,42
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	18,5
	 
	18,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,31
	 
	0,31
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	471,51
	 
	471,51
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	173,93
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	 
	93
	 
	 
	161,75
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	 
	49
	 
	 
	85,23
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	718,49
	 
	 

	66
	ТЦ_102_86_401102416392_15.06.2022_01
	Черехместная модульная контейнерная площадка
	шт
	 
	 
	1
	233 333,33
	 
	14 880,93
	15,68
	

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Цена=280000,00/1,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 880,93
	 
	

	67
	ФЕР27-09-008-01
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
	100 шт
	 
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 729,60
	 
	27,30
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2 371,97
	 
	23,72
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	224,90
	 
	2,25
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 707,47
	 
	17,07
	 
	 

	Н
	01.5.03.03
	Знак дорожный
	шт
	100
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Н
	01.5.03.05
	Стойки для дорожных знаков
	шт
	100
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	320
	 
	3,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	14,53
	 
	0,1453
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 809,04
	 
	68,09
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,55
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	 
	148
	 
	 
	43,73
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21
	СП Автомобильные дороги
	%
	95
	 
	95
	 
	 
	28,07
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139,89
	 
	 

	68
	ФССЦ-23.5.02.02-0035
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	 
	 
	4
	31,88
	 
	127,52
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,52
	 
	 

	69
	ФССЦ-01.5.03.03-0026
	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающий, диаметр круга 700 мм, тип 3.1-3.33
	шт
	 
	 
	1
	183,59
	 
	183,59
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	183,59
	 
	 

	70
	ФЕР06-01-001-01
Применительно
	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стойки знака)
	100 м3
	 
	 
	0,00045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 053,00
	 
	0,47
	 
	 

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 566,06
	 
	0,70
	 
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	244,39
	 
	0,11
	 
	 

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	909,27
	 
	0,41
	 
	 

	Н
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	102
	 
	0,0459
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	 
	0,06075
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	 
	0,008154
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	1,58
	 
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,58
	 
	 

	 
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	 
	103
	 
	 
	0,60
	 
	 

	 
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	 
	58
	 
	 
	0,34
	 
	 

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,52
	 
	 

	71
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,0459
	592,76
	 
	27,21
	 
	 

	 
	 
	(Материалы для строительных работ)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,21
	 
	 

	72
	ФССЦпг-01-01-01-045
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Погрузка пластиковых баков для ТБО)
	1 т груза
	 
	 
	0,3
	17,95
	 
	5,39
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,39
	 
	 

	73
	ФССЦпг-03-01-01-009
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 9 км (Перевозка пластиковых баков для ТБО)
	1 т груза
	 
	 
	0,3
	11,99
	 
	3,60
	 
	 

	 
	 
	(Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,60
	 
	 

	74
	ФССЦпг-01-01-02-045
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Разгрузка пластиковых баков для ТБО)
	1 т груза
	 
	 
	0,3
	14,41
	 
	4,32
	 
	 

	 
	 
	(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,32
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Устройство модульной контейнерной площадки возле Чкалова 7-3 :
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	32 930,38
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	565,17
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	4 060,96
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	192,90
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	28 304,25
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	33 876,93
	 
	

	 
	 
	          Строительные работы
	33 736,60
	 
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	395,34
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	3 867,97
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	188,80
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	28 055,23
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	863,77
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	554,29
	 
	 

	 
	 
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	140,33
	 
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	136,73
	 
	

	 
	 
	                    материалы
	3,60
	 
	

	 
	 
	     Монтажные работы
	718,49
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	169,83
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	56,26
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	4,10
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	245,42
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	161,75
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	85,23
	 
	 

	 
	 
	     Итого ФОТ (справочно)
	758,07
	 
	 

	 
	 
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 025,52
	 
	 

	 
	 
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	639,52
	 
	 

	 
	 
	  Итого по разделу 3 Устройство модульной контейнерной площадки возле Чкалова 7-3
	34 595,42
	 
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	

	 
	 
	               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
	18 456,25
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	 
	     Итого прямые затраты (справочно)
	54 155,19
	 
	 

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               Оплата труда рабочих
	1 139,68
	 
	 

	 
	 
	               Эксплуатация машин
	6 685,16
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	349,30
	 
	 

	 
	 
	               Материалы
	46 330,35
	 
	 

	 
	 
	     Строительные работы
	55 785,92
	
	

	 
	
	          Строительные работы
	55 348,51
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    оплата труда
	800,02
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	6 144,68
	 
	 

	 
	 
	                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	341,10
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	45 830,06
	 
	 

	 
	 
	                    накладные расходы
	1 569,16
	 
	 

	 
	 
	                    сметная прибыль
	1 004,59
	 
	 

	 
	
	          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
	437,41
	
	

	 
	 
	               в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	                    эксплуатация машин и механизмов
	427,96
	 
	 

	 
	 
	                    материалы
	9,45
	 
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	1 436,98
	
	

	 
	 
	          в том числе:
	 
	 
	 

	 
	 
	               оплата труда
	339,66
	 
	 

	 
	 
	               эксплуатация машин и механизмов
	112,52
	 
	 

	 
	 
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	8,20
	 
	 

	 
	 
	               материалы
	490,84
	 
	 

	 
	 
	               накладные расходы
	323,50
	 
	 

	 
	 
	               сметная прибыль
	170,46
	 
	 

	 
	 
	     Итого
	57 222,90
	 
	


