Приложение 1 

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)
на выполнение работ по монтажу всесезонной детской горки в районе «Умной спортивной площадки» в городе Югорске

Место проведения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,20.

Объект закупки: горка всесезонная
ОКПД-2: 41.20.20.900 Сооружения спортивно-оздоровительные и сооружения прочие, не включенные в другие группировки.

 Срок выполнения работ: начало: с даты  заключения муниципального контракта; окончание  10.11.2023
Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 19.12.2023
В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость поставки, монтажа, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием. 

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них. 

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом и функциональными техническими характеристиками.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).
Срок предоставления гарантии на товар должен быть не менее срока, установленного производителем, но не менее 24 (двадцать четыре) календарных месяца.

Работы по монтажу горки необходимо выполнять согласно требований:

· ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции»; 

- ТР ЕАЭС 038/2016 №114 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов»;

- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудования и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;
ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».
- Постановление Правительства РФ от 20.12.2019 г № 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов»;

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2019 № 1939 «Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов»;

- Приказ Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 19.07.2012 № 15-нп (ред. от 23.04.2020); «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации аттракционов».
Требования к материалам:


Всесезонная горка должна быть оснащена информационными, предупреждающими или запрещающими табличками, стендами с правилами эксплуатации. Всесезонная горка должна быть с безопасным двухъярусным подъемом на стартовую площадку. Боковые панели из фанеры ФСФ. Скоростной спуск:  нижний слой - фанера ФСФ, верхний слой - полипропилен листовой ПНД.


Элементы всесезонной горки должны соответствовать нормам техники безопасности, не создавать аварийных ситуаций, провоцирующих травматизм. 
Все материалы, изделия, используемые для производства работ, должны быть разрешены для применения в Российской Федерации, а также соответствовать техническим условиям, и иметь соответствующие сертификаты (декларации), технические паспорта, или другие документы, удостоверяющие их качество (в случае если это предусмотрено действующим законодательством).
Обязательным требованием Заказчика является отсутствие дефектов, механических, либо химических повреждений, пятен, помятостей, и других недостатков. 

Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Требования к качеству работ и к их безопасности:

Подрядчик обеспечивает при выполнении работ безопасность транспортных средств и пешеходов, сохранность зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности, в том числе обеспечивает безопасность дорожного движения при выполнении работ. Подрядчик обязан обеспечить ограничение доступа на строящиеся объекты несовершеннолетних детей.
Подрядчик обеспечивает обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации в том числе: ГОСТ 12.3.002-2014. «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»; СНИП 12-01-2004  «Организация строительства», Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002         N 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; правил обращения со строительными отходами. При производстве работ Подрядчиком используется оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. Под основание горки обязательное плотно утрамбованное основание.
Требования к результатам работ:
Работы должны выполняться качественно в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с условиями, предусмотренными муниципальным контрактом и настоящим техническим заданием.


После монтажа всесезонной горки требуется обязательная государственная регистрация (постановка на учет) и оценка технического состояния (технического освидетельствования) аттракционов в инспекции, виды и типы которых предусмотрены приложением №1 технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016, имеющие степени потенциального биомеханического риска RB-1, RB-2 и RB-3. Функция государственной регистрации возложена на Подрядчика. Приемка производится только после выполнения работ по всему комплексу работ по монтажу всесезонной горки в полном соответствии с муниципальным контрактом и приложений к нему, а также после устранения всех дефектов и недоделок по объекту. 

При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязуется устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию. 

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ
	№
	КОД позиции КТРУ
	Наименование товара, эскиз
	Характеристики предлагаемого товара
	Значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки)
	Страна происхождения товара

	1
	41.20.20.900-00000012
	Горка детская
[image: image1.jpg]



	Тип каркаса металлический - да. 
Материал ската горки пластиковый – да.
Наличие защитной перекладины – нет.

Размещение на улице.

Наличие перил – да.

Конструкция ската горки – прямая.

Максимальная нагрузка не менее 250 кг.

Высота ската горки более 2 м
Длина ската горки более 3 м

Количество скатов- 1 шт. 
Наличие элементов  крепления – да.
	
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики в соответствии:

  ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудования и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования»;

 ТР ЕАЭС 038/2016 №114 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов»:
	
	

	
	
	
	1.Минимальный размер площадки под основание горки, ширина не менее 8 м


	
	

	
	
	
	2.Минимальный размер площадки под основание горки, длина не менее 30 м


	
	

	
	
	
	3.Горизонтальная площадка  для полной безопасности остановки не менее 5 м
	
	


Перечень, характеристика используемых товаров
	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Светодиодный светильник 


	Потребляемая мощность не менее 50 Вт. Тип условной меридианальной кривой силы света  - широкая. Тип условной экваториальной кривой силы света – боковая. Световой поток светильника не менее 8100 Лм. Коэффициент пульсации светового потока не более 1%. Степень защиты ИП (Источника Питания) от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) - IP67 (неизменяемое значение). коэффициент мощности источника питания (cos φ) - >0,98 (неизменяемое значение). Материал корпуса - алюминиевый сплав. Тип крепления – консоль. Наличие поворотного кронштейна - от -200 до +20°(неизменяемое значение). Климатическое исполнение - УХЛ1(неизменяемое значение). Температура эксплуатации от  -60 до +50°С (неизменяемое значение). Срок службы - не менее 12 лет. 

Срок гарантии 5 лет


	2
	Светодиодный светильник 


	Потребляемая мощность не менее 100 Вт. Тип условной меридианальной кривой силы света  - широкая. Тип условной экваториальной кривой силы света – боковая. Световой поток светильника не менее 16000 Лм. Коэффициент пульсации светового потока не более 1%. Степень защиты ИП (Источника Питания) от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017) - IP67 (неизменяемое значение). коэффициент мощности источника питания (cos φ) - >0,98 (неизменяемое значение). Материал корпуса - алюминиевый сплав. Тип крепления – консоль. Наличие поворотного кронштейна - от -200 до +20°(неизменяемое значение). Климатическое исполнение - УХЛ1(неизменяемое значение). Температура эксплуатации от  -60 до +50°С (неизменяемое значение). Срок службы - не менее 12 лет. 

Срок гарантии 5 лет



Схема и конкретное место размещения всесезонной горки предоставляется Подрядчику Муниципальным заказчиком перед началом работ на стадии исполнения муниципального контракта.
Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальных сметных расчетах.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по монтажу всесезонной детской горки в районе "Умной спортивной площадки" в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Разборка и перевозка деревянной горки

	Демонтаж горки

	18
	ФЕР10-02-045-01
применительно
	Разборка конструкций деревянной горки (с сохранением материалов) -  Сборка: веранд
	100 м2
	0,973
	1
	0,973
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=97,3 / 100

	 
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 977,26
	0,8
	1 539,10
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	955,44
	0,8
	743,71
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	137,95
	0,8
	107,38
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 440,55
	0
	0,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	218
	0,8
	169,6912
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	11,16
	0,8
	8,686944
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 373,25
	 
	2 282,81
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 646,48
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	1 794,66
	
	 

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	905,56
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 983,03
	 
	 

	Перевозка демонтированной горки (мкр.Югорск-2)

	1
	ФССЦпг-01-01-01-006
применительно
	Погрузка конструкций деревянной горки - Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий плотничных (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.) и столярных (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	1 т груза
	1,577
	1
	1,577
	11,16
	 
	17,60
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Объем=1577/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,60
	 
	 

	3
	ФССЦпг-03-21-01-010
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
	1 т груза
	1,577
	1
	1,577
	11,42
	 
	18,01
	 
	 

	 
	
	Объем=1577/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,01
	 
	 

	2
	ФССЦпг-01-01-02-006
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий плотничных (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.) и столярных (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	1 т груза
	1,577
	1
	1,577
	11,16
	 
	17,60
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Объем=1577/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,60
	 
	 

	Монтаж горки

	4
	ФЕР10-02-045-01
применительно
	Сборка деревянных конструкций горки - Сборка: веранд
	100 м2
	0,973
	1
	0,973
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=97,3 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 977,26
	
	1 923,87
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	955,44
	
	929,64
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	137,95
	
	134,23
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 440,55
	
	1 401,66
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	218
	
	212,114
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	11,16
	
	10,85868
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 373,25
	 
	4 255,17
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 058,10
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	2 243,33
	
	 

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	1 131,96
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 630,46
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Разборка и перевозка деревянной горки :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	6 591,19
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	3 462,97
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 691,36
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	241,61
	
	 

	 
	
	               Материалы
	1 436,86
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	12 666,70
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	3 462,97
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 691,36
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	241,61
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 436,86
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	4 037,99
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	2 037,52
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	3 704,58
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	4 037,99
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	2 037,52
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Разборка и перевозка деревянной горки
	12 666,70
	
	 

	Раздел 2. Изготовление и установка всесезонной детской горки

	Подготовительные работы

	6
	ФЕР01-02-027-01
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	0,4
	1
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=400 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	81,36
	
	32,54
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	11,34
	
	4,54
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,84
	
	0,336
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	81,36
	 
	32,54
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,54
	
	 

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	4,09
	
	 

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	1,86
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,49
	 
	 

	8
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,8
	1
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=80 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	115,49
	
	92,39
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 262,79
	
	2 610,23
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	171,22
	
	136,98
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,20
	
	9,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	
	11,52
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	
	11,104
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 390,48
	 
	2 712,38
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	229,37
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	339,47
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	307,36
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 359,21
	 
	 

	7
	ФССЦ-02.3.01.02-0013
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
	м3
	88
	1
	88
	45,92
	 
	4 040,96
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=80*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 040,96
	 
	 

	Сборка и установка горки

	9
	ФЕР10-02-045-01
применительно
	Сборка деревянных конструкций горки - Сборка: веранд
	100 м2
	1,379
	1
	1,379
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=137,9 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 977,26
	
	2 726,64
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	955,44
	
	1 317,55
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	137,95
	
	190,23
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 440,55
	
	1 986,52
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	218
	
	300,622
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	11,16
	
	15,38964
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 373,25
	 
	6 030,71
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 916,87
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	3 179,39
	
	 

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	1 604,28
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 814,38
	 
	 

	5
	ФЕРм37-01-001-13
применительно
	Сборка и монтаж металлических конструкций горки -Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 27 т
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 955,20
	
	1 955,20
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 310,21
	
	5 310,21
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	345,20
	
	345,20
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 888,80
	
	1 888,80
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	208
	
	208
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	25
	
	25
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	9 154,21
	 
	9 154,21
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 300,40
	
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	2 139,37
	
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	1 127,20
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 420,78
	 
	 

	11
	Прайс-лист
	Всесезонная детская горка 24000х3500х4000
	шт
	1
	1
	1
	3 604 166,67
	 
	210 646,80
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4325000,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210 646,80
	 
	

	14
	ФЕР09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,16
	1
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=16 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	304,01
	
	48,64
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 430,97
	
	548,96
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	281,18
	
	44,99
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	233,10
	
	37,30
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	35,64
	
	5,7024
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	22,48
	
	3,5968
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 968,08
	 
	634,90
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	93,63
	
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	88,01
	
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	58,05
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	780,96
	 
	 

	16
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	2
	1
	2
	592,76
	 
	1 185,52
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 185,52
	 
	 

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Изготовление и установка всесезонной детской горки :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	234 438,02
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 822,87
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	9 819,49
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	721,94
	
	 

	 
	
	               Материалы
	219 795,66
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	230 866,32
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 867,67
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 509,28
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	376,74
	
	 

	 
	
	               материалы
	217 906,86
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	3 610,96
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 971,55
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	12 420,78
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 955,20
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 310,21
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	345,20
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 888,80
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	2 139,37
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 127,20
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	5 544,81
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	5 750,33
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	3 098,75
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Изготовление и установка всесезонной детской горки
	243 287,10
	
	 

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	241 029,21
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	8 285,84
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	11 510,85
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	963,55
	
	 

	 
	
	               Материалы
	221 232,52
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Строительные работы
	243 533,02
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	6 330,64
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	6 200,64
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	618,35
	
	 

	 
	
	               материалы
	219 343,72
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	7 648,95
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	4 009,07
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Монтажные работы
	12 420,78
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 955,20
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5 310,21
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	345,20
	
	 

	 
	
	               материалы
	1 888,80
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	2 139,37
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 127,20
	
	 

	 
	
	     Итого
	255 953,80
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	9 249,39
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	9 788,32
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	5 136,27
	
	 

	 
	
	     НДС 20%
	51 190,76
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	307 144,56
	
	


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по устройству освещения горки возле "Умной спортивной площадки" в городе Югорске

	 (наименование работ и затрат)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Устройство освещения

	17
	ФЕРр67-8-2
применительно
	Смена светильников: с люминесцентными лампами
	100 шт
	0,08
	1
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=8 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 570,95
	
	125,68
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,50
	
	0,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,08
	
	0,09
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	163,3
	
	13,064
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,08
	
	0,0064
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 573,45
	 
	125,88
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	125,77
	
	 

	 
	Пр/812-101.0-3
	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	92
	
	92
	
	
	115,71
	
	 

	 
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
	%
	48
	
	48
	
	
	60,37
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	301,96
	 
	 

	19
	Прайс-лист
	Светильник ПромЛед Магистраль v2.0-100 Мультилинза 5000К 155х70 ПК (с наличием поворотного кронштейна) или эквивалент
	шт
	5
	1
	5
	8 045,00
	 
	2 350,96
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=9654,00/1,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 350,96
	
	

	20
	Прайс-лист
	Светильник ПромЛед Магистраль v2.0-50 Мультилинза 5000К 155х70 ПК (с наличием поворотного кронштейна) или эквивалент
	шт
	3
	1
	3
	5 138,33
	 
	900,93
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=6166,00/1,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	900,93
	 
	

	21
	ФЕР33-04-014-02
применительно
	Установка светильников: с лампами люминесцентными
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	17,81
	
	35,62
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	147,20
	
	294,40
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	9,40
	
	18,80
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,51
	
	1,02
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,01
	
	4,02
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,81
	
	1,62
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	165,52
	 
	331,04
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	54,42
	
	 

	 
	Пр/812-027.0-3
	НР Линии электропередачи
	%
	104
	
	104
	
	
	56,60
	
	 

	 
	Пр/774-027.0
	СП Линии электропередачи
	%
	60
	
	60
	
	
	32,65
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	420,29
	 
	 

	10
	Прайс-лист
	Светильник ПромЛед Магистраль v2.0-100 Мультилинза 5000К 155х70 ПК (с наличием поворотного кронштейна) или эквивалент
	шт
	2
	1
	2
	8 045,00
	 
	940,39
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=9654,00/1,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	940,39
	
	

	22
	Прайс-лист
	Кронштейн для светильника приставной К1П 1.5-1.5
	шт
	2
	1
	2
	4 138,33
	 
	483,73
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=4966,00/1,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	483,73
	 
	

	23
	ФЕРм08-02-147-10
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	132,35
	
	13,24
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	50,19
	
	5,02
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	5,02
	
	0,50
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	34,70
	
	3,47
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,08
	
	1,408
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	
	0,04
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,24
	 
	21,73
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	13,74
	
	 

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	13,47
	
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	7,01
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,21
	 
	 

	25
	ФССЦ-21.1.06.09-0054
применительно
	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5-660 (Кабель ВВГ-ХЛ 3Х1.5)
	1000 м
	0,0102
	1
	0,0102
	3 246,49
	 
	33,11
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(10*1,02) / 1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,11
	 
	 

	1
	ФЕРм08-02-144-02
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	0,06
	1
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=6 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	97,76
	
	5,87
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,96
	
	0,12
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	
	0,624
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	99,72
	 
	5,99
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,87
	
	 

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	5,75
	
	 

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	2,99
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,73
	 
	 

	27
	Прайс-лист
	Зажим прокалывающий P 4
	шт
	6
	1
	6
	133,09
	 
	46,67
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=159,71/1,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46,67
	 
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	5 240,43
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	180,41
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	299,62
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	19,39
	
	 

	 
	
	               Материалы
	4 760,40
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Строительные работы
	5 478,04
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	161,30
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	294,60
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	18,89
	
	 

	 
	
	               материалы
	4 756,81
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	172,31
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	93,02
	
	 

	 
	(86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1
	     Монтажные работы
	56,94
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	19,11
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	5,02
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	0,50
	
	 

	 
	
	               материалы
	3,59
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	19,22
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	10,00
	
	 

	 
	
	     Итого
	5 534,98
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	199,80
	
	

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	191,53
	
	

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	103,02
	
	

	 
	
	     НДС 20%
	1 107,00
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
	6 641,98
	
	


2
3

