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Приложение  №4
к извещению об осуществлении закупки

 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по благоустройству объекта «Парк по ул. Менделеева в городе Югорске»
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,

  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по благоустройству объекта «Парк по ул. Менделеева в городе Югорске», (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий муниципальный контракт заключен на основании решения единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд города Югорска, в соответствии с протоколом единой комиссии №______  от____г.

1.3.   Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, квартал улиц Менделеева-Березовая-Сахарова-Студенческая.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2023 год.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 

Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

Цена контракта включает в себя: все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе стоимость производства работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по контракту, включая НДС либо без НДС.

В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

2.4. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
2.5. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.

2.6. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом. 
2.7. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
2.9. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ.
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-  с даты заключения муниципального контракта;

 -  окончание: 15.09.2023

3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. В течение пяти  рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик предоставляет в отдел технического надзора Муниципального заказчика подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту, который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком) и график выполнения работ (Приложение №2).

4.1.2.  Поставить на Объект предусмотренные проектно-сметной документацией, все необходимые для проведения работ материалы, оборудования, изделия, конструкции и комплектующие изделия, принадлежащие Подрядчику на праве собственности и не находящиеся в залоге, под арестом, не являющиеся предметом исков третьих лиц, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
4.1.3. Перед началом производства работ по настоящему контракту Подрядчик обязан согласовать с Муниципальным заказчиком применяемые материалы и оборудование, а в случае возникновения необходимости в процессе выполнения работ – изменения материалов и оборудования, предварительно согласовать данные изменения с Муниципальным заказчиком.
4.1.4. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования, изделий, конструкций и комплектующих изделий, проверку наличия у них сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов, технических паспортов и иные необходимые документы, должны быть предоставлены Муниципальному заказчику при приемке выполненных работ. Проверять соблюдение установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции, соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении работ, совместно с заказчиком освидетельствовать работы, скрываемые последующими работами (далее - скрытые работы).

4.1.5. Выполнить подключения к источникам электроснабжения, водоснабжения и канализации, к действующим системам теплоснабжения, подачи сжатого воздуха, пара для обеспечения исполнения строительно-монтажных, специальных и пуско-наладочных работ.

4.1.6. За свой счёт оплачивает стоимость ресурсов, использованных при производстве работ.

4.1.7. Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту.
4.1.8. Выполнить на условиях настоящего контракта работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, техническим заданием, проектно-сметной документации, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, и сдать объект Муниципальному заказчику в срок, установленный в п. 3.1 контракта.
4.1.9. По требованию Муниципального заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ.

4.1.10. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в п. 2.1 настоящего контракта.

4.1.11. Предоставлять Муниципальному заказчику фото и видеоматериал на электронном носителе фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого комплекса выполнения работ с документами, предусмотренными пунктом 7.2 контракта.
4.1.12. В течение 3 (трех) дней с даты подписания настоящего контракта назначить своего ответственного исполнителя и замещающих его лиц, имеющих право производить работы на объекте и обеспечивать получение согласований и разрешений на производство работ, определить их рабочее место на строительной площадке и письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

За свой счет оплачивает стоимость ресурсов, использованных при производстве работ. 
4.1.13. Обеспечивать в процессе производства работ собственными силами и в счет цены контракта,  систематическую уборку строительной площадки  и прилегающей территории, закрепленной для содержания и благоустройства, а при отсутствии таковой – на расстоянии не менее 10 м по периметру строительной площадки, в том числе 60 м дороги во всех направлениях от строительной площадки, строительного мусора и отходов, образующихся в результате деятельности Подрядчика, с их последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации, которые включены в государственный реестр объектов размещения отходов, а также обеспечивать техническое обслуживание подъездных путей, площадок для складирования материалов открытого хранения.

4.1.14.  Подрядчик обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
4.1.15. Производить платежи за загрязнение окружающей природной среды вследствие выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности по Объекту и предусматриваемых для данной местности.

4.1.16. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований СНиП, технического задания документации об аукционе и условий настоящего контракта. 
4.1.17. Вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте Объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
4.1.18.  Предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.
4.1.19. Представлять Муниципальному заказчику документы в соответствии с разделом 7 контракта. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. До даты предоставления актов КС-2, КС-3 предоставить Муниципальному заказчику исполнительную документацию о выполненных работах. 

4.1.20. Вести журнал производства работ в соответствии с унифицированной формой КС-6 для осуществления учета выполнения строительно-монтажных работ. Журнал производства работ ведется представителем Подрядчика со дня начала работ до их завершения, отражая ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробований оборудования, а также все отступления от утвержденной сметной документации по согласованию с Муниципальным заказчиком, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. 
4.1.21. Обеспечить сохранность всех инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет.

Обеспечить сохранность имущества, находящегося на строительной площадке, нести материальную ответственность за его утрату или повреждение, обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, выполнение требований органов государственного надзора, освобождение территории строительной площадки от конструкций, оборудования и мусора.     

4.1.22. Нести риск гибели и порчи работ, всего имущества, оборудования и материалов, находящихся на Объекте, а также Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

  4.1.23. Оплатить за свой счет ущерб, нанесенный по его вине при выполнении  работ третьим лицам и (или) муниципальному имуществу, находящемуся на  Объекте. 

 4.1.24. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.
4.1.25. Проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания оборудования, систем газоснабжения, водоснабжения, канализации и других систем жизнеобеспечения, необходимых для нормальной эксплуатации Объекта. Организовывать и выполнить  пуско-наладочные работы. 

4.1.26. Обязан ежедневно в течение всей недели обеспечить доступ представителя Муниципального заказчика на Объект, а также доступ к журналу производства работ и исполнительной документации на выполненные работы.
4.1.27.Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.
4.1.28. Не допускать к работам лиц, не имеющих соответствующей квалификации и без надлежащего допуска к выполняемым работам.

4.1.29. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.
Согласовать с органами надзора и обеспечить порядок ведения работ на Объекте.
4.1.30. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от технического задания документации об аукционе.

4.1.31. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.1.32. В случае отсутствия в тексте контракта, Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).
4.1.33.  Обеспечить охрану площадки и не допускать посторонних лиц (все лица, кроме уполномоченных работников Подрядчика и Заказчика) на объект и прилегающую территорию, используемую для складирования демонтированных материалов, конструкции и иных частей здания, в течение всего срока выполнения работ.

4.1.34.  Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4.1.35. Нести все необходимые для производства работ расходы и выполнять в полном объеме иные обязанности, необходимые для производства работ, предусмотренных настоящим контрактом.
4.1.36. Заключать трудовые договоры с работниками, занятыми при выполнении работ по контракту, своевременно и в полном объеме вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в техническом задании, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика 

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Проверить и согласовать расчет стоимости работ по контракту, который выполняется на основе документации об аукционе с применением индекса пересчета сметной стоимости и налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Подрядчиком) и график выполнения работ (Приложение №2).

5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.4. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, оборудования и конструкций, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным техническим документацией, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации  Объекта  Муниципальный заказчик с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов, и устанавливает сроки их устранения. В случае не устранения выявленных недостатков и дефектов, Муниципальный заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

5.1.5. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

5.1.6. Производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

5.1.7. Принять от Подрядчика объект.

5.1.8. Подписать акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта при выполнении работ по настоящему контракту надлежащим образом.

5.1.9. Назначить специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления строительного контроля.

5.1.10. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.1.11. Излагать в журнале производства работ свои замечания при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ.

5.1.12. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, в том числе предоставлять дополнительные исходные данные, необходимость в которых возникла в ходе выполнения работ.

5.1.13. Муниципальный Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

5.1.14. Выполнять в полном объеме обязательства Муниципального заказчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.


5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от технической документации, условий контракта, технического задания об аукционе.

5.2.2. Осуществлять контроль за выполнением работ и ходом качества проведения работ самостоятельно или путем привлечения для этих целей других специалистов.

5.2.3. Приостановить работы в случае выявления фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией, до момента их полного устранения за счет Подрядчика, при этом Муниципальный заказчик делает соответствующую запись в журнале производства работ.

5.2.4. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.5. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, техническим заданием, акту приемки выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.2.6. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ. 

5.2.7. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

6. Производство, контроль, сдача и приемка работ.

6.1. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. Подрядчик по окончании выполнения работ обязан направить уполномоченному лицу Муниципального заказчика письменное уведомление о готовности работ к сдаче с приложением следующих документов: журнал производства работ, либо его заверенная копия, в том числе справка о стоимости выполненных работ формы КС-3, акт о приемке выполненных работ формы КС-2.

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 

6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Подрядчик  формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в)  информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №474-ФЗ.

6.4. В течение следующего рабочего дня, следующего за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик передает документ о приемке с приложенными документами уполномоченному лицу от имени Муниципального заказчика. 

6.5. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

6.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

6.7. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.

6.8. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени исполнителя и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
6.9. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

6.10. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.11. Экспертиза проводится в срок не более двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

6.12. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы  в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.13. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.14. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СНиП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, уполномоченного лица Муниципального заказчика он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

- телеграммой;

- по адресу электронной почты, указанном в настоящем контракте либо в иных документах Подрядчика;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.15. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

7.2. Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы. 
7.3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
7.4. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.
7.5. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки, в связи с этим создаётся комиссия для составления акта, фиксирующего дефекты, причины их появления и предполагаемая дата их устранения.
7.6. Для участия в работе комиссии и составлении акта, указанного в п. 7.5 контракта, Подрядчик обязан направить своего представителя. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.
7.7. Надлежащим извещением Подрядчика следующих способов: 
· телеграммой;

· по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;
· другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.

Подрядчик обязан отреагировать на извещение в течение 24 часов с момента ее получения.

7.8. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Подрядчиком работ по гарантийному обслуживанию товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Муниципальным заказчиком либо уполномоченным им лицом и Подрядчиком.

7.9. Устранение Муниципальным заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

7.10. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт объекта, Муниципальный заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя банковскую гарантию или денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

7.11. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этих расходов производить замену или ремонт отдельных систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.

7.12. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

7.13. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выявленных в период гарантийных обязательств или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.
7.14. Муниципальный заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042" Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Муниципальным заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ

8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

          б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 дней с даты получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины поставщика (подрядчика, исполнителя)  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате поставщику (подрядчику, исполнителю)  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если поставщик (подрядчик, исполнитель)  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 9.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

г) в иных случаях, предусмотренных статьей 95  ФЗ № 44.

9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.
При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.

9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

9.7.  При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Подрядчиком  допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы (вступает в силу с 01.07.2024).

9.9.  Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. Срок действия настоящего контракта в части обеспечения  исполнения обязательств по контракту составляет совокупность сроков, установленных в пунктах 3.1.,2.3., 6.5.
10.2.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:


Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

        Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

      Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.

      Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

       Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

      Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

      Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.

      Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.

      Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

       Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания.

       В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

2) датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 

10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.7.Если стоимость произведенных Подрядчиком работ  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на выполненные работы по контракту.

10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;

б) при определении Подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

12.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной организацией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
12.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 626 764,60 (шестьсот двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре рубля) 60 копеек.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта  или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.

12.3. Размер обеспечения гарантийных обязательств 10% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет  1 253 529,20 (один миллион двести пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать девять рублей) 20 копеек.
12.4.  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Муниципальному заказчику до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

12.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 

         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 

          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.

Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

12.7. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.9. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
12.10. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
12.11. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документ о приемке).
12.12. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
13. Прочие условия
13.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

13.3. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

13.4. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2 составляются на бумажном носителе.

13.5. На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

13.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- техническое задание (Приложение №1);

- образец графика выполнения работ (Приложение №2).
13.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

13.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

13.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

14.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ОГРН 1068622001216 Дата присвоения ОГРН 16 февраля 2006 г, ИНН/КПП 8622012310 / 862201001, ОКВЭД 84.11.31, ОКПО 93891693, ОКТМО 71887000, ОКОГУ 3300200, ОКФС 14, ОКОПФ 20904.

      Банковские реквизиты: Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск БИК 007162163, номер счета банка 40102810245370000007 Получатель: Депфин Югорска ( ДЖКиСК, л/сч 007 000 000), Расчетный счет 03231643718870008700, Электронный адрес DJKiSK@ugorsk.ru, тел: 8(34675) 7-30-81

Руководитель: Заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, действующий на основании Положения – Ефимов Роман Александрович
___________________________________________________________________________________
14.2.Подрядчик: 

Банковские реквизиты:  
Руководитель: Директор, действующий на основании

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru
Приложение №1
к муниципальному контракту

Техническое задание

на выполнение работ по благоустройству объекта «Парк по ул. Менделеева в городе Югорске»

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, квартал улиц Менделеева-Березовая-Сахарова-Студенческая.

Срок выполнения работ:

-  с даты заключения муниципального контракта;

 -  окончание: 15.09.2023

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 30.10.2023.

Стоимость работ включает в себя: все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе стоимость производства работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по контракту, включая НДС либо без НДС.

При выполнении работ должны быть использованы новые современные материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством РФ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество. В документах должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала; номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов.

Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. 

        Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию. 

В случае если документация о закупке содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

Объем выполняемых работ:
Проектная документация (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельными файлами в формате PDF и локальный сметный расчет являются неотъемлемой частью документации об аукционе.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует:

· выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

· качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания документации об аукционе, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

· соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

· своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

· бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

· соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцати шести) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). 

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, конструкций или иных, входящих в объект элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок по объекту в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.

Подрядчик обязан изготовить и разместить информационный щит (паспорт объекта) с указанием: наименование объекта, наименование заказчика, наименование проектной организации, наименование генпдрядчика, ФИО ответственного исполнителя, сроки выполнения работ. 

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:
Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

	№ п\п
	Наименование товара
	Значение показателя

	1
	Тротуарная плитка брусчатка
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	Тротуарная плитка форма "Старый город", технология окрашивания ColorMix гладкий, цвет клинкер, толщина плитки 60 мм. Набор камней среднего формата трех размеров

	2
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	Скамейка стальная «Афина УНИ» с характеристиками:

Длина: 1800 мм

Ширина: 660 мм

Высота: 760 мм

Ширина сиденья: 430 мм

Высота от пола: 390 мм

	3
	Кирпич
	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250х120х65 мм, Марка 200

	4
	Террасная доска
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	Террасная доска цвет «Grigio» внешние размеры 140x20 мм, тиснение под дерево и узкий вельвет

	5
	Угол
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	Угол цвет «Grigio» внешние размеры 30х50 мм

	6
	Фасадная панель
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	Фасадная панель с характеристиками:

фактура – под камень

длина 1015 мм, ширина 434мм, материал полипропилен, цвет-коричневый кирпич


	7
	Панель для забора
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	Панель 3D URAL -5 размеры: высота 2030 мм, ширина 2530 мм, толщина прутка 5мм, размер ячейки 55х200мм, цвет RAL6005 (зеленый)

	8
	Столб ограждения
	Столб ограждения оцинкованный высота 3 м, размер сечения 80х80 мм, цвет RAL6005 (зеленый)

	9
	Калитка
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	Калитка 3D распашная с сеткой (ВхШ) 2000х1000мм, цвет RAL6005 (зеленый)

	10
	Бордюр резиновый
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	Бордюр резиновый, основной материал каучук, размеры: (Д х Ш х В) 1000х250х50 мм, цвет бордовый

	11
	Урна для собачьих экскрементов
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	Урна для собачьих экскрементов с диспенсером дог-пакетов .
Длина 330 мм, ширина 325 мм, высота 1870 мм, объем 25 л 

	12
	БУМ для дрессировки собак 
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	БУМ для дрессировки собак, габариты: (ДхШхВ) 3500х500х1140 мм

	13
	Стойка для дрессировки собак
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	Стойка для дрессировки собак, пирамида-ступени габариты (ДхШхВ)1750х1750х750 мм

	14
	Змейка

[image: image20.jpg]



	Змейка, размеры:  (ДхШхВ) 3190х42х500 мм

	15
	Барьер для дрессировки собак
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	Барьер для дрессировки собак размеры: (ДхШхВ) 1640х40х520 мм

	16
	Тоннель для дрессировки собак
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	Тоннель для дрессировки собак, размеры: (ДхШхВ) 3125х2300х625 мм

	17
	Тоннель для дрессировки собак 
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	Тоннель для дрессировки собак, размеры: (ДхШхВ) 1800х625х640 мм

	18
	Шина для аджилити
[image: image24.jpg]



	Шина для аджилити ЭА-3, размеры: (ДхШхВ) 1640х40х2000 мм

	19
	Кольца
[image: image25.jpg]



	Кольца разноуровневые для дрессировки собак ЭА-7/3, размеры: (ДхШхВ) 1800х43х1100 мм


Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнение работ по благоустройству ПАРК ПО УЛИЦЕ МЕНДЕЛЕЕВА В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Подготовительные работы

	Расчистка территории

	1
	ФЕР01-02-099-02
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см
	100 шт
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	61,29
	
	6,13
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,52
	
	0,652
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	61,29
	 
	6,13
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,13
	
	 

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	5,52
	
	 

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	2,51
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,16
	 
	 

	2
	ФЕР01-02-105-01
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см
	100 шт
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	197,38
	
	19,74
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	31,97
	
	3,20
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,22
	
	0,222
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	197,38
	 
	19,74
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,20
	
	 

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	2,88
	
	 

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	1,31
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,93
	 
	 

	3
	ФЕР01-02-101-06
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см
	100 деревьев
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=10 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	406,43
	
	40,64
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	48,5
	
	4,85
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	406,43
	 
	40,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	40,64
	
	 

	 
	Пр/812-001.4-3
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	90
	
	90
	
	
	36,58
	
	 

	 
	Пр/774-001.4
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41
	
	41
	
	
	16,66
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93,88
	 
	 

	4
	ФССЦпг-01-01-01-007
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого
	1 т груза
	 
	 
	3,318
	12,12
	 
	40,21
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,21
	 
	 

	5
	ФССЦпг-03-01-01-010
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км
	1 т груза
	 
	 
	3,318
	12,65
	 
	41,97
	 
	 

	 
	
	(Перевозка грузов автотранспортом)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,97
	 
	 

	6
	ФССЦпг-01-01-02-007
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка леса круглого
	1 т груза
	 
	 
	3,318
	12,12
	 
	40,21
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,21
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	188,90
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	46,77
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	19,74
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	3,20
	
	 

	 
	
	               Материалы
	122,39
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	254,36
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	46,77
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	19,74
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	3,20
	
	 

	 
	
	               материалы
	122,39
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	44,98
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	20,48
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	49,97
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	44,98
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	20,48
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 1 Подготовительные работы
	254,36
	
	 

	Раздел 2. Земляные работы

	7
	ФЕР01-01-013-07
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
	1000 м3
	 
	 
	0,3956
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=395,6 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	62,40
	
	24,69
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2 464,31
	
	974,88
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	313,20
	
	123,90
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,25
	
	1,29
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8
	
	3,1648
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	23,2
	
	9,17792
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 529,96
	 
	1 000,86
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	148,59
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	138,19
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	68,35
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 207,40
	 
	 

	8
	ФССЦпг-03-21-01-010
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
	1 т груза
	 
	 
	632,96
	11,42
	 
	7 228,40
	 
	 

	 
	
	Объем=395,6*1,6

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 228,40
	 
	 

	9
	ФССЦ-02.3.01.02-0013
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
	м3
	 
	 
	1187
	45,92
	 
	54 507,04
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54 507,04
	 
	 

	10
	ФЕР01-01-032-06
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	 
	 
	1,187
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1187 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	632,79
	
	751,12
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	37,44
	
	44,44
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,6
	
	3,0862
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	632,79
	 
	751,12
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	44,44
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	41,33
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	20,44
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	812,89
	 
	 

	11
	ФЕР01-01-032-14
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-06
	1000 м3
	 
	 
	1,187
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1187 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	535,44
	
	635,57
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	31,68
	
	37,60
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,2
	
	2,6114
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	535,44
	 
	635,57
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	37,60
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	34,97
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	17,30
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	687,84
	 
	 

	12
	ФЕР01-02-001-05
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см
	1000 м3
	 
	 
	1,187
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1187 / 1000

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	602,27
	
	714,89
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	97,76
	
	116,04
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,19
	
	8,53453
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	602,27
	 
	714,89
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	116,04
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	107,92
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	53,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	876,19
	 
	 

	13
	ФЕР01-02-001-11
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-05
	1000 м3
	 
	 
	1,187
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1187 / 1000

	 
	
	До 9 проходов ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	94,64
	9
	1 011,04
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	11,09
	9
	118,47
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,77
	9
	8,22591
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	94,64
	 
	1 011,04
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	118,47
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	110,18
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	54,50
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 175,72
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 2 Земляные работы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	65 848,92
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	24,69
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	11 315,90
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	440,45
	
	 

	 
	
	               Материалы
	54 508,33
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	66 495,48
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	24,69
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	11 315,90
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	440,45
	
	 

	 
	
	               материалы
	54 508,33
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	432,59
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	213,97
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	465,14
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	432,59
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	213,97
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 2 Земляные работы
	66 495,48
	
	 

	Раздел 3. Тротуар

	Устройство плиточного покрытия тротуара

	14
	ФЕР27-04-007-01
прим
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
	1000 м2
	 
	 
	1,4852
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1485,2 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	269,61
	
	400,42
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6 250,94
	
	9 283,90
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	371,02
	
	551,04
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	20 487,60
	
	108,72
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	33
	
	49,0116
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	32,36
	
	48,061072
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 593,75
	 
	9 793,04
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	951,46
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	1 408,16
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	1 274,96
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 476,16
	 
	 

	15
	ФССЦ-02.2.05.04-1692
	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	282,9306
	118,60
	 
	33 555,57
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1485,2*0,15*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 555,57
	 
	 

	16
	ФЕР11-01-002-01
применительно
	Устройство подстилающих слоев: песчаных//пескоцементных
	м3
	 
	 
	74,26
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1485,2*0,05

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	25,83
	
	1 918,14
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	27,24
	
	2 022,84
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,01
	
	223,52
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	27,48
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,99
	
	222,0374
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,3
	
	22,278
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	53,44
	 
	3 968,46
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 141,66
	
	 

	 
	Пр/812-011.0-3
	НР Полы
	%
	113
	
	113
	
	
	2 420,08
	
	 

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	1 392,08
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 780,62
	 
	 

	17
	ФССЦ-04.3.02.13-0004
	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %
	м3
	 
	 
	83,1712
	295,80
	 
	24 602,04
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 602,04
	 
	 

	18
	ФЕР27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	 
	 
	148,52
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1485,2 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	115,17
	
	17 105,05
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,19
	
	1 958,98
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,00
	
	148,52
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3,49
	
	518,33
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,8
	
	1752,536
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,09
	
	13,3668
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,85
	 
	19 582,36
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	17 253,57
	
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	19 669,07
	
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	13 285,25
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 536,68
	 
	 

	19
	ТЦ_06.1.01.10_72_7203366589_03.05.2023_01
	Тротуарная плитка "Старый город" ColorMix Клинкер - толщина 60 мм (цена указана с учетом доставки)
	м2
	 
	 
	1514,904
	1 985,83
	 
	184 674,14
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=2383,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	184 674,14
	 
	

	Установка бортовых камней

	20
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	6,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=640 / 100

	 
	Прил.27.3 п.3.8а
	Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) МАТ=0,86 к расх.

	 
	Прил.27.3 п.3.8б
	Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: раствор цементный МАТ=0,33 к расх.

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	3 779,26
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	467,33
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	55,68
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	0,28
	6 612,57
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	446,72
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	4,16
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	10 859,16
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 834,94
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	5 675,71
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	5 138,82
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 673,69
	 
	 

	21
	ФССЦ-05.2.03.03-0031
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	 
	 
	640
	22,36
	 
	14 310,40
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 310,40
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 3 Тротуар :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	301 345,17
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	23 202,87
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	13 733,05
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	978,76
	
	 

	 
	
	               Материалы
	264 409,25
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	351 609,30
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	23 202,87
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	13 733,05
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	978,76
	
	 

	 
	
	               материалы
	264 409,25
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	29 173,02
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	21 091,11
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	24 181,63
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	29 173,02
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	21 091,11
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 3 Тротуар
	351 609,30
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	184 674,14
	
	 

	Раздел 4. Малые архитектурные формы

	22
	ФЕР01-02-058-02
применительно
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3
	 
	 
	0,0004
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((10*4)*0,001) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 184,00
	
	0,87
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	280
	
	0,112
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 184,00
	 
	0,87
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,87
	
	 

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	0,78
	
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	0,35
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	 
	 

	23
	ФЕР06-03-004-01
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	 
	 
	0,007022
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 560,54
	
	17,98
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	51,19
	
	0,36
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,32
	
	0,05
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	10 103,46
	
	70,95
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	289
	
	2,029358
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,59
	
	0,004143
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12 715,19
	 
	89,29
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	18,03
	
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	18,57
	
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	10,46
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,32
	 
	 

	24
	ТЦ_01.7.15.01_77_7720668789_02.05.2023_02
	Закладной анкер под бетонирование скамеек и урн (1 комплект - 4 шт.)
	компл
	 
	 
	10
	625,00
	 
	383,67
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=750,00/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	383,67
	 
	

	25
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	 
	 
	0,0004
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,04 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	
	0,42
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	
	0,63
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	
	0,10
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	0,36
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	
	0,054
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	
	0,007248
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	1,41
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	0,52
	
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	0,54
	
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	0,30
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,25
	 
	 

	26
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	0,0408
	592,76
	 
	24,18
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,18
	 
	 

	27
	ФЕР46-05-008-03
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг//Монтаж садово-парковой скамейки
	т металлоконструкций
	 
	 
	0,3265
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=32,65*10/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	777,45
	
	253,84
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	119,74
	
	39,10
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	7,54
	
	2,46
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	84,00
	
	27,43
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	84,69
	
	27,651285
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,212225
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	981,19
	 
	320,37
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	256,30
	
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	266,55
	
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	151,22
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	738,14
	 
	 

	28
О
	ТЦ_15.2.03.04_77_7720668789_13.04.2023_01
	Скамейка стальная «Афина УНИ» 1,8м
	шт
	 
	 
	10
	12 750,00
	1,02
	23 017,70
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=15300,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 017,70
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 4 Малые архитектурные формы :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	819,79
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	273,11
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	40,09
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2,61
	
	 

	 
	
	               Материалы
	506,59
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	1 268,56
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	273,11
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	40,09
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2,61
	
	 

	 
	
	               материалы
	506,59
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	286,44
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	162,33
	
	 

	 
	
	     Оборудование
	23 017,70
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	275,72
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	286,44
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	162,33
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 4 Малые архитектурные формы
	24 286,26
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	383,67
	
	 

	 
	
	               оборудование, отсутствующее в ФРСН
	23 017,70
	
	 

	Раздел 5. Входная группа (1 шт.)

	Земляные работы

	29
	ФЕР01-01-004-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	 
	 
	0,0075
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=7,5 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	56,47
	
	0,42
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 726,52
	
	12,95
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	425,25
	
	3,19
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,24
	
	0,0543
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	31,5
	
	0,23625
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 782,99
	 
	13,37
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,61
	
	 

	 
	Пр/812-001.1-3
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	93
	
	93
	
	
	3,36
	
	 

	 
	Пр/774-001.1
	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	%
	46
	
	46
	
	
	1,66
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,39
	 
	 

	Устройство буронабивных свай С1

	30
	ФЕР05-01-029-01
	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м
	м3
	 
	 
	1,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	15,42
	
	20,05
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	127,39
	
	165,61
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	13,30
	
	17,29
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	183,78
	
	238,91
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,66
	
	2,158
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,02
	
	1,326
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	326,59
	 
	424,57
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	37,34
	
	 

	 
	Пр/812-005.1-3
	НР Свайные работы
	%
	118
	
	118
	
	
	44,06
	
	 

	 
	Пр/774-005.1
	СП Свайные работы
	%
	70
	
	70
	
	
	26,14
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	494,77
	 
	 

	31
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

ФССЦ 81-01-2001 (Тех.часть, прил. 15, табл. 1, 2)
Надбавка по водопроницаемости от оптовой цены 645,75*2,5%)
	м3
	 
	 
	1,326
	741,83
	 
	983,67
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=1,3*1,02

	 
	
	Цена=725,69+645,75*2,5% от 1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	983,67
	 
	 

	32
	ФССЦ-08.4.03.03-0031
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм
	т
	 
	 
	0,05184
	8 014,15
	 
	415,45
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=51,84/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	415,45
	 
	 

	33
	ФССЦ-08.4.03.02-0001
	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм
	т
	 
	 
	0,01368
	7 418,82
	 
	101,49
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=13,68/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101,49
	 
	 

	Устройство монолитного фундамента под входную группу

	34
	ФЕР06-01-001-22
	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
	100 м3
	 
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3 189,60
	
	95,69
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 499,23
	
	104,98
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	405,88
	
	12,18
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4 013,08
	
	120,39
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	360
	
	10,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	30,37
	
	0,9111
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10 701,91
	 
	321,06
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	107,87
	
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	111,11
	
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	62,56
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	494,73
	 
	 

	35
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

ФССЦ 81-01-2001 (Тех.часть, прил. 15, табл. 1, 2)
Надбавка по водопроницаемости от оптовой цены 645,75*2,5%)
	м3
	 
	 
	3,045
	741,83
	 
	2 258,87
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=725,69+645,75*2,5% от 1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 258,87
	 
	 

	36
	ФССЦ-08.4.03.03-0031
	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм
	т
	 
	 
	0,2846
	8 014,15
	 
	2 280,83
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(135,74+92,55+15,59+16,66+24,06)/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 280,83
	 
	 

	37
	ФЕР08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	 
	 
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,19
	
	15,48
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,10
	
	20,25
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	
	2,03
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,93
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,78
	
	1,95
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,175
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	14,66
	 
	36,66
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	17,51
	
	 

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	19,44
	
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	12,08
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,18
	 
	 

	38
	ФССЦ-02.3.01.02-0013
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
	м3
	 
	 
	2,75
	45,92
	 
	126,28
	 
	 

	 
	
	(Погрузо-разгрузочные работы)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126,28
	 
	 

	39
	ФЕР08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,75
	
	4,05
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,29
	
	4,97
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	
	0,49
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	0,37
	
	0,22
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,85
	
	0,51
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,042
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	15,41
	 
	9,24
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4,54
	
	 

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	5,04
	
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	3,13
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,41
	 
	 

	40
	ФССЦ-02.2.05.04-1617
	Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	0,69
	151,28
	 
	104,38
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104,38
	 
	 

	41
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	 
	 
	0,006
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,6 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	
	6,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	
	9,40
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	
	1,47
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	5,46
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	
	0,81
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	
	0,10872
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	21,18
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,79
	
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	8,02
	
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	4,52
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,72
	 
	 

	42
	ФССЦ-04.1.02.05-0003
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
	м3
	 
	 
	0,612
	560,00
	 
	342,72
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	342,72
	 
	 

	43
	ФЕР08-01-003-05
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	100 м2
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=12 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	445,07
	
	53,41
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	143,54
	
	17,22
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,38
	
	0,77
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	62,57
	
	7,51
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,8
	
	5,616
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,55
	
	0,066
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	651,18
	 
	78,14
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	54,18
	
	 

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	60,14
	
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	37,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175,66
	 
	 

	44
	ФССЦ-01.2.01.02-0001
	Битум горячий
	т
	 
	 
	0,00192
	1 946,91
	 
	3,74
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,74
	 
	 

	45
	ФССЦ-01.2.03.03-0007
	Мастика битумная
	т
	 
	 
	0,0528
	3 316,55
	 
	175,11
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	175,11
	 
	 

	46
	ФССЦ-12.1.02.03-0195
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше-25 °C, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C
	м2
	 
	 
	13,8
	24,94
	 
	344,17
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=12*1,15

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	344,17
	 
	 

	Устройство кирпичных стен, бордюрной коронки

	47
	ФЕР08-02-001-09
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	 
	 
	11,35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	49,44
	
	561,14
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	31,10
	
	352,99
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,86
	
	55,16
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	14,89
	
	169,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,95
	
	67,5325
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,36
	
	4,086
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	95,43
	 
	1 083,13
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	616,30
	
	 

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	684,09
	
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	425,25
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 192,47
	 
	 

	48
	ФССЦ-06.1.01.05-0059
	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200
	1000 шт
	 
	 
	4,54
	1 195,00
	 
	5 425,30
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 425,30
	 
	 

	49
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	 
	 
	2,50835
	519,80
	 
	1 303,84
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 303,84
	 
	 

	50
	ФЕР08-02-007-01
	Армирование кладки стен и других конструкций
	т
	 
	 
	0,09577
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1,57*61/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	447,82
	
	42,89
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	38,27
	
	3,67
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,36
	
	0,61
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	56,4
	
	5,401428
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,51
	
	0,0488427
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	486,09
	 
	46,56
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	43,50
	
	 

	 
	Пр/812-008.0-3
	НР Конструкции из кирпича и блоков
	%
	111
	
	111
	
	
	48,29
	
	 

	 
	Пр/774-008.0
	СП Конструкции из кирпича и блоков
	%
	69
	
	69
	
	
	30,02
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124,87
	 
	 

	51
	ФССЦ-08.1.02.17-0081
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм
	м2
	 
	 
	61
	20,29
	 
	1 237,69
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 237,69
	 
	 

	52
	ФЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м
	 
	 
	0,21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=21 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	590,51
	
	124,01
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	73,02
	
	15,33
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	8,70
	
	1,83
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 690,05
	
	774,91
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69,8
	
	14,658
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,65
	
	0,1365
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 353,58
	 
	914,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	125,84
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	186,24
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	168,63
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 269,12
	 
	 

	53
	ФССЦ-05.2.03.03-0032
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
	шт
	 
	 
	21
	63,12
	 
	1 325,52
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 325,52
	 
	 

	54
	ФЕР15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	587,78
	
	117,56
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	45,09
	
	9,02
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	21,38
	
	4,28
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	979,70
	
	195,94
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	61,1
	
	12,22
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,4
	
	0,48
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 612,57
	 
	322,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	121,84
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	123,06
	
	 

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	59,70
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	505,28
	 
	 

	Устройство дополнительной отделки кирпичных стен

	55
	ФЕР15-02-041-03
	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен
	100 м2
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	393,32
	
	78,66
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,51
	
	0,30
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,59
	
	0,12
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 289,46
	
	39,56
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,11
	
	9,222
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	
	0,008
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	592,65
	 
	118,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	78,78
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	79,57
	
	 

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	38,60
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	236,69
	 
	 

	56
	ФССЦ-23.3.08.01-0069
	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 100 мм, толщина стенки 3-6 мм
	т
	 
	 
	0,29324
	7 960,47
	 
	2 334,33
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(133,72+119,64+39,88)/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 334,33
	 
	 

	57
	ФССЦ-08.3.07.01-0076
	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм
	т
	 
	 
	0,01256
	5 000,00
	 
	62,80
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=(5,02+3,77+3,77)/1000

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,80
	 
	 

	58
	ФССЦ-01.7.15.02-0036
	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х60 мм
	100 шт
	 
	 
	0,68
	126,00
	 
	85,68
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=68 / 100

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85,68
	 
	 

	59
	ФЕР10-01-012-01
применительно
	Обшивка каркасных стен: досками обшивки//Обшивка террасной доской
	100 м2
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=20 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	313,63
	
	62,73
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	36,80
	
	7,36
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,50
	
	1,30
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	3 164,96
	
	84,27
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	36,3
	
	7,26
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,56
	
	0,112
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	771,77
	 
	154,36
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	64,03
	
	 

	 
	Пр/812-010.0-3
	НР Деревянные конструкции
	%
	109
	
	109
	
	
	69,79
	
	 

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55
	
	55
	
	
	35,22
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	259,37
	 
	 

	60
	ТЦ_11.1.01.04_36_366216582260_29.04.2023_02
	Террасная доска с тиснением Woodgrand или эквивалент «Grigio» 140x20 мм
	м2
	 
	 
	20,4
	2 703,33
	 
	3 385,39
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=20*1,02

	 
	
	Цена=3244/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 385,39
	 
	

	61
	ТЦ_11.1.01.04_36_366216582260_29.04.2023_02
	Угол «Grigio» 30х50 мм
	м
	 
	 
	25
	913,33
	 
	1 401,67
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1096/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 401,67
	 
	

	62
	ФЕР15-01-049-04
применительно
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном
	100 м2
	 
	 
	0,46
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=46 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	481,21
	
	221,36
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	85,73
	
	39,44
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	16,89
	
	7,77
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	119,83
	
	4,38
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	50,6
	
	23,276
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,42
	
	0,6532
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	576,47
	 
	265,18
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	229,13
	
	 

	 
	Пр/812-015.0-3
	НР Отделочные работы
	%
	101
	
	101
	
	
	231,42
	
	 

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49
	
	49
	
	
	112,27
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	608,87
	 
	 

	63
	ТЦ_07.2.06.06_50_5007047293_29.04.2023_02
	Фасадная панель Docke или эквивалент, коричневый
	м2
	 
	 
	46
	1 337,13
	 
	3 775,81
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1604,55/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 775,81
	 
	

	Устройство фальшкровли

	64
	ФЕР06-03-004-10
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	т
	 
	 
	0,03694
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=36,94/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	526,06
	
	19,43
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	28,64
	
	1,06
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,09
	
	0,15
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	58
	
	2,14252
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,33
	
	0,0121902
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	554,70
	 
	20,49
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	19,58
	
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	20,17
	
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	11,36
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,02
	 
	 

	65
	ФЕР09-03-037-01
	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м
	т
	 
	 
	1,2846
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(8,48+2,22+151,45+103,95+433,26+43,29+37,05+27,18+17,37+23,4+19,47+417,48)/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	178,92
	
	229,84
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	639,42
	
	821,40
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	90,10
	
	115,74
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	291,74
	
	374,77
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,49
	
	25,036854
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	7,77
	
	9,981342
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 110,08
	 
	1 426,01
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	345,58
	
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	324,85
	
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	214,26
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 965,12
	 
	 

	66
	ФССЦ-07.2.07.12-0003
	Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	 
	 
	1,2846
	11 255,00
	 
	14 458,17
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 458,17
	 
	 

	67
	ФЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	 
	 
	0,526
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=52,6 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	56,55
	
	29,75
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	9,22
	
	4,85
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,22
	
	0,12
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	152,04
	
	79,97
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,31
	
	2,79306
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,01052
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	217,81
	 
	114,57
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	29,87
	
	 

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	28,38
	
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	15,23
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158,18
	 
	 

	68
	ФЕР13-03-004-28
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой
	100 м2
	 
	 
	0,526
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=52,6 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	22,04
	
	11,59
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,39
	
	3,89
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,22
	
	0,12
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 963,57
	
	1 032,84
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,43
	
	1,27818
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,01052
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 993,00
	 
	1 048,32
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,71
	
	 

	 
	Пр/812-013.0-3
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	95
	
	95
	
	
	11,12
	
	 

	 
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	5,97
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 065,41
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 5 Входная группа (1 шт.) :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	48 351,04
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	1 694,38
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	1 594,69
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	224,62
	
	 

	 
	
	               Материалы
	45 061,97
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	51 673,17
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	1 694,38
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	1 594,69
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	224,62
	
	 

	 
	
	               материалы
	45 061,97
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	2 058,15
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 263,98
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	1 919,00
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	2 058,15
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	1 263,98
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 5 Входная группа (1 шт.)
	51 673,17
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	8 562,87
	
	 

	Раздел 6. Площадка для выгула собак

	Ограждение площадки для выгула собак

	69
	ФЕР01-02-058-02
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3
	 
	 
	0,055
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=5,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 184,00
	
	120,12
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	280
	
	15,4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 184,00
	 
	120,12
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	120,12
	
	 

	 
	Пр/812-001.2-3
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	90
	
	90
	
	
	108,11
	
	 

	 
	Пр/774-001.2
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40
	
	40
	
	
	48,05
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	276,28
	 
	 

	70
	ФЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	 
	 
	0,045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,5 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 053,00
	
	47,39
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 566,06
	
	70,47
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	244,39
	
	11,00
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	909,27
	
	40,92
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	135
	
	6,075
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	18,12
	
	0,8154
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 528,33
	 
	158,78
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	58,39
	
	 

	 
	Пр/812-006.0-3
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	103
	
	103
	
	
	60,14
	
	 

	 
	Пр/774-006.0
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58
	
	58
	
	
	33,87
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252,79
	 
	 

	71
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)

ФССЦ 81-01-2001 (Тех.часть, прил. 15, табл. 1, 2)
Надбавка по водопроницаемости от оптовой цены 645,75*2,5%)
	м3
	 
	 
	4,59
	741,83
	 
	3 405,00
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=725,69+645,75*2,5% от 1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 405,00
	 
	 

	72
	ФЕР09-03-012-12
применительно
	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м//Монтаж столбов ограждения
	т
	 
	 
	0,5479
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=547,9/1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	51,85
	
	28,41
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	266,39
	
	145,96
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	32,21
	
	17,65
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	121,33
	
	66,48
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,78
	
	3,166862
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,29
	
	1,254691
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	439,57
	 
	240,85
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	46,06
	
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	43,30
	
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	28,56
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	312,71
	 
	 

	73
	ФЕР09-08-002-06
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м
	10 шт
	 
	 
	3,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(31+4) / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	65,60
	
	229,60
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	29,20
	
	102,20
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,90
	
	38,15
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,69
	
	26,915
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,94
	
	3,29
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	94,80
	 
	331,80
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	267,75
	
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	251,69
	
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	166,01
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	749,50
	 
	 

	74
	ТЦ_15.2.02.04_66_6670340596_15.05.2023_01
	Панель 3D URAL -5 В/Ш 2030х2530х5 Zn в ПП RAL6005 (цена указана с учетом доставки)
	шт
	 
	 
	35
	3 197,63
	 
	6 870,29
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=3837,15/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 870,29
	 
	

	75
	ТЦ_15.2.02.00_66_6670340596_15.05.2023_01
	Столб оцинкованный 80х80х2,0х3000мм. в ПП RAL6005 (цена указана с учетом доставки)
	шт
	 
	 
	37
	2 741,90
	 
	6 227,77
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=3290,28/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 227,77
	 
	

	76
	ТЦ_15.2.02.00_66_6670340596_15.05.2023_01
	Крепеж для 3D ограждений скоба+меб.болт М6х110+гайка антивандальная RAL6005 (цена указана с учетом доставки)
	шт
	 
	 
	185
	103,38
	 
	1 174,05
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=124,05/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 174,05
	 
	

	77
	ФЕР09-08-002-07
	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей
	10 шт
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=2 / 10

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	28,23
	
	5,65
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	14,13
	
	2,83
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,64
	
	0,93
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,31
	
	0,662
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,4
	
	0,08
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	42,36
	 
	8,48
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6,58
	
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	6,19
	
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	4,08
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,75
	 
	 

	78
	ТЦ_15.2.02.00_66_6670340596_15.05.2023_01
	Калитка 3D URAL В/Ш 2000х1000мм Zn в ПП RAL6005 (цена указана с учетом доставки)
	шт
	 
	 
	2
	21 468,75
	 
	2 635,82
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=25762,50/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 635,82
	 
	

	Песчаное покрытие площадки для выгула собак

	79
	ФЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	 
	 
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(400*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	115,49
	
	92,39
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 262,79
	
	2 610,23
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	171,22
	
	136,98
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	12,20
	
	9,76
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	14,4
	
	11,52
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	13,88
	
	11,104
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 390,48
	 
	2 712,38
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	229,37
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	339,47
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	307,36
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 359,21
	 
	 

	80
	ФССЦ-02.3.01.02-0013
	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе
	м3
	 
	 
	88
	45,92
	 
	4 040,96
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=400*0,2*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 040,96
	 
	 

	Установка МАФ

	81
	ФЕР09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	 
	 
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=45 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	304,01
	
	136,80
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 430,97
	
	1 543,94
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	281,18
	
	126,53
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	233,10
	
	104,90
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	35,64
	
	16,038
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	22,48
	
	10,116
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 968,08
	 
	1 785,64
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	263,33
	
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	247,53
	
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	163,26
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 196,43
	 
	 

	82
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	2,853
	592,76
	 
	1 691,14
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 691,14
	 
	 

	83
О
	ТЦ_15.2.03.06_72_720407664007_02.05.2023_01
	Урна для собачьих экскрементов с диспенсером дог-пакетов У-20/2 330х325х1870 мм
	шт
	 
	 
	1
	26 250,00
	1,02
	4 738,94
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=31500,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 738,94
	 
	

	84
О
	ТЦ_01.1.01.05_72_720407664007_02.05.2023_01
	БУМ для дрессировки собак ЭА-13 3500х500х1140 мм
	шт
	 
	 
	1
	59 816,67
	1,02
	10 798,76
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=71780,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 798,76
	 
	

	85
О
	ТЦ_15.2.01_72_720407664007_02.05.2023_01
	Стойка для дрессировки собак ЭА-15 1750х1750х750 мм
	шт
	 
	 
	1
	23 300,00
	1,02
	4 206,37
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=27960,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 206,37
	 
	

	86
О
	ТЦ_15.2.01_72_720407664007_02.05.2023_01
	Шина для аджилити ЭА-3 1640х40х2000 мм
	шт
	 
	 
	1
	34 300,00
	1,02
	6 192,21
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=41160,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 192,21
	 
	

	87
О
	ТЦ_15.2.01_72_720407664007_02.05.2023_01
	Кольца разноуровневые для дрессировки собак ЭА-7/3 1800х43х1100 мм
	шт
	 
	 
	1
	22 500,00
	1,02
	4 061,95
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=27000,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 061,95
	 
	

	88
О
	ТЦ_15.2.01_72_720407664007_02.05.2023_01
	Змейка ЭА-20 3190х42х500 мм
	шт
	 
	 
	1
	34 450,00
	1,02
	6 219,29
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=41340,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 219,29
	
	

	89
О
	ТЦ_15.2.01_72_720407664007_02.05.2023_01
	Барьер для дрессировки собак ЭА-1 1640х40х520 мм
	шт
	 
	 
	3
	6 666,67
	1,02
	3 610,62
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=8000,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 610,62
	 
	

	90
О
	ТЦ_15.2.01_72_720407664007_02.05.2023_01
	Тоннель для дрессировки собак ЭА-11/3 3125х2300х625 мм
	шт
	 
	 
	1
	45 941,67
	1,02
	8 293,89
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=55130,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 293,89
	
	

	91
О
	ТЦ_15.2.01_72_720407664007_02.05.2023_01
	Тоннель для дрессировки собак ЭА-11 1800х625х640 мм
	шт
	 
	 
	1
	23 250,00
	1,02
	4 197,35
	
	

	 
	
	(Оборудование)

	 
	
	Цена=27900,00/1,2

	 
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а
	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 197,35
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 6 Площадка для выгула собак :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	31 403,08
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	660,36
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	4 475,63
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	331,24
	
	 

	 
	
	               Материалы
	26 267,09
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	33 210,70
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	660,36
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	4 475,63
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	331,24
	
	 

	 
	
	               материалы
	26 267,09
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	1 056,43
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	751,19
	
	 

	 
	
	     Оборудование
	52 319,38
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	991,60
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	1 056,43
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	751,19
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 6 Площадка для выгула собак
	85 530,08
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	16 907,93
	
	 

	 
	
	               оборудование, отсутствующее в ФРСН
	52 319,38
	
	 

	Раздел 7. Площадка для воркаута

	Площадка для воркаута (без стоимости оборудования)

	92
	ФЕРм37-01-001-04
применительно
	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т//Сборка и монтаж тренажеров
	шт
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	180,85
	
	2 712,75
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	107,42
	
	895,50
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	11,04
	
	108,90
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	809,26
	
	10 872,90
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,7
	
	295,5
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,85
	
	12,75
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	965,41
	 
	14 481,15
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 821,65
	
	 

	 
	Пр/812-079.0-3
	НР Оборудование общего назначения
	%
	93
	
	93
	
	
	2 624,13
	
	 

	 
	Пр/774-079.0
	СП Оборудование общего назначения
	%
	49
	
	49
	
	
	1 382,61
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 487,89
	 
	 

	93
	ФЕР46-08-012-04
применительно
	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 16 мм//Крепление уличных тренажеров клиновым анкером 16х150мм
	100 шт
	 
	 
	1,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(12+16+16+16+16+16+12+24) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	96,05
	
	122,94
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,33
	
	17,06
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,26
	
	14,4128
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	109,38
	 
	140,00
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	122,94
	
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	127,86
	
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	72,53
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	340,39
	 
	 

	94
	ФЕР46-08-012-09
	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-04
	100 шт
	 
	 
	1,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=128 / 100

	 
	
	глубиной 150мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	9,13
	5
	58,43
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,30
	5
	8,32
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,07
	5
	6,848
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	10,43
	 
	66,75
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	58,43
	
	 

	 
	Пр/812-040.1-3
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	104
	
	104
	
	
	60,77
	
	 

	 
	Пр/774-040.1
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	%
	59
	
	59
	
	
	34,47
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161,99
	 
	 

	95
	ФЕР09-08-001-01
применительно
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	 
	 
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(2+1+1+12+6+10+4) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	304,01
	
	109,44
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 430,97
	
	1 235,15
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	281,18
	
	101,22
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	233,10
	
	83,92
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	35,64
	
	12,8304
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	22,48
	
	8,0928
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 968,08
	 
	1 428,51
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	210,66
	
	 

	 
	Пр/812-009.0-3
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	94
	
	94
	
	
	198,02
	
	 

	 
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	
	62
	
	
	130,61
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 757,14
	 
	 

	96
	ФССЦ-04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	 
	 
	2,0096
	592,76
	 
	1 191,21
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 191,21
	 
	 

	Травмобезопастное покрытие площаки для воркаута

	97
	ФЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня//толщиной 20 см
	100 м3
	 
	 
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(400*0,2) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	173,23
	
	138,58
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	5 268,76
	
	4 215,01
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	267,67
	
	214,14
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	17,08
	
	13,66
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	21,6
	
	17,28
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	
	16,48
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	5 459,07
	 
	4 367,25
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	352,72
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	522,03
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	472,64
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 361,92
	 
	 

	98
	ФССЦ-02.2.05.04-1772
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	м3
	 
	 
	101,6
	114,13
	 
	11 595,61
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=400*0,2*1,27

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 595,61
	 
	 

	99
	ФЕР27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2
	 
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=400 / 1000

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 554,92
	
	1 021,97
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3 667,91
	
	1 467,16
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	557,20
	
	222,88
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 050,14
	
	2 420,06
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	302
	
	120,8
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	48,23
	
	19,292
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	12 272,97
	 
	4 909,19
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 244,85
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	1 842,38
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	1 668,10
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 419,67
	 
	 

	100
	ФЕР27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
	1000 м2
	 
	 
	-0,4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=-400 / 1000

	 
	
	толщиной 120 мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,84
	8
	-143,49
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	42,07
	8
	-134,62
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	15,88
	8
	-50,82
	
	 

	 
	4
	М
	
	
	
	
	45,00
	8
	-144,00
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,3
	8
	-16,96
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,36
	8
	-4,352
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	131,91
	 
	-422,11
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	-194,31
	
	 

	 
	Пр/812-021.0-3
	НР Автомобильные дороги
	%
	148
	
	148
	
	
	-287,58
	
	 

	 
	Пр/774-021.0
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	
	134
	
	
	-260,38
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-970,07
	 
	 

	101
	ФССЦ-04.1.02.05-0009
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
	м3
	 
	 
	48,96
	725,69
	 
	35 529,78
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 529,78
	 
	 

	102
	ФССЦ-08.1.02.17-0091
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	 
	 
	440
	14,06
	 
	6 186,40
	 
	 

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Объем=400*1,1

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 186,40
	 
	 

	103
	ФЕР27-07-010-01
	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей (без стоимости материала)
	100 м2
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=400 / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	223,83
	
	895,32
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	34,17
	
	136,68
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,03
	
	24,12
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	25,61
	
	102,44
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,52
	
	2,08
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	258,00
	 
	1 032,00
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	919,44
	
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	1 048,16
	
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	707,97
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 788,13
	 
	 

	Установка бортовых камней (бордюр резиновый)

	104
	ФЕР27-07-010-01
применительно
	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей//Установка резинового бордюра 1000х250х50
	100 м2
	 
	 
	0,0485
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1*0,05*97) / 100

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	223,83
	
	10,86
	
	 

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	34,17
	
	1,66
	
	 

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	6,03
	
	0,29
	
	 

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	25,61
	
	1,242085
	
	
	
	
	 

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,52
	
	0,02522
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	258,00
	 
	12,52
	 
	 

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,15
	
	 

	 
	Пр/812-021.1-3
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	114
	
	114
	
	
	12,71
	
	 

	 
	Пр/774-021.1
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77
	
	77
	
	
	8,59
	
	 

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,82
	 
	 

	105
	ФССЦ-14.2.06.09-1010
	Связующее полиуретановое двухкомпонентное
	кг
	 
	 
	12,83698
	70,77
	 
	908,47
	 
	 

	 
	
	(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	908,47
	 
	 

	106
	ФССЦ-14.4.01.17-0004
	Грунтовка однокомпонентная цинкнаполненная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла
	кг
	 
	 
	4,9373
	59,76
	 
	295,05
	 
	 

	 
	
	(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	295,05
	 
	 

	107
	ТЦ_01.7.19.18_26_263214960631_12.04.2023_02
	Бордюр резиновый 1000х250х50 мм
	шт
	 
	 
	97
	1 000,00
	 
	5 954,57
	
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)

	 
	
	Цена=1200/1,2

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 954,57
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по разделу 7 Площадка для воркаута :
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	87 676,35
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	4 926,80
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	7 841,92
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	620,73
	
	 

	 
	
	               Материалы
	74 907,63
	
	 

	 
	
	     Строительные работы
	79 554,08
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 214,05
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	6 946,42
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	511,83
	
	 

	 
	
	               материалы
	64 034,73
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	3 524,35
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	2 834,53
	
	 

	 
	
	     Монтажные работы
	18 487,89
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 712,75
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	895,50
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	108,90
	
	 

	 
	
	               материалы
	10 872,90
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	2 624,13
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 382,61
	
	 

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	5 547,53
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	6 148,48
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	4 217,14
	
	 

	 
	
	  Итого по разделу 7 Площадка для воркаута
	98 041,97
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	5 954,57
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итоги по смете:
	 
	 
	 

	 
	
	     Итого прямые затраты (справочно)
	535 633,25
	
	 

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	30 828,98
	
	 

	 
	
	               Эксплуатация машин
	39 021,02
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
	2 601,61
	
	 

	 
	
	               Материалы
	465 783,25
	
	 

	 
	1
	     Строительные работы
	584 065,65
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	28 116,23
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	38 125,52
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	2 492,71
	
	 

	 
	
	               материалы
	454 910,35
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	36 575,96
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	26 337,59
	
	 

	 
	1
	     Монтажные работы
	18 487,89
	
	

	 
	
	          в том числе:
	
	
	 

	 
	
	               оплата труда
	2 712,75
	
	 

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	895,50
	
	 

	 
	
	                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
	108,90
	
	 

	 
	
	               материалы
	10 872,90
	
	 

	 
	
	               накладные расходы
	2 624,13
	
	 

	 
	
	               сметная прибыль
	1 382,61
	
	 

	 
	2
	     Оборудование
	75 337,08
	
	

	 
	
	     Итого
	677 890,62
	
	

	 
	
	     Итого ФОТ (справочно)
	
	
	 

	 
	
	     Итого накладные расходы (справочно)
	
	
	 

	 
	
	     Итого сметная прибыль (справочно)
	
	
	 

	 
	
	     Непредвиденные затраты 2%
	
	
	

	 
	
	     Итого с непредвиденными
	
	
	

	 
	
	     НДС 20%
	
	
	

	 
	
	  ВСЕГО по смете
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Приложение №2
к муниципальному контракту 

Образец графика

 на выполнения работ  по благоустройству объекта «Парк по ул. Менделеева в городе Югорске»

	№ п/п
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость работ, руб.
	Продолжительность и срок выполнения работ

	
	
	
	2023 год
	

	
	
	
	июнь
	июль
	август
	сентябрь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Подготовительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Земляные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Тротуар
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Малые архитектурные формы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Входная группа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Устройство фальшкровли
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Площадка для выгула собак
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Песчаное покрытие площадки для выгула собак
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Установка МАФ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Площадка для воркаута
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Травмобезопастное покрытие площаки для воркаута
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Установка бортовых камней (бордюр резиновый)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Представитель Подрядчика:_______________________________________/_____         _ ______/

Ответственный специалист отдела технического надзора ДЖКиСК:           ____________________________________________/__________________/
