Муниципальное образование  городской округ –город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

08 декабря  2010 г.  



                                                                                № 358

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Югорска (далее комиссия):

1.Бодак М.И. – первый заместитель главы города 

Члены  комиссии:

2. Градович В.В.  – заместитель  председателя  Думы города Югорска;

3.Бандурин В.К. – директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса;

4.Голин С.Д. - директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

5. Морозова Н.А. - заместитель  главы города;

6. Долгодворова Т.И.- заместитель главы города;

7. .Кузнецова Т.П. – начальник управления экономической политики; 

8.Тельнова Н.А. – начальник  контрольно-ревизионного отдела департамента финансов;

9.Ермаков А.Ю.-  начальник юридического управления;

10.Захарова Н.Б.- начальник отдела муниципальных  закупок управления экономической политики.

Всего присутствовали 10 членов комиссии, что составляет 100 % от общего количества членов.
Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, главный специалист производственно-аналитического отдела комитета по жилищно-коммунальному  и строительному комплексу администрации города Югорска. 
1. Наименование предмета запроса котировок: выполнение работ по технической инвентаризации объектов  города Югорска (запрос котировок от 16 ноября 2010 года № 2225). 
2.Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: ул. Механизаторов д.22, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

3. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном  сайте Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в сети Интернет  (www.ozhmao.ru)  «23» ноября 2010 года. 

4.Существенными условиями  муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

      4.1 Наименование, характеристики и объем работ – Приложение 1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.

      4.2 Место выполнения работ: определяется исполнителем

   4.3 Срок  выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 20.12.2010. 

       4.4 Максимальная  цена муниципального  контракта: 311 616 (триста одиннадцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей. 

      4.5 Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2010 год.

    4.6 Место нахождения объектов технической инвентаризации: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск:

· ул. Попова;

· ул. Никольская;

· 5а микрорайон;

· 16 микрорайон  индивидуальной застройки.

     4.7 В стоимость работ должны быть включены затраты на весь перечень работ, счетно - вычислительные работы и все необходимые затраты для заполнения, изготовления технического и кадастрового паспорта, затраты на постановку в единый государственный реестр объектов капитального строительства, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.
     4.8 Срок и условия оплаты выполненных работ: оплата производится за фактически выполненные работы в течение 90 календарных дней после подписания Муниципальным заказчиком акта приемки выполненных работ, но в пределах лимитов бюджетных обязательств.

5. До окончания срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок («07» декабря 2010 г. 10 часов 00 минут) были поданы 2 (две) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок»:

	№

п/п
	Наименование 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа
	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
	Время поступления котировочной заявки

	1
	ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»
	628012, ул.К.Маркса, 17, г.Ханты-Мансийск,  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область
	26.11.2010

15 часов  00  мин.

	2
	ООО «ЦЛС «Геоскан»
	628260, ул.Газовиков, 6Б, г.Югорск,  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
	07.12.2010   

09  часов  48 мин.


6.Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила ее и приняла на основании полученных результатов (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок) следующее решение:  

6.1 Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа: 

	№

п/п
	Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	Обоснование принятого решения

	1
	ООО «ЦЛС «Геоскан»
	ч. 3 ст.47 Федерального закона от 21.07.2005  №94-ФЗ заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении  о проведении   запроса котировок (предложенная цена превышает максимальную цену контракта)


        6.2 Предложение о наиболее низкой цене товаров составило 311 616 (триста одиннадцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей.

        6.3. Признать победителями  в проведении запроса котировок:

	№ п/п
	Наименование
	Победитель в проведении запроса котировок

	1.
	Наименование участника
	ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»

	2.
	Цена муниципального контракта, руб.  
	311  616

	3.
	Условия контракта
	Согласно Приложению 1 к протоколу рассмотрения и оценки  котировочных заявок  от «08» декабря 2010г. №358


Председатель комиссии:                                                                            М.И. Бодак  

Члены комиссии: 

             

                         ___________________ В.В. Градович

                           __________________  В.К. Бандурин

                                                                                     ___________________С.Д. Голин                                                                             

                                                                                     ___________________Н.А.Морозова

                                                                                     ___________________Т.И. Долгодворова

                                                                                     ___________________Н.А. Тельнова

                                                                                    ___________________Т.П. Кузнецова

                                                                                    ___________________ А.Ю.Ермаков

                                                                                    ___________________Н.Б.Захарова

Представитель Заказчика                                         ___________________ Л.С.Скороходова      
Секретарь Е.Р. Луллис
Приложение 1

к протоколу рассмотрения

и оценки котировочных заявок                                                                                                                                                                                                                                                 от «08» декабря  2010 г.  № 358  

Рассмотрение и оценка котировочных заявок

на выполнение работ по технической инвентаризации объектов  города Югорска.

 (запрос котировок от 16 ноября 2010 года  № 2225).

 Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

	№ 

п/п


	Наименование 

работ
	 Характеристика выполняемых 

работ
	Ед. изм
	Кол-во
	Участники размещения заказа

	
	
	
	
	
	ФГУП 

«Ростехинвентаризация Федеральное БТИ»,

г. Москва
	ООО «ЦЛС

 «Геоскан», 

г.Югорск

	1


	Выполнение работ по 

технической 

инвентаризации объектов города Югорска.


	1. Реконструкция автомобильной дороги ул. Попова:

1.1. Участок (от ул. Мира до транспортной развязки)
	согласен
	согласен

	
	
	Полевые работы по первичной инвентаризации проездов
	км
	1,8
	
	

	
	
	Камеральные работы при первичной инвентаризации проездов
	км
	1,8
	
	

	
	
	Определение площади проездов
	км
	1
	
	

	
	
	Составление плана в масштабе 1:500
	км
	1,8
	
	

	
	
	1.2. Ливневая канализация
	
	
	
	

	
	
	Подготовка к проведению полевых работ по инвентаризации сетей
	км
	0,054
	
	

	
	
	Полевые работы по первичной инвентаризации ливневой канализации
	км
	0,054
	
	

	
	
	Составление плана в масштабе 1:500
	км
	0,05
	
	

	
	
	Составление плана в масштабе 1:500
	км
	1,8
	
	

	
	
	1.3. Железнодорожные переезды 2 шт.
	
	
	
	

	
	
	Обследование ситуации на земельном участке
	100м2
	15
	
	

	
	
	Обследование переезда
	км
	0,06
	
	

	
	
	Камеральные работы по инвентаризации переезда
	км
	0,06
	
	

	
	
	Составление плана в масштабе 1:500
	км
	1,8
	
	

	
	
	2. Реконструкция автомобильной дороги ул. Никольская:

2.1. Участок от ул. Студенческая до ул. Пожарского
	
	

	
	
	Обследование ситуации на земельном участке
	100м2
	80,51
	
	

	
	
	Полевые работы по первичной инвентаризации проездов с покрытием
	км
	0,486
	
	

	
	
	Камеральные работы при инвентаризации проездов
	км
	0,486
	
	

	
	
	Изготовление копий ситуационных планов 
	км
	0,50
	
	

	
	
	2.2. Ливневая канализация
	
	
	
	

	
	
	Подготовка к проведению полевых работ по инвентаризации сетей
	км
	0,277
	
	

	
	
	Полевые работы по первичной инвентаризации ливневой канализации 
	км
	0,277
	
	

	
	
	Съемка водопроводных, канализационных, тепловых и газовых сетей
	км
	0,277
	
	

	
	
	Составление плана в масштабе
	км
	0,277
	
	

	
	
	Изготовление копий плана на земельном участке
	100м2
	2,77
	
	

	
	
	2.3. Колодцы ливневой  канализации
	
	
	
	

	
	
	Обследование канализационных сетей
	колодец
	5
	
	

	
	
	Составление плана в масштабе
	км
	0,277
	
	

	
	
	Изготовление копий плана на земельном участке
	100м2
	2,77
	
	

	
	
	3. Инженерные сети 5а микрорайона:

3.1. Кабельные сети 10 кВ от ТП-4 до ТП-5
	
	

	
	
	Составление ситуационного плана
	100м2
	36,8
	
	

	
	
	Съемка ситуации на земельном участке
	100м2
	18,4
	
	

	
	
	Подготовка к проведению полевых работ подземных сетей
	км
	1,84
	
	

	
	
	Полевые работы по первичной инвентаризации подземных сетей
	км
	1,84
	
	

	
	
	Составление плана в масштабе
	км
	1,84
	
	

	
	
	Вычерчивание сетей
	км
	1,84
	
	

	
	
	Изготовление копий плана 
	км
	1,84
	
	

	
	
	3.2. Сети газоснабжения
	
	
	
	

	
	
	Составление ситуационного плана
	100м2
	39,66
	
	

	
	
	Съемка ситуации на земельном участке
	100м2
	1,98
	
	

	
	
	Подготовка к проведению полевых работ подземных сетей
	км
	1,980
	
	

	
	
	Съемка водопроводных, канализационных, тепловых и газовых сетей
	км
	1,983
	
	

	
	
	Составление плана в масштабе 1:500
	км
	1,983
	
	

	
	
	Вычерчивание сетей
	км
	1,983
	
	

	
	
	3.3. Сети водоснабжения
	
	
	
	

	
	
	Составление ситуационного плана
	100м2
	8,3
	
	

	
	
	Съемка ситуации на земельном участке
	100м2
	4,15
	
	

	
	
	Подготовка к проведению полевых работ подземных сетей
	км
	0,42
	
	

	
	
	Съемка водопроводных, канализационных, тепловых и газовых сетей
	км
	0,42
	
	

	
	
	Составление плана в масштабе 1:500
	км
	0,42
	
	

	
	
	Вычерчивание сетей
	км
	0,42
	
	

	
	
	4. Сети водоснабжения индивидуальной застройки 16 микрорайона
	
	
	
	

	
	
	Подготовка к проведению полевых работ подземных сетей
	км
	3,22
	
	

	
	
	Полевые работы при первичной инвентаризации  подземных сетей
	км
	3,22
	
	

	
	
	Съемка водопроводных, канализационных, тепловых и газовых сетей
	км
	3,22
	
	

	
	
	Составление плана в масштабе 1:500
	км
	3,22
	
	

	
	
	Вычерчивание сетей
	км
	3,22
	
	

	Цена муниципального контракта, руб.
	Максимальная цена муниципального контракта,  

311  616
	311  616
	311 742

	Требование  к участнику размещения заказа
	- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа
	отсутствует


	отсутствует



	Срок и условия оплаты выполненных работ
	оплата производится за фактически выполненные работы в течение 90 календарных дней после подписания Муниципальным заказчиком акта приемки выполненных работ, но в пределах лимитов бюджетных обязательств.
	согласен
	согласен

	Срок  выполнения работ


	-  с момента заключения муниципального контракта до 20.12.2010
	
	

	Объем предоставления гарантии качества выполненных работ
	- предусмотрен на весь объем выполненных работ
	
	

	Требования к качеству работ
	- работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными документами.
	
	


