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V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Лот 1

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию городских кладбищ в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___  г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, 

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию городских кладбищ в городе Югорске, площадью обслуживания 12,2 га, в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.2. настоящего контракта.

2.2. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.3. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.3. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2011 года, окончание 31.12.2011 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации акты  приемки выполненных работ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 01 до 05  числа месяца следующего за отчетным.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2011 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ за период 26.12.2011 -31.12.2011 года.  

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получить оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии со СНиП и действующими единичными расценками.

5.5. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 2/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________ 

  11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

№_______от ________

- общая площадь кладбищ
- 12,2 га

площадь старого кладбища — 2,0 га

площадь нового кладбища — 10,2 га

площадь здания административного домика — 70,1 кв.м.

Прилегающая территория уборки: от центрального входа до автодороги; и в радиусе 10 м от ограждений территории

	Работы по содержанию и обслуживанию городских кладбищ 
	Процент в общем объеме работ
	Процент объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме эжемесячно выполненных рабо без учета работ по факту

	Летнее содержание (май-октябрь)
	 
	

	Ежедневная охрана кладбищ
	15
	0,89

	Плановая очистка территории кладбищ от мусора
	25
	1,11

	Плановая уборка старых венков и надгробий
	5
	0,22

	Плановое благоустройство территории                                                                     Плановая оправка неухоженных могил
	15
	0,890

	Ежедневное соблюдение при захоронении «красной линии»
	5
	0,22

	
	65
	3,33

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	
	

	Ежедневная охрана кладбищ
	15
	0,89

	Плановая очистка территории кладбищ от мусора,                                                  Плановая прочистка дорожек в зимнее время                                                                Плановый вывоз мусора                                                                                                   Вывоз снега не менее одного раза в месяц по необходимости
	40
	2

	Плановая уборка старых венков и надгробий
	5
	0,22

	Ежедневное соблюдение при захоронении «красной линии»
	5
	0,22

	 
	65
	3,33

	по факту выполнения работ
	 
	

	Оказание услуг по перевозке криминальных трупов; за фактически выполненные объемы согласно утвержденной калькуляции в пределах, предусмотренных в бюджете средств на  содержание городских кладбищ; Стоимость транспортировки  одного криминального трупа – 1 338 рублей.
	35
	

	Текущий ремонт (ограждения и другие конструкции)
	
	

	Санитарная вырубка молодняка и аварийных деревьев на старом клвдбище, скос травы
	
	

	текущий ремонт административного здания
	
	

	Ремонт электроосвещения домика
	100
	


· Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится в размере указанного процента объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ, без учета работ по факту.

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

  Управляющая организация_______________________________________________ 

  Подрядчик: ________________________________________

Лот 2

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по санитарному отлову безнадзорных животных в городе Югорске. 

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, 

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по санитарному отлову безнадзорных животных в городе Югорске, количеством безнадзорных животных 688, в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.3. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.2. настоящего контракта.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.3. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.3. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2011 года, окончание 31.12.2011 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

     4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации акты  приемки выполненных работ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 01 до 05  числа месяца следующего за отчетным.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2011 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ за период 26.12.2011 -31.12.2011 года.  

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получить оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии со СНиП и действующими единичными расценками.

5.5. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 2/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

  11.2. Управляющая организация_______________________________________________ 

  11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__________________

от__________________

Отлов безнадзорных животных осуществлять на основании Постановления Правительства ХМАО от 23.07.01 №366-п «Об утверждении Правил содержания домашних животных в ХМАО-Югре».

	Работы по санитарному отлову животных 
	

	по факту выполнения работ
	

	 Отлов не менее 688 безнадзорных животных и содержание их в пункте передержки (3 дня);
	

	 Обследование в ветлечебнице;
	

	Усыпление и утилизация отловленных животных в яме «Беккари», с эксплуатацией ямы «Беккари».
	


Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

 Управляющая организация_______________________________________________ 

   Подрядчик: ________________________________________

Лот 3

Муниципальный контракт № __

 на выполнение работ по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам города Югорска».

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___  г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, 

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам города Югорска», общей площадью обслуживания 6700 кв.м., в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.2. настоящего контракта.

2.2. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.3. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2011 года, окончание 31.12.2011 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

   4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации акты  приемки выполненных работ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 01 до 05  числа месяца следующего за отчетным.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2011 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ за период 26.12.2011 -31.12.2011 года.  

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получить оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии со СНиП и действующими единичными расценками.

5.5. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 2/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________ 

  11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__________________

от__________________

1. общая площадь территории  - 6700 кв.м.

в том числе : замощенная уборочная площадь 6160  кв.м;  газоны - 432 кв.м ; цветники - 108 кв.м

2.Количество:  скамеек - 11 шт.; урн  2 шт.

3. Площадь стены ограждения (лицевая часть)  688  кв.м.

4. Площадь бордюрного камня - 107 кв.м., протяженность  -354   п.м.

5. Среднее количество потребляемого газа в год
-60 тыс. куб. м.

	Работы по содержанию памятника-мемориала 
	Процент в общем объеме работ
	Процент объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме эжемесячно выполненных рабо без учета работ по факту

	Летнее содержание (май-октябрь)
	 
	

	Плановая уборка территории с вывозом мусора
	35
	2,34

	Обслуживание газовой горелки и оборудования 

Очистка газовой горелки по необходимости не менее 1 раза в месяц
	5
	0,33

	Уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкорма удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа и др.)

Скос травы
	10
	0,66

	
	50
	3,33

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	
	

	Плановая уборка территории с вывозом мусора, снега
	40
	2,67

	Обслуживание газовой горелки и оборудования 

Очистка газовой горелки по необходимости
	10
	0,66

	
	50
	3,33

	по факту выполнения работ
	 
	

	Текущий ремонт и окрашивание бордюров, стен, скамеек, цветочниц, замена и ремонт облицовочной плитки; влажная уборка памятника. Не менее 2 раз в год по мере необходимости                                            
	50
	

	Обеспечение объекта  газоснабжением (оплачивается при предъявлении подлинных обосновывающих документов на поставку газа  на памятник-мемориал)
	
	

	 
	100
	


  * Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится в размере указанного процента объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ, без учета работ по факту.

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

  Управляющая организация_______________________________________________ 

  Подрядчик: ________________________________________

Лот 4

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию подземного перехода в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___  г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, 

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию подземного перехода, общей площадью обслуживания 378 кв.м., в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.2. настоящего контракта.

2.2. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.3. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2011 года, окончание 31.12.2011 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

   4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации акты  приемки выполненных работ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 01 до 05  числа месяца следующего за отчетным.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2011 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ за период 26.12.2011 -31.12.2011 года.  

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получить оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии со СНиП и действующими единичными расценками.

5.5. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 2/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________ 

  11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__________________

от__________________

· уборочная площадь внутреннего помещения
- 320 кв. м.

· уборочная площадь прилегающей территории   
- 58 кв. м.

· количество светильников


- 36 штук

	Работы по содержанию и обслуживанию подземного перехода
	Процент в общем объеме работ
	Процент объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме эжемесячно выполненных рабо без учета работ по факту

	Летнее содержание (май-октябрь)
	 
	

	Плановая уборка внутренних помещений с вывозом мусора                         Плановая уборка  прилегающей территории и урн  в радиусе 6 м с последующим вывозом мусора
	50
	3,33

	 
	50
	3,33

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	
	

	Плановая  уборка внутренних помещений с вывозом мусора 

Плановая уборка прилегающих территорий в радиусе 6 м с вывозом мусора                                                                                                                 Вывоз снега по необходимости
	50
	3,33

	
	50
	3,33

	по факту выполнения работ
	 
	

	 Ремонт линии электроосвещения, замена лампочек, плафонов
	50
	

	Обеспечение объекта электроснабжением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов);
	
	

	Текущий ремонт помещений, ремонт и замена дверей, косметический ремонт
	
	

	Замена противогололедного покрытия не менее 2 раз в год по степени износа; в ноябре устройство нового покрытия
	
	

	Проведение противопаводковых мероприятий (вывоз снега, откачка воды и пр.).
	
	

	 
	100
	


   * Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится в размере указанного процента объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ, без учета работ по факту.

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /_____________/

  Управляющая организация:

   Подрядчик: ___________________________________________________________________

Лот 5

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и обслуживанию городской фонтанной площади, бюста Попову П.В. с прилегающей территорией,  территории между КДЦ «Югра-Презент» и храмом Сергия Радонежского в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, 

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию городской фонтанной площади, бюста Попову П.В.с прилегающей территорией, территории между КДЦ «Югра-Презент» и храмом Сергия Радонежского в городе Югорске, общей уборочной площадью обслуживания 25 006,9 кв.м., в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.2. настоящего контракта.

2.2. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.3. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2011 года, окончание 31.12.2011 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

   4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации акты  приемки выполненных работ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 01 до 05  числа месяца следующего за отчетным.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2011 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ за период 26.12.2011 -31.12.2011 года.  

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получить оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии со СНиП и действующими единичными расценками.

5.5. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 2/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________ 

  11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту №__________________

от__________________

1. Содержание и обслуживание фонтанной площади:

- Общая площадь обслуживаемой территории
-  13 765 кв. м.

 в том числе:

 замощенная уборочная площадь – 10 277 кв.м.,  площадь газонов -     3431 кв.м., площадь часовни – 57  кв.м.

	Работы по содержанию фонтанной площади 
	Процент в общем объеме работ
	Процент объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме эжемесячно выполненных рабо без учета работ по факту

	Летнее содержание (май-октябрь)
	 
	

	Плановая уборка с вывозом мусора                                                 

Уборка  скамеек, урн и часовни  с вывозом  мусора                                       Влажная уборка часовни 
	55
	2,62

	Уход за газонами и зелеными насаждениями: 

- уборка мусора

- скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см

- полив газонов и зеленых насаждений по мере необходимости

- подсев семян и подсыпка торфом по мере необходимости
	15
	0,71

	 
	70
	3,33

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	
	

	Плановая уборка территории от мусора и снега, с восстановлением  поврежденных при чистке ограждений                                                           Очистка урн и часовни от мусора и снега                                                               Вывоз снега с территории  не реже 2 раз в месяц по необходимости
	60
	2,85

	Сохранение газонов в зимний период

Сохранение зеленых насаждений в зимний период
	10
	0,48

	
	70
	3,33

	по факту выполнения работ
	 
	

	Текущий ремонт и окрашивание  урн, скамеек                                           Ремонт и окрашивание часовни с заменой и ремонтом облицовочной плитки по мере необходимости – (не менее 2 раз в год к праздничным датам), прочие сопутствующие работы
	30
	

	 
	100
	


2.Содержание и обслуживание  бюста Попову П.В.   с прилегающей территорией:

1. Общая площадь обслуживаемой территории
-  188,9 кв. м.

2.  замощенная уборочная площадь – 112,5 кв.м.,  площадь газонов — 61,55 кв.м., площадь цветников– 14,9 кв.м.

	Работы по содержанию  бюста Попову П.В.  с прилегающей территорией
	Процент в общем объеме работ
	Процент объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме эжемесячно выполненных рабо без учета работ по факту

	Летнее содержание (май-октябрь)
	 
	

	Плановая уборка с вывозом мусора                                                 

Уборка  скамеек, урн с вывозом  мусора                       

Очистка и влажная уборка бюста
	55
	2,62

	Уход за газонами и зелеными насаждениями: 

- уборка мусора

- скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см

- полив газонов и зеленых насаждений по мере необходимости
	15
	0,71

	 
	70
	3,33

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	
	

	Плановая уборка территории от мусора и снега

 Очистка и уборка бюста                                                       

  Очистка урн от мусора и снега                                                             

  Вывоз снега с территории по необходимости
	60
	2,85

	Сохранение газонов в зимний период

Сохранение зеленых насаждений в зимний период
	10
	0,48

	
	70
	3,33

	по факту выполнения работ
	 
	

	Текущий ремонт оборудования в том числе светильников, прожекторов. 

Замена ламп, окрашивание  урн, скамеек                                         

  Ремонт покрытия из тротуарной  плитки по мере необходимости, прочие сопутствующие работы
	30
	

	 
	100
	


3. Содержание и обслуживание территории между КДЦ «Югра-Презент» и храмом Сергия Радонежского.

- Общая площадь обслуживаемой территории –  11 053 кв.м.

в том числе: 

замощенная уборочная площадь – 3 283 кв.м., площадь газонов -6 730 кв.м., площадь стоянки – 1040 кв.м.

	Работы по содержанию площади между КДЦ «Югра-Презент» и храмом Сергия Радонежского
	Процент в общем объеме работ
	Процент объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме эжемесячно выполненных рабо без учета работ по факту

	Летнее содержание (май-октябрь)
	 
	

	Плановая уборка  с вывозом мусора                                                

Уборка  скамеек, урн   с вывозом  мусора                                         
	55
	2,62

	Уход за газонами:

- уборка мусора

- скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см

- полив газонов  по мере необходимости

- подсев семян и подсыпка торфом по мере необходимости
	15
	0,71

	 
	70
	3,33

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	
	

	Плановая уборка территории от мусора и снега                           

Очистка урн  от мусора и снега                                                                   

 Вывоз снега с территории  не реже 2 раз в месяц по необходимости
	60
	2,85

	Сохранение газонов в зимний период


	10
	0,48

	
	70
	3,33

	по факту выполнения работ
	 
	

	Текущий ремонт оборудования, в том числе светильников

Замена ламп,  окрашивание  урн и скамеек                                    

 Прочие сопутствующие работы
	30
	

	 
	100
	


* Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится в размере указанного процента объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ, без учета работ по факту.

 Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

  Управляющая организация_______________________________________________ 

   Подрядчик: ________________________________________

Лот 6

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию  городского фонтана в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, 

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию городского фонтана в городе Югорске, общая площадью обслуживания 531 кв.м., в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.2. настоящего контракта.

2.2. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.3. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2011 года, окончание 31.12.2011 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

   4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации акты  приемки выполненных работ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 01 до 05  числа месяца следующего за отчетным.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2011 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ за период 26.12.2011 -31.12.2011 года.  

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получить оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии со СНиП и действующими единичными расценками.

5.5. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 2/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________ 

  11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__________________

от__________________

-площадь чаши фонтана       - 314 кв.м.

- площадь прилегающей территории — 217 кв.м.

	Перечень работ по содержанию и обслуживанию городского фонтана 
	Процент в общем объеме работ
	Процент объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме эжемесячно выполненных рабо без учета работ по факту

	ежемесячно 
	 
	

	Ежедневное круглосуточное  обеспечение  сохранности объекта
	20
	1,665

	Проведение регламентных работ по содержанию оборудования (замена фильтрующих элементов, замена ламп, чистка чаши фонтана, уборка прилегающей территории в радиусе 2м с вывозом мусора); (май-сентябрь)
	20
	1,665

	 
	40
	3,33

	по факту выполнения работ
	 
	

	Сезонный монтаж и демонтаж фонтанного оборудования
	60
	

	Обеспечение объекта водоснабжением и водоотведением 

(оплачивается при предъявлении обосновывающих документов); объем запитки воды составляет 600 куб.м.
	
	

	Обеспечение объекта  электроснабжением (оплачивается при предъявлении обосновывающих документов)
	
	

	Хранение демонтированного оборудования (октябрь-апрель)
	
	

	Прочие сопутствующие работы
	
	

	 
	100
	


  * Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится в размере указанного процента объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ, без учета работ по факту.

 Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

  Управляющая организация_______________________________________________ 

   Подрядчик: ________________________________________

Лот 7

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по  содержанию и обслуживанию городского пруда в городе Югорске

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___  г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, 

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию городского пруда в городе Югорске, общей площадью обслуживания 14 400 кв.м., в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.2. настоящего контракта.

2.2. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.3. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2011 года, окончание 31.12.2011 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

   4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации акты  приемки выполненных работ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 01 до 05  числа месяца следующего за отчетным.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2011 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ за период 26.12.2011 -31.12.2011 года.  

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получить оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии со СНиП и действующими единичными расценками.

5.5. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 2/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________ 

  11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__________________

от__________________

           Общая площадь обслуживаемой территории пруда :   14 400 кв.м.


-  площадь городского пруда



-  6000 кв. м.


- площадь уборки прилегающей территории   

- 8400 кв. м.


 в том числе площадь газонов



- 3420 кв. м.

	Работы по содержанию и обслуживанию городского пруда 
	Процент в общем объеме работ
	Процент объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме эжемесячно выполненных рабо без учета работ по факту

	Летнее содержание (май-октябрь)
	 
	

	Плановая уборка всей площади пруда  от мусора и посторонних предметов, вывоз мусора и посторонних предметов
	15
	0,6,

	Очистка боковых плит от ила, чистка дна от водорослей
	15
	0,63

	Уход за газонами:                                                                                           - скос газонной травы по мере отрастания не выше 7 см

- полив газонов  по мере необходимости

- подсев семян и подсыпка торфом по мере необходимости
	5
	0,21

	Поддержание уровня воды в городском пруду не выше 1,3 м.
	45
	1,86

	 
	80
	3,33

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	
	

	Плановая уборка всей площади пруда с вывозом  мусора
	40
	1,665

	Очистка прилегающей территории вокруг пруда от снега  с вывозкой (вывоз снега не менее одного раза в месяц по необходимости)
	40
	1,665

	
	80
	3,33

	по факту выполнения работ
	 
	

	Текущий ремонт и окрашивание скамеек, ограждений, урн,  тротуарной дорожки по мере необходимости, прочие сопутствующие работы
	20
	

	 
	100
	


   * Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится в размере указанного процента объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ, без учета работ по факту.

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

 Управляющая организация_______________________________________________ 

  Подрядчик: ________________________________________

Лот 8

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и обслуживанию детских городков и спортивных площадок в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, 

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию детских городков и спортивных площадок в городе Югорске, общей площадью обслуживания 24 573 кв.м., в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.2. настоящего контракта.

2.2. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.3. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2011 года, окончание 31.12.2011 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

   4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации акты  приемки выполненных работ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 01 до 05  числа месяца следующего за отчетным.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2011 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ за период 26.12.2011 -31.12.2011 года.  

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получить оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии со СНиП и действующими единичными расценками.

5.5. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 2/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________ 

  11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту №__________________

от__________________

Места выполнения работ по содержанию детских городков и спортивных площадок 

	№ п/п
	Адрес
	Площадь , м2

	1
	Монтажников
	435

	2
	Энтузиастов, 3А
	428

	3
	Гастелло, 15
	175

	4
	Титова, 9
	120

	5
	Мира, 71А
	460

	6
	Мира, 12
	395

	7
	Мира, 16
	507

	8
	Мира, 18
	690

	9
	Калинина, 23
	270

	10
	Геологов, 9А
	765

	11
	Геологов, 11
	490

	12
	Кирова, 10
	640

	13
	Ленина, 8 – Мира, 9
	360

	14
	Ж/ дорожная, 33,35, 27
	960

	15
	Ж/ дорожная, 19 А
	360

	16
	40 лет Победы, 3,5
	3526

	17
	40 лет Победы,  9
	736

	18
	Попова, 2, 4
	384

	19
	Буряка, 7 Б-Железнодорожная,47
	1232

	20
	Микрорайон ПММК – 5
	120

	21
	Механизаторов, 9А
	85

	22
	Механизаторов, 22
	140

	23
	Газовиков, 1
	980

	24
	Газовиков, 2
	270

	25
	Газовиков, 3
	390

	26
	Садовая, 72 / 1
	240

	27
	Садовая, 84
	82

	28
	       Менделеева у спортивного клуба «Гонг»
	432

	29
	Менделеева, 59
	320

	30
	                  Садовая м –н «Никольский»
	116

	31
	Декабристов, 6
	320

	32
	Декабристов, 6 спортплощадка
	276

	33
	Декабристов,8- 10-12-14
	240

	34
	Магистральная, 23
	85

	35
	Ермака, 5
	125

	36 -38
	Югорск – 2 , дом №4-5, дом№8-9, детская площадка
	1908

	39
	Газовиков, 6

Спортивные площадки,  детский городок
	1617

	40
	Мира, 57
	75

	41
	Никольская 3-5
	1280

	42
	Никольская, 9А спортплощадка, детский городок
	256

	43
	Никольская, 11
	240

	44
	Менделеева, 43
	720

	45
	Менделеева, 32 /1
	65

	46
	Советская 5
	43

	47
	Таежная 16/2
	52

	48
	Толстого 12/16
	235

	49
	Студенческая 20
	135

	50
	Монтажников,19а
	100

	51
	Таежная,12
	395

	52
	Свердлова,6
	102

	53
	Калиниан,63
	196

	
	Итого:
	24573

	Работы по содержанию и обслуживанию детских городков и спортивных площадок  
	Процент в общем объеме работ
	Процент объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме эжемесячно выполненных рабо без учета работ по факту

	Летнее содержание (май-октябрь)
	 
	

	Плановая уборка территорий с вывозкой  мусора  
	25
	1,66

	Поддержание малых архитектурных форм и ограждений в состоянии, обеспечивающем безопасность граждан (устранение острых фрагментов конструкций, гвоздей и других опасных элементов с последующим восстановлением безопасного вида в соответствии с ГОСТ Р 52169-2003 и ГОСТ 52301-2004), демонтаж и вывоз ветхих конструкций с предварительным согласованием  с Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией                                                    Скос травы с вывозом по необходимости
	25
	1,67

	 
	50
	3,33

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	 
	

	Плановая уборка территории с уборкой мусора и очисткой снега, вывоз мусора                                                                                           

Очистка крыш малых архитектурных форм от снега                                  Вывоз снега со всей территории каждого объекта ежемесячно по необходимости
	40
	2,66

	Поддержание малых архитектурных форм и ограждений в состоянии, обеспечивающем безопасность граждан (устранение острых фрагментов конструкций, гвоздей и других опасных элементов с последующим восстановлением безопасного вида в соответствии с ГОСТ Р 52169-2003 и ГОСТ 52301-2004), демонтаж и вывоз ветхих конструкций с предварительным согласованием  с Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией                                                      
	10
	0,67

	 
	50
	3,33

	по факту выполнения работ
	 
	

	Текущий ремонт и окрашивание деревянных и металлических конструкций МАФ, урн, скамеек, ограждений
	50
	

	Отсыпка песком по необходимости
	
	

	
	100
	


  * Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится в размере указанного процента объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ, без учета работ по факту.

  Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/8622002865/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

  Управляющая организация_______________________________________________ 

  Подрядчик: ________________________________________

Лот 9

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и обслуживанию пожарных водоемов в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, 

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию пожарных водоемов ипожарных гидрантов в городе Югорске, количество водоемов - 13, в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.2. настоящего контракта.

2.2. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.3. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2011 года, окончание 31.12.2011 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

   4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации акты  приемки выполненных работ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 01 до 05  числа месяца следующего за отчетным.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2011 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ за период 26.12.2011 -31.12.2011 года.  

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получить оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии со СНиП и действующими единичными расценками.

5.5. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 2/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________ 

  11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту №__________________

от__________________

Места   содержания пожарных водоемов

	№ п/п
	Адрес
	Емкость, м3

	1
	Ул. Таежная, 78
	75

	2
	Пер. Мира-Таежная
	75

	3
	Ул. Менделеева, 1
	75

	4
	Ул. Садовая, стадион
	150

	5
	Ул. Садовая, с/к «Ринг»
	150

	6
	Ул. Садовая, 60
	150

	7
	Ул. Лесная, 18
	50

	8
	Ул. Таежная, 14А
	150

	9
	Ул. Мира, 50
	50

	10
	Аптека № 176
	50

	11
	Ул. Таежная, д/с «Белоснежка»
	150

	12
	Пер. Ясный, 3
	50

	13
	Ул. Монтажников, 4а
	50

	
	Итого
	1225

	
	Работы по содержанию и обслуживанию пожарных водоемов 
	Процент в общем объеме работ
	Процент объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме эжемесячно выполненных рабо без учета работ по факту

	
	Летнее содержание (май-октябрь)
	 
	

	
	Регулярное заполнение емкостей водой
	45
	2

	
	Очистка проездов к забору воды от мусора  и посторонних предметов

Вывоз  мусора и посторонних предметов

Скос травы  и вырубка молодняка с подъездных путей и прилегающей территории, с последующим вывозом

Влажная уборка реперных знаков от пыли и грязи по необходимости

Составлять ежемесячно акты проверок технического состояния пожарного гидранта с привлечением представителей 134-ПЧ 19 ОФПС
	30
	1,33

	
	 
	75
	3,33

	
	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	 
	

	
	Регулярное заполнение емкостей водой
	45
	2

	
	Прочистка  проездов к забору воды от снега, мусора и посторонних предметов                                                                                             Очистка от снега реперных знаков

Вывоз снега по необходимости

Составлять ежемесячно акты проверок технического состояния пожарного гидранта с привлечением представителей 134-ПЧ 19 ОФПС
	30
	1,33

	
	
	75
	3,33

	
	По факту выполнения работ
	
	

	
	 Текущий ремонт пожводоемов, утепление оголовков по необходимости не реже 2 раз в год
	25
	

	
	Установка и ремонт реперных знаков по необходимости
	
	

	
	 
	100
	


 * Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится в размере указанного процента объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ, без учета работ по факту.

  Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/8622002865/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

 Управляющая организация_______________________________________________ 

  Подрядчик: ________________________________________

Лот №10

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, 

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию пожарных водоемов ипожарных гидрантов в городе Югорске, количество пожарных гидрантов — 284, в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.2. настоящего контракта.

2.2. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.3. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2011 года, окончание 31.12.2011 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

   4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации акты  приемки выполненных работ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 01 до 05  числа месяца следующего за отчетным.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2011 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ за период 26.12.2011 -31.12.2011 года.  

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получить оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии со СНиП и действующими единичными расценками.

5.5. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 2/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.5 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

11.2. Управляющая организация_______________________________________________

 11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту №__________________

от__________________

Места   содержания пожарных гидрантов

	№ п/п
	Место расположения
	Кол-во, шт.
	№ п/п
	Место расположения
	Кол-во, шт.

	1
	Авалон 1,2
	2
	78
	Монтажников, 1а, 4А
	2

	2
	АКЗ ТТГ
	5
	79
	Морозова, 25
	1

	3
	Аксакова 1,7
	2
	80
	Московская, 1
	1

	4
	Аптека №176
	1
	81
	МУП «Комб. школьного питания»
	1

	5
	Арантурская 1,7,9
	3
	82
	Невская, 9
	1

	6
	Арантурская 13- Петровская
	1
	83
	Некрасова, 5
	1

	7
	Багратиона, 1
	1
	84
	Никольская – Пожарского
	1

	8
	Бажова – Ж/Д
	1
	85
	Никольская – Широкая
	1

	9
	Больница
	1
	86
	Никольская – Студенческая
	1

	10
	Бородинская, 11
	1
	87
	Никольская, 2,3,5,6,7, 20, 24, 9а (маг. Аркада)
	8

	11
	Буряка, 3г
	1
	88
	Новая, 1
	1

	12
	Вавилова – Восточная
	1
	89
	Нововятская, 1, ТК-51
	1

	13
	Вавилова -Ермака
	1
	90
	Октябрьская - Ж /Дорожная
	1

	14
	Вавилова - Киевская
	1
	91
	Октябрьская (маг. Шатура)
	1

	15
	Вавилова - Космонавтов
	1
	92
	Октябрьская , (база), (леспромхоз)
	2

	16
	Вавилова -Менделеева
	1
	93
	Октябрьская, маг. Октябрьский
	1

	17
	Вавилова – Песчаная
	1
	94
	Октябрьская, столовая
	1

	18
	Вавилова -Садовая
	1
	95
	Октябрьская, ЯВА
	1

	19
	Вавилова – Сахарова
	1
	96
	Октябрьская, 10,14, 33 (кот.18), 33а (остановка)
	4

	20
	Вавилова -Ж/Д
	1
	97
	Октябрьская, 19-Ленина
	1

	21
	Вавилова 6,10,14
	3
	98
	Ольховая, 15
	1

	22
	Вещевой рынок
	1
	99
	Остравская, 1/1, 14, 24
	3

	23
	Газовиков, 6
	1
	100
	Остравская, 2, “Прага”
	1

	24
	Гастелло (РНУ)
	1
	101
	пер. Северный, 1,3,5,7 
	4

	25
	Гастелло 15
	1
	102
	пер.Арантурский, 1, 3
	2

	26
	Гастелло 25, база АТХ
	1
	103
	пер.Арантурский, 7 - ул. Рябиновая
	1

	27
	Гастелло, 7 - Дружбы Народов
	1
	104
	Первомайская, 18
	1

	28
	Геологов, 5, 9б
	2
	105
	перекресток Мира – Селена
	1

	29
	Геологов, д/с “Якорек”
	1
	106
	переулок Ясный, 3
	1

	30
	Геологов, контора УКС
	1
	107
	Пивзавод, Попова, 2
	1

	31
	ГОВД, Попова
	1
	108
	Попова, 14 (УКС)
	1

	32
	Гоголя, 4
	1
	109
	Попова, 28-Больница
	1

	33
	Горького
	1
	110
	Попова, 34 – Спортивная
	1

	34
	Грибоедова, 11
	1
	111
	Попова, 44 - "Югра – Презент"
	1

	35
	д/с "Белоснежка"
	1
	112
	Попова, 51– Банк
	1

	36
	д/с «Золотой ключик»
	1
	113
	Пихтовая, 4
	1

	37
	д/с «Радуга»
	1
	114
	Победы 40 лет, 7
	1

	38
	д/с “Брусничка”
	1
	115
	Пожарского, 16
	1

	39
	Декабристов – Курчатова
	1
	116
	Полевая, 4
	1

	40
	Декабристов – Сибирская
	1
	117
	Рябиновая, 15
	1

	41
	Декабристов – Чкалова
	1
	118
	Садовая, 42а - "День и ночь"
	1

	42
	Декабристов – Южная
	1
	119
	Садовая, 3а, 49,57,60,68,69, 71, 76 а
	8

	43
	Декабристов, 6
	1
	120
	Садовая, 72\1 - д/с "Светлячок"
	1

	44
	Декабристов – 12 (двор)
	1
	121
	Садовая, с/к "Гонг"
	1

	45
	Декабристов – 10,12 (Пластик)
	2
	122
	Садовая,, ДЮСШ "Смена"
	1

	46
	Декабристов – 10, 14 (сталь)
	2
	123
	Сахарова 1 – Магистральная
	1

	47
	Ермака (шк.-кольцо) 3 перекресток
	1
	124
	Сахарова, 5,5/2,15,23,29,35, 41 
	7

	48
	Ермака (шк.-кольцо) 4 ввод №6
	1
	125
	Свердлова 2,6,8,10
	4


	49
	Ермака (шк.-кольцо) 5 ввод в кот.24 
	1
	126
	Снежная, 24
	1

	50
	Ермака, 5 (школа-кольцо) 2
	1
	127
	Сосновая, ТК-51
	1

	51
	Железнодорожная (рынок)
	1
	128
	Спортивная (Дворец семьи)
	1

	52
	Железнодорожная (котельная 23)
	1
	129
	Спортивная, 22,29, 33,37,39
	5

	53
	Железнодорожная, 21а,33,35
	3
	130
	Спортивная, ТК-27, Добрый
	1

	54
	Заводская, 18, 26,32,36,42
	6
	131
	СТО "Автомобилист"
	1

	55
	Заправка кольцевая "Селена"
	1
	132
	Столыпина
	1

	56
	Иностранный комплекс, ВК-1, ТК - 66, ТК - 66 а
	3
	133
	Студенческая - Заводская, Студенческая -Садовая, Студенческая – Спасская
	3

	57
	Калинина, 23, 70
	2
	134
	Студенческая, 16,18,20
	3

	58
	Кирова ,8, 10(двор, дорога)
	3
	135
	Таежная, 14А, 78
	2

	59
	КОС-2 микрорайон №5
	2
	136
	территория ТЦ "Норд"
	2

	60
	Красная
	1
	137
	Толстого (14 кот.)
	1

	61
	Красноармейская, 15
	1
	138
	Толстого 12 – Красноармейская
	1

	62
	Кутузова, 2
	1
	139
	Толстого, 2,4,12,16
	4

	63
	Ленина (Храм)
	1
	140
	Торговая «Автодом»
	1

	64
	Ленина, 12, 14, 41
	3
	141
	Торговая «Караван»
	1

	65
	Ленина, 30-Механизаторов
	1
	142
	ФОК- "Интер"
	1

	66
	Ленина, Газпромбанк, Телеграф, Югорскгазтелеком
	3
	143
	ФОК- 1, 2
	2

	67
	Лесная, 18
	1
	144
	Чкалова 5, 10
	2

	68
	Лесозаготовителей, 25
	1
	145
	Шаумяна – Декабристов 34, Шаумяна-пер. Арантурский, Шаумяна-Широкая 
	3

	69
	Лии Карастояновой (котельная 7)
	1
	146
	Швейная фабрика
	1

	70
	Магистральная, 5а, 17,19,21, 23 (шк.кольцо )1
	5
	147
	Школа № 2, ТК-31(фасад)
	1

	71
	Менделеева, 1, 7, 13,19,27,45, 49, 59
	9
	148
	Школа № 5
	1

	72
	Менделеева, д/с“Светлячок”
	1
	149
	Школа №2 (Восточное крыло) -1,2, Школа №2 (Западное крыло), Школа №2 -ЛЭП
	4

	73
	Механизаторов, 14, 19б, 29
	3
	150
	Энтузиастов 2- Спортивная, Энтузиастов 3а – ЛЭП, Энтузиастов 7 – ЛЭП, Энтузиастов2, ТК-39, Энтузиастов 7 ТК
	5

	74
	Минина, 2
	1
	151
	ЮГА, Гастелло, 12
	1

	75
	Мира - маг. "Для вас",Мира - маг. "Селена", Мира 44/1, маг. "Торос"
	3
	152
	Югорская (вещевой рынок)
	1

	76
	Мира – Таежная, Мира -Титова, Мира,5-Кирова
	3
	153
	Югорская 12, 22, 30, 40
	4

	77
	Мира, 4, 10, 11,16,18,37,43,45, 50, 56а,57,59а,61,62, 63, 73, 75а, 9(музей)
	18
	154
	Южная – Багратиона, Южная- Гоголя, Южная- Грибоедова, Южная-Дзержинского,Южная- Пихтовая
	5


	Работы по содержанию и обслуживанию пожарных гидрантов
	Процент в общем объеме работ
	Процент объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме эжемесячно выполненных рабо без учета работ по факту

	Летнее содержание (май-октябрь)
	 
	

	Регулярная проверка исправностей гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения). Составлять ежемесячно акты проверок технического состояния пожарного гидранта с привлечением представителей 134-ПЧ 19 ОФПС
	45
	2

	Очистка проездов к гидрантам и крышкам люков колодцев от мусора  и посторонних предметов

Вывоз  мусора и посторонних предметов

Скос травы  и вырубка молодняка с подъездных путей и прилегающей территории, с последующим вывозом

Влажная очистка реперных знаков от пыли и грязи по необходимости
	30
	1,33

	 
	75
	3,33

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	 
	

	Регулярная проверка исправностей гидрантов (в соответствии с требованиями нормативных документов к системам наружного и противопожарного водоснабжения)

Составлять ежемесячно акты проверок технического состояния пожарного гидранта с привлечением представителей 134-ПЧ 19 ОФПС
	45
	2

	Прочистка  проездов к гидрантам и крышкам люков колодцев от снега, мусора и посторонних предметов                                                                                             Очистка от снега реперных знаков

Вывоз снега по необходимости
	30
	1,33

	
	75
	3,33

	По факту выполнения работ
	
	

	 Текущий ремонт гидрантов, утепление оголовков по необходимости не реже 2 раз в год
	25
	

	Установка и ремонт реперных знаков по необходимости
	
	

	 
	100
	


  * Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится в размере указанного процента объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ, без учета работ по факту.

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

  Управляющая организация_______________________________________________ 

  Подрядчик: ________________________________________

Лот 11

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и обслуживанию автобусных остановок в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, 

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию автобусных остановок в городе Югорске, количество автобусных остановок - 37, в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.2. настоящего контракта.

2.2. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.3. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2011 года, окончание 31.12.2011 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

   4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации акты  приемки выполненных работ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 01 до 05  числа месяца следующего за отчетным.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2011 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ за период 26.12.2011 -31.12.2011 года.  

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получить оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии со СНиП и действующими единичными расценками.

5.5. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 2/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________ 

  11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__________________

от__________________

  Общая уборочная площадь остановок – 2232 кв.м.

 в том числе: уборочная площадь остановок  348,9 кв.м.

 Остановки на Зеленой зоне -обслуживаются 5 месяцев май – сентябрь 2011 года

	№ п/п
	Адрес месторасположения
	Количество, шт.
	Площадь остановки, кв.м.
	Площадь боковых поверхностей кв.м. (с одной стороны)
	Площадь крыши кв.м.
	

	1
	Ул. Спортивная - «Больница»
	1
	10,8
	-
	-
	

	2
	Ул. Спортивная – м-н «Светлана»
	1
	8,2
	18,2
	8,2
	

	3
	Ул. Энтузиастов - «Школа №2»
	1
	8,2
	14,8
	8,2
	

	4
	Ул. Гастелло - «Югорскгазавтоматика»
	1
	8,2
	18,2
	8,2
	

	5
	Ул. Лесозаготовителей - «Общежитие» четная сторона
	1
	9
	20,2
	9
	

	6
	Ул. Лесозаготовителей - «Общежитие» нечетная сторона
	1
	9
	20,2
	9
	

	7
	 Ул. Ж/дорожная - «Ж/дорожный вокзал» нечетная сторона
	1
	8,2
	28,2
	8,2
	

	8
	 Ул. Ж/дорожная - «Ж/дорожный вокзал» четная сторона
	1
	8,2
	18,2
	8,2
	

	9
	Ул. Ж/дорожная – «Хлебозавод»                 
	1
	6,7
	18,9
	6,7
	

	10
	Ул. Толстого – «ГИБДД»                 
	1
	12
	-
	-
	

	11
	Ул. Газовиков - «ТТГ 30 »
	1
	8,2
	18,2
	8,2
	

	12
	Ул. Гоголя
	1
	12
	-
	-
	

	13
	Ул. Декабристов,12, четная сторона
	1
	8,2
	18,2
	8,2
	

	14
	Ул. Декабристов,12, нечетная сторона
	1
	6,3
	4,04
	6,3
	

	15
	 Ул. Садовая – «Прометей»
	1
	8,2
	18,2
	8,2
	

	16
	Ул. Садовая – «Сберкасса»
	1
	8,2
	18,2
	8,2
	

	17
	Ул. Октябрьская – м-н «Октябрьский»
	1
	8,2
	18,2
	8,2
	

	18
	Ул. Механизаторов - «Корейская кухня»
	1
	8,2
	18,2
	8,2
	

	19
	Ул. Попова «Ханты - Мансийский банк»
	1
	8,2
	18,2
	8,2
	

	20
	Ул. Бородинская
	1
	12
	-
	-
	

	21
	Ул. Пожарского четная сторона
	1
	12
	-
	-
	

	22
	Ул. Пожарского нечетная сторона
	1
	12
	-
	-
	

	23
	Ул. Дзержинского
	1
	12
	-
	-
	

	24
	Конечная ул. Садовая
	1
	12
	-
	-
	

	25
	«Центральный крытый рынок»
	1
	10,2
	14,5
	10,2
	

	26
	Ул. Энтузиастов,2 (четная сторона)
	1
	8,2
	18,2
	8,2
	

	27
	ул. Садовая ДЮСШ «Смена»
	1
	6,8
	19,6
	6,8
	

	28
	Мира «Анна»
	1
	10,2
	13,6
	10,2
	

	29
	Лесозаготовителей,25
	1
	7
	10,6
	7
	

	30
	Зеленая зона 1 км
	1
	9
	10,5
	9
	

	31
	Зеленая зона 2 км
	1
	9
	18,84
	9
	

	32
	Зеленая зона 3 км
	1
	10,5
	27,65
	10,5
	

	33
	Зеленая зона 4 км
	1
	9
	16,5
	9
	

	34
	Зеленая зона 5 км
	1
	11,2
	20,51
	11,2
	

	35
	Зеленая зона 6 км
	1
	11,2
	20,51
	11,2
	

	36
	Зеленая зона 7 км
	1
	11,2
	20,51
	11,2
	

	37
	Зеленая зона 8 км
	1
	11,2
	20,51
	11,2
	

	
	                                             Итого:

    
	
	348,9
	
	
	

	Работы по содержанию и обслуживанию автобусных остановок  
	Процент в общем объеме работ
	Процент объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме эжемесячно выполненных рабо без учета работ по факту

	Летнее содержание (май-октябрь)
	 
	

	Плановая  уборка от мусора остановок с вывозом мусора         

Плановая уборка прилегающей территории в радиусе 6 м с вывозом   мусора                                                                                                                  Уборка урн с вывозом мусора

 Уборка и очистка со стен рекламных плакатов по необходимости
	70
	3,33

	 
	70
	3,33

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	
	

	Плановая  уборка от мусора остановок с вывозом мусора                                   Плановая уборка прилегающей территории в радиусе 6 м с  вывозом  мусора                                                                                                                  Уборка урн с вывозом мусора                                                                      Расчистка от снега стояночного комплекса и прилегающей территории      

Уборка снега с конструкций остановок                                                          Уборка и очистка со стен рекламных плакатов 
	50
	2,38

	Устранение скользскости
	20
	0,95

	 
	70
	3,33

	по факту выполнения работ
	 
	

	Текущий ремонт остановок (ремонт скамеек, урн, боковых частей и кровли, окрашивание)                                                                                                            Мытье загрязненных поверхностей остановок                                                        Прочие сопутствующие работы 
	30
	

	 
	100
	


   * Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится в размере указанного процента объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ, без учета работ по факту.

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

   Управляющая организация_______________________________________________ 

  Подрядчик: ________________________________________

Лот 12

Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по содержанию и обслуживанию светофоров и часов в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, 

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию светофоров и часов в городе Югорске, в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.2. настоящего контракта.

2.2. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.3. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ 

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2011 года, окончание 31.12.2011 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

   4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации акты  приемки выполненных работ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 01 до 05  числа месяца следующего за отчетным.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2011 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ за период 26.12.2011 -31.12.2011 года.  

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получить оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии со СНиП и действующими единичными расценками.

5.5. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 2/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

  11.2. Управляющая организация_______________________________________________ 

  11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту №__________________

от__________________

- регулируемые перекрестки и пешеходные переходы -40 объектов;

- городские часы – 3 объекта.

	Месторасположение

	1.Регулируемые перекрестки:

-ул. 40 лет Победы – ул. Железнодорожная – 4 шт.;

-ул. Механизаторов – ул. Железнодорожная – 4 шт.;

- ул. Спортивная – ул. Попова – 4 шт.;

- ул. Газовиков – ул. Промышленная – 4 шт.;

- ул. Садовая – ул. Студенческая – 4 шт.;

- ул. Спортивная – ул. Калинина – 4 шт.;

- ул. Таежная – ул.Мира – 4 шт.;

- ул. Ленина –ул. Лесозаготовителей – 4 шт.;

- ул. Ленина – ул. Мира  - 4 шт.

2. Регулируемые пешеходные переходы:

- ул. 40 лет Победы возле «Музыкальной школы» - 2 шт.;

- ул. Мира возле СОШ№3      - 2 шт.

3.Городские часы:

- автобусная остановка «Хлебозавод»;

- ул. Ленина 29 (почтамт)

- Городской сквер, «Эйфелева башня»

	боты по содержанию и обслуживанию  светофоров и городских часов 
	Процент в общем объеме работ
	Процент объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ без учета работ по факту

	ежемесячно
	 
	

	техническое обслуживание светофоров согласно требованиям ГОСТ 25695 -91
	20
	1,11

	регулирование режима работы светофоров в соответствии с ГОСТ 23457 -86
	20
	1,11

	техническое обслуживание и регулировка городских часов.
	20
	1,11

	 
	60
	3,33

	по факту выполнения работ
	 
	

	текущий ремонт светофорных объектов;
	40
	

	оплата потребленной электроэнергии;
	
	

	текущий ремонт городских часов.
	
	

	 
	100
	


* Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится в размере указанного процента объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ, без учета работ по факту.

 Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

  Управляющая организация_______________________________________________ 

  Подрядчик: ________________________________________

Лот 13

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию контейнерной площадки по ул. Газовиков в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, 

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию  контейнерной площадки по ул. Газовиков в городе Югорске, общей площадью обслуживания 1454 кв. м., в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.2. настоящего контракта.

2.2. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.3. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2011 года, окончание 31.12.2011 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

   4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации акты  приемки выполненных работ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 01 до 05  числа месяца следующего за отчетным.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2011 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ за период 26.12.2011 -31.12.2011 года.  

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получить оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии со СНиП и действующими единичными расценками.

5.5. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 2/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

 11.2. Управляющая организация_______________________________________________ 

  11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__________________

от__________________

Площадь – 1454 кв.м. Прилегающая территория уборки - со стороны улицы Промышленная до обочины проезжей части дороги; со строны улицы Газовиков и лесного массива в радиусе 10 м от ограждения контейнерной площадки

	Работы по содержанию и обслуживанию контейнерной площадки  
	Процент в общем объеме работ
	Процент объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ без учета работ по факту

	Летнее содержание (май-октябрь)
	 
	

	Ежедневная уборка территории внутри площадки с последующим вывозом мусора                                                                                                                                   Плановая уборка прилегающей территории с  вывозом мусора                                Уборка и мойка контейнеров по необходимости                                      Грейдирование подъездных дорог по необходимости
	70
	3,33

	 
	70
	3,33

	Зимнее содержание (январь-апрель, ноябрь-декабрь)
	
	

	Ежедневная уборка территории внутри площадки с последующим вывозом мусора                                                                                                                                   Плановая уборка прилегающей территории с  вывозом мусора                                  Чистка и вывоз снега с территории внутри площадки по необходимости                                       
	60
	2,86

	Грейдирование подъездных путей по необходимости                                   Устранение скользскости  по необходимости
	10
	0,47

	
	70
	3,33

	
	
	

	по факту выполнения работ
	 
	

	Текущий ремонт (ограждения и другие конструкции) 
	30
	

	Текущий ремонт подъездных путей (отсыпка песком, щебнем и прочие сопутствующие работы)
	
	

	Ремонт контейнерной площадки (заделка ям и выбоин)
	
	

	 
	100
	


* Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится в размере указанного процента объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ, без учета работ по факту.

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/


  Управляющая организация:___________________________________________

   Подрядчик: 

___________________________________________________________________

Лот 14

Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 

« ____»_________20___ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Бандурина Василия Кузьмича, действующего на основании положения, с одной стороны, 

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, 

и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет 

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию  уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения в городе Югорске, протяженностью сетей уличного и дворового освещения – 119,67 км, в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.
. 

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ по контракту составляет  __________________________________ в том числе налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.2. настоящего контракта.

2.2. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.3. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится на основании акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней после подписания справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2011 года, окончание 31.12.2011 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

   4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации акты  приемки выполненных работ в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 01 до 05  числа месяца следующего за отчетным.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2011 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ за период 26.12.2011 -31.12.2011 года.  

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получить оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии со СНиП и действующими единичными расценками.

5.5. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.7. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества; 

5.8. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя. 

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов. 

    В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком. 

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 2/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом. 

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами. 

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

10.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

  11.2. Управляющая организация_______________________________________________ 

  11.3. Подрядчик: ________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

№__________________

от__________________

Протяженность сетей уличного и дворового освещения – 119,67 км,

Светильники наружного освещения – 3620 шт.

Приборов учета потребляемой электроэнергии — 83 шт.

	Перечень работ по уличному освещению
	Процент в общем объеме работ

	ежемесячно
	 

	Обеспечение безаварийной работы уличного освещения согласно утвержденному графику (в том числе осмотр и контроль изоляции, реле, предохранителей, выключателей, автоматов, магнитных пускателей), соблюдение графика включения и отключения уличного освещения
	70

	по факту выполнения работ
	 

	Замена кабеля, опор, светильников
	30

	Замена пускорегулирующих автоматов
	

	Замена трансформаторов тока, счетчиков одно- и трехфазных, ламп накаливания и ламп в уличных светильниках
	

	Прочие ремонтные работы
	

	 
	100


* Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится в размере указанного процента объемов работ, из расчета за один день исполнения обязательств в общем объеме ежемесячно выполненных работ, без учета работ по факту.

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /______________/

 Управляющая организация_______________________________________________ 

  Подрядчик: ________________________________________


