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Технические решения, принятые в настоящем проекте, со-

ответствуют требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных норм и обеспечивают безо-

пасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов 

при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.  

ГИП                                                 Луканина М.Н.  

 

1. Общая часть 

1.1 Введение 

Право на проектирование предоставлено следующими документами; 

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства, вы-

данный Единым межрегиональным проектным центром, г. Москва № 153-

2308109075-2012-СРО-П-165-21062011.  от 29 ноября 2011г.( Приложение 1) 

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства.  

№ СРО-И-006-09112009-00040. , выдан 17 мая 2011г. Некоммерческое партнер-

ство « Кубань-СтройИзыскания». ( Приложение 2) 

 

1.2 Основание для проектирования 

 

  

Проектная документация на объект «Комплексное строительство инженерных 

сетей и перевод частных жилых домов на индивидуальное отопление в 14 

микрорайона города Югорска» выполнена на основании: 
           -Муниципального контракта №0187300005812000674-0066538-01(130.2012) 

    от24.12.2012г. с Департаментом жилищно-коммунального и строительного ком-

плекса. 

- Задания  на проектирование №17 от 24.10.2012г., утвержденного Главой ад-

министрации города Югорска М.И.Бодак. 

-Долгосрочной целевой программы «Перевод частных жилых домов в городе 

Югорске на индивидуальное отопление» на 2012-2014 годы. 

В качестве исходных данных для составления проектной документации исполь-

зованы документы: 

-Задание для составления сметной документации, утвержденной И.О. зам. гла-

вы администрации города – директора ДЖКи СК города Югорска Г.А. Яркова 
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-Постановление Администрации города Югорска №2646 от 24 сентября 2013г. 

« О предварительном согласовании места размещения объектов на земельных 

участках для строительства, утверждении актов о выборе» 

- Постановление Администрации города Югорска №2920 от 11 окт. 2013г.  

«О предоставлении земельного участка в безвозмездное срочное пользование» 

от 29.10.2012г.под комплексное строительство инженерных сетей…….мкр. №14 

- Приказ Департамента муниципальной собственности и градостроительства « 

Об утверждении градостроительного плана земельного участка» № 303 от 

11.10.2013г. 

-Градостроительный план земельного участка 

- Акт о выборе земельного участка Канализационная насосная станция  в рай-

оне улиц Труда-Монтажников №27 от 21.08.2013г. 

- Акт о выборе земельного участка Канализационная насосная станция  в рай-

оне улиц Энтузиастов- Спортивная №28 от 21.08.2013г. 

- Акт о выборе земельного участка Канализационная насосная станция  в рай-

оне улиц Калинина, Есенина  №31 от 27.08.2013г.  

- Акт о выборе земельного участка Канализационная насосная станция  в рай-

оне улиц  Советская от 27.08.2013г. 

-Схема расположения земельного участка № 5195 от 26.09.2013г. 

- Ситуационная схема для согласования земельного участка под «Комплексное 

строительство инженерных сетей и перевод жилых домов на индивидуальное 

отопление мкр.14 г. Югорск М 1: 7000 

-«О согласовании ситуационных схем», письмо ООО « Газпром трансгаз 

Югорск» Управление связи №15/3842  от 10.09.2013г. 

- Технические условия  ОАО « Ростелеком» Макрорегиональный филиал 

«Урал» № 93/13 от 09.09.2013г. 

- Технические условия  ООО« Газпром трансгаз Югорск» Управление техноло-

гической связи « Югорсгаз телеком» №15/5178 от 22.10.2012г. 

-ТУ» ОАО « Юграгаз» №3 от 28.01.2013г. о проектировании системы газо-

снабжения объекта газификации природным газом. 

- Письмо ДЖКи СК №412 от 26.02.2013г. «Дополнительные данные» (количе-

ство жителей) 

- Письмо ОАО « Юграгаз» № 01-326 от 08.04. 2013 г. О согласовании схемы га-

зоснабжения по объекту «Комплексное строительство инженерных сетей и пере-

вод частных жилых домов на индивидуальное отопление в 14 микрорайона города 

Югорска» 

- Т У ООО « Югорскэнергогаз» №08/307 от 29.01.2013г. « О водоснабжении» 

-Схема расположения земельного участка№ 4009 от 29.10.2012г.на кадастровом 

плане территории в кадастровых кварталах ; 86;22;0003002,86;22:86: 

00022001, 86;22:0003003, 86;22:0002002. 

- Письмо ОАО « Юграгаз» № 01-647  от 08.08. 2013г. О предоставлении ин-

формации для корректировки схемы газоснабжения по объекту «Комплексное 

строительство инженерных сетей и перевод частных жилых домов на индивиду-

альное отопление в 14 микрорайона города Югорска» 
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- Письмо ОАО « Газпром Газораспределение Север» № 23-Ю/13-2 от  

22.08.2013г. « О согласовании гидравлического расчета по объекту«Комплексное 

строительство инженерных сетей и перевод частных жилых домов на индивиду-

альное отопление в 14 микрорайона города Югорска» при условии замены проек-

тируемого УГРШ 50Н-2-0 на газорегуляторный пункт согласно ТУ №62 от 

15.01.2013г. ОАО « ЮГРАГАЗ» 

-Информационное письмо ООО Югорскэнергогаз»№ 4/2797 от 09.07.2013г. на 

водоснабжение. 

Перечень исходных данных по разработке мероприятий по ГО и ЧС №886-3-1-

23-10-3 от 28.01.2013(копия) 

- Отчет по химическому составу питьевой воды на водоочистных сооруженях г. 

Югорска за январь м-ц 2013г. 

 

        -Технические условия  ООО « Югорскэнергогаз» № 08/433 т 31.01.2013г. (во-

доотведение) 

        -Технические условия  ООО « Югорскэнергогаз» № 4/2797 от  09.07.2013г.  

- Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий. , 

выданное ДЖК и СК 04.07.2013г. 

- Техническое задание на производство инженерно-геодезических  изысканий. , 

выданное ДЖК и СК 20.06.2013г. 

       -Технические условия  ООО « Югорскэнергогаз» №08/3724 от 09.09.2013г.(о    

КНС) 

        - Инфомация ООО « Югорскэнергогаз» №08/3890 от 27.09.2013г. о ликвиди-

руемых сетях теплоснабжения.   

   - Письмо ДЖК и СК № 2075 от 13.09. 2013г.по утилизации демонтируемых 

труб  

        - Выписка из штатного расписания ООО « Югорскэнергогаз»    на 2013г. 

        - Письмо ДЖК и СК 25.09.2013г. №2162 о водоснабжении районов, канализо-

вание которых принято канализационными насосными станциями  ул. Энтузиастов-

ул.  Спортивная) и ул. Калинина – ул.Есенина) по третьей категории надежности. 

  - Технические условия Врио ОГИБДД ОМВД по г. Югорску от17.09.2013г. 

- Технические условия ОАО ЮТЭК – Югорск на электроснабжение КНС и 

ПГБ. 

-  Югорский экспертный центр г. Ханты-Мансийск « Государственная экспер-

тиза» Экспертное заключение № 249-07 Реконструкция сетей газоснабжения  14 

микрорайона г. Югорска. 

- Югорский экспертный центр г. Ханты-Мансийск « Государственная эксперти-

за» Экспертное заключение № 430-05 Сети водоснабжения микрорайонов инди-

видуальной застройки  Мкр. 13,14. 

- Югорский экспертный центр г. Ханты-Мансийск « Государственная эксперти-

за» Экспертное заключение № 434-05 Сети канализации  микрорайонов индиви-

дуальной застройки  Мкр. 13,14. 

. 
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1.3 Общая характеристика района строительства 

 

       1.3.1 Физико-географическая характеристика района строительства. 

 

В административном отношении площадка строительства расположена в г. 

Югорске ХМАО-Югра Тюменской области, в 14 микрорайоне,                                          

на муниципальных землях. 

В геоморфологическом отношении район изысканий расположен в Заураль-

ской структурно-фациальной зоне, Северо-Сосьвинском мегавалу 

Площадка строительства находится в районе со следующими природно-

климатическими условиями: 

- климатический район по СНиП 23-01-99 – IВ; 

- средняя температура наружного воздуха  наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 –минус 41 С; 

- нормативное  значение ветрового давления – 0,23 кПа  для I  района по 

СНиП 2.01.07-85*;  

- расчетное  значение веса снегового покрова-2,4 кПа (240 кг/м
2
) для IV –го 

снегового района по СНиП 2.01.07-85*. СП 20 13330.2011-153 

По техническому отчету по инженерно-геологическим  изысканиям»  

выполненному ООО «ИНГЕОГАЗ» в 2013. приведены следующие данные. 

Климат района  континентальный с продолжительной холодной зимой и ко-

ротким теплым летом. Абсолютный минимум -53 С приходится на январь, сред-

немесячная температура января  -21,9 С  Самый теплый месяц июль со среднеме-

сячной  температурой  +16  С и абсолютным максимумом +35 С . Средняя годо-

вая температура воздуха -7.8  С. 

 Преобладающее направление ветра зимой юго- восточное и восточное. 

летом северное и северо-восточное со скоростью 3.7м. 

Нормативная глубина промерзания песчаных грунтов 2.9м. Средняя высота 

снежного покрова за зиму 56см. 

Рельеф площадки спокойный. 

Площадь земельного участка   – 21 262 м
2
. 

Абсолютные отметки поверхности площадки изменяются в пределах 115,17 -

117. 30м (Балтийская система). 

Грунты  представлены песками средней крупности, мелкими и пылеватыми 

средней плотности, супесью пластичной и суглинком текучепластичным, пере-

крытыми с поверхности насыпным грунтом. 

Установившейся уровень грунтовых вод на площадке зафиксирован на глубине 

2,40 м - 4,00 м от поверхности земли. 

Подземные воды по отношению к бетону нормальной плотности W4 (СНиП 

2.03.11-85, таб.5) и железобетонным конструкциям – среднеагрессивные. 

 

 

 

 



  

 

      

0187300005812000674-0066538-01(130.201)- ПЗ 
Лист 

      
5 

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 
 

1.3.2 Характеристики грунтов в основании фундаментов. 

 

Геологический разрез до глубины от 2,м до 10м изучен буровыми, лаборатор-

ными и опытными работами. Выполнено 6 испытаний статического зондирова-

ния. Геологический разрез исследуемого участка характеризуется развитием пес-

чаных грунтов различного гранулометрического состава  с включением гальки и 

гравия.  

На площадке выделены следующие инженерно-геологические элементы 

(сверху- вниз).  

ИГЭ-1.Насыпной грунт - песок мелкий рыхлый, по строительным  мусором 

до 30% с неравномерной плотностью и сжимаемостью  

ИГЭ-2.Песок  средней крупности средней плотности с песком разнозерни-

стым, коричневато-бурого,  зеленовато – жѐлтого и темно-серого цвета, с приме-

сью  древесных остатков (доски), с включением  гравия и гальки, комками глины 

серого цвета. Вскрыт 6-ю скважинами, распространѐн с первых метров до 1,1м. 

ИГЭ-3. Песок  мелкий средней плотности  песком разнозернистым тѐмно-

серого, коричневого цвета, с большим содержанием глинистых частиц, органики, 

обломками бетона, кирпича, включением древесных остатков до60% в виде досок, 

с сильным запахом нефтепродуктов. Вскрыт 6-ю скважинами в основном от по-

верхности до глубины с 0,9-3,5м. 

ИГЭ-4. - Песок пылеватый средней плотности  зеленовато-серого цвета, с 

включением тѐмноцветного мелкого гравия до 10% и отдельными включениями 

гальки до 5%, водонасыщенный.  На исследуемой площадке развит практически 

повсеместно с глубины 0,9м до 4,1и, за исключением мест выемки данного грунта 

и его замена на насыпной. 

ИГЭ-5. Супесь песчанистая пластичная, водонасыщенный.на исследуемой 

площадке распространѐн повсеместно, вскрыт на разных глубинах, подошва  ин-

женерно-геологического элемента не вскрыта.. 

ИГЭ-6. Суглинок тяжелый пылеватый текучепластичный цвета, водонасы-

щенный. На исследуемой площадке вскрыт  скважинами №1, №12 на глубине 

9,5метров, подошва инженерно-геологического элемента не вскрыта. 

На период инженерно-геологических изысканий площадки проектируемого 

строительства (октябрь 2010г) уровень грунтовых вод отмечается на глубине от 

2,0м до 2,5м.  Установившийся уровень грунтовых вод на площадке зафиксирован  

на глубине от 3,5м до 4,5м от поверхности земли. 

Химический состав подземных вод для определения степени агрессивности к 

бетону приведѐн в таблицах 1 и 2. 

 

 1.3.3 Инженерно-геодезические работы 

                               1.3.3.1 Топографо-геодезическая изученность участка работ 

Комплекс  инженерно геодезических работ по созданию цифровых инженерн-

топографических планов масштаба 1:500 по объекту « Комплексное строитель-

ство инженерных сетей и перевод частных жилых домов на индивидуальное 

20 
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отопление в 14 микрорайоне города Югорска». проведен отделом инженер-

ных изысканий ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» на основании 

договора №15-МЯ-13 от 30.05.2013г., заключенного с ООО МПП « Энергогаз-

сервис»   в мае 2013года. 

Цель инженерно-геодезических изысканий - создание цифровых инже-

нерно-топографических планов масштаба 1:500 для выполнения проектных 

работ по объекту « Комплексное строительство инженерных сетей и пере-

вод частных жилых домов на индивидуальное отопление в 14 микрорайоне 

города Югорска». 

В административном отношении объект расположен в г. Югорске, Хан-

ты-Мансийский автономный округ-Югра, северо восточная часть города , 14 

микрорайон и находится на листе карты масштаба 1:100 000: Р-41-103. Объект 

находится на землях города Югорска. 

Работы выполнены в местной системе координат (МСК г.Югорска) и в 
Балтийской системе высот 1977г. 

             Сведения о топографо-геодезической изученности предоставлены управлени-

ем архитектуры и капитального строительства администрации города Югорска. В ка-

честве исходных данных использовались пункты полигонометрии заложенные 

2012г. ЗАО «ПИИ-ГЕО». Технический отчет хранится в отделе архитектуры 

г.Югорска. Объект «Градостроительная документация территориального планирова-

ния города Югорска. г. Югорск обеспечен векторными топографическими планами 

масштаба 1:500 созданными в местной системе координат, методом тахеометриче-

ской съѐмки и использованием электронных тахеометров в 2011-2012г. Система ко-

ординат местная г. Югорска, система высот Балтийская 77. Справка об образовании 

местной системы координат хранится в Управлении Росреестра по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре. Формат хранения - МарIпfo. 

Для развития съѐмочного обоснования в качестве исходных в плановом и высотном 

отношении использованы координаты и высоты пунктов полигонометрии .Поиск 

пунктов производился с использованием картматериалов, карточек закладки с ука-

занными промерами и описаниями местоположения. 

                      

                           1.4  Трассирование инженерных коммуникаций. 

                                         

    Трассирование    инженерных коммуникаций – газопроводов среднего ,низкого дав-

ления, хозяйственно-питьевого ,противопожарного водопровода, самотечных и напор-

ных линий канализации  выполнено  в  существующем коридоре коммуникаций, в 

пределах красных линий застройки улиц. Расположение сетей на планах, а также ми-

нимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до 

сооружений и инженерных коммуникаций  приняты согласно СП 42.13330. 

По оси трасс произведена разбивка пикетажа через 100метров. Начало трасс , углы по-

ворота, конец трасс коммуникаций привязаны к существующим  зданиям и сооруже-
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ниям, обеспечивающими возможность для разбивки трасс с выносом проектируемых 

подземных и надземных инженерных коммуникаций в натуру. Углы поворота приняты 

кратные 1градусу. Присоединения и повороты на сетях канализации  предусмотрены  в 

колодцах. Угол между присоединяемой и отводящей трубой должен быть не менее 

90°. 

Соединения трубопроводов разных диаметров в колодцах  предусмотрены по шелыгам 

труб. Район работ представлен на рис.1 лист 37. Градостроительный план см. стр.38.  

                                         2.Основные проектные решения 

                                                        2.1Введение 

                       

Для разработки проектной документации на основании  -Муниципального 

контракта №0187300005812000674-0066538-01(130.2012) от24.12.2012г. между 

Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса  администрации 

города Югорска  и  ООО «МПП « Энергогазсервис» были выполнены мероприятия по 

сбору исходных данных (СИД)  

1 этап - СИД было проведено обследование  жилых домов с целью их    перевода 

на индивидуальное отопление и согласование с абонентами мест размещения отопи-

тельных агрегатов. 

II этап -   обследованы трассы прохождения уличных сетей и совместно с Заказ-

чиком и землепользователями выбраны площадки для размещения ПГБ 

и канализационных насосных станций.  

III этап – согласование расчетной схемы газопроводов низкого давления с ОАО  

« Юграгаз». 

 

Проектная документация разработана на материалах инженерных изысканий:  

по инженерно-геологическим  изысканиям»  ООО «ИНГЕОГАЗ» в 2013. 

по инженерно-геодезческим   изысканиям»  «ИнжГео» в 2013. 

 Целью данного проекта является строительство Пункта газового блочного (ПГБ) 

,подводящего к ПГБ газопровода среднего давления , уличных сетей газоснабжения 

низкого давления согласно расчетной схемы  и перевод жилых домов с централизо-

ванного отопления на индивидуальное от котлоагрегатов. Схема газоснабжения коль-

цевая. В расчетную схему включены: существующее ГРП №3 между улицами Новая и 

Советская , ГРП 24 по ул. Мичурина- ул. Агиришская  и  ГРП на перекрестке 

ул.Октябрьской и ул.Калинина.  Уличных сети водопровода и канализации со строи-

тельством трех подкачивающих канализационных насосных станций и одной головной 

( ул.  Труда – ул.Монтажников)    

   

 

 2.2 Технические характеристики проектируемого объекта 
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     2.2.1 Линейная часть 

 

Данная проектная документация разработана на: 

2.2.1.1 Газоснабжение. 

    Для возможности перевода частных жилых домов  с центрального отопления на  

индивидуальное от газовых котлоагрегатов  предусмотрена корректировка сущест-

вующей схемы газоснабжения 14микрорайона г.Югорска. 

   В существующей схеме газоснабжения 14микрорайона г.Югорска для снижения дав-

ления газа со среднего до низкого предусмотрены и действуют ГРП№3 по ул.Новой 

между ул.Мира и ул.Спортивной и дополнительно осуществляется подпитка от ГРП 

по ул.Калинина на перекрестке с ул.Октябрьской. 

  Согласно техническим условиям ОАО «Юграгаз»  в 14 микрорайоне предусматрива-

ется строительство нового ГРП(типа ПГБ 2-50Н) по ул.Лермонтова на пересечении с 

ул.Сосновой. 

  Для выравнивания давления  в сети газопровода  и поддержания его на достаточном 

уровне  (не ниже180мм вод.ст. ) в районе улиц : ул.Труда , пер.Северный , 

ул.Славянской, ул.Есенина, ул.Октябрьской ОАО «Юграгаз» представил дополни-

тельные данные: 

  использовать действующее ГРП №24 , расположенное на пересечении  ул.Мичурина 

и ул.Агиришской  (см. письмо в проекте). 

   Корректировкой предусмотрена замена газопроводов  низкого давления на отдель-

ных участках на газопроводы больших диаметров и перемычки – закольцовка газопро-

водов на отдельных участках газовой сети низкого давления, что позволит нормализо-

вать давление в сети , а  газовую сеть сделает более устойчивой и надежной. 

  Закольцовка газопроводов предусмотрена :   

- Ø 89х3.5 от ул.Лермонтова к ул.Сосновой; 

- Ø 57х3.5 от ул.Энтузиастов  к ул.Труда; 

- Ø 108х4.0 по ул.Труда через ул.Мичурина; 

- Ø 159х4.5  по ул.Мичурина от ул.Труда до существующего газопровода низкого дав-

ления  Ду150 от  ГРП 24; 

- Ø 57х3.5 через ул.Транспортную  ; 

- Ø 89х3.5 от ул.Транспортной к  ул.Новой; 

- Ø 89х3.5 от ул.Транспортной к  ул.Новой; 

- Ø 219х6.0 от ул.Новой к  ул.Советской. 

Схема газопроводов среднего и низкого давления дана на листе 2. 

Расчетная схема газопроводов низкого  давления  дана на листе -3. 

              Проектом газоснабжения предусматривается: 

 -   установка  пункта газорегуляторного  блочного (ПГБ) ; 

 -   подводящего к ПГБ газопровода среднего давления ; 

 -   уличных сетей газоснабжения низкого давления согласно расчетной схемы  

 -   перевод жилых домов с централизованного отопления на индивидуальное от   газо-

вых котлоагрегатов. 

   Для газоснабжения 14 микрорайона г. Югорска предусматривается установка  нового 

ГРП(типа ПГБ 2-50Н) по ул.Лермонтова на пересечении с ул.Сосновой. 
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  ПГБ (пункт газорегуляторной блочный) предназначен для снижения и регулирования  

давления газа в газораспределительной сети. 

 Принят к установке ПГБ 2-50Н с  2– мя линиями редуцирования  (одна – рабочая, 

другая – резервная )  на базе регулятора РДП-50Н с одним выходом , с  конвекторным  

газовым обогревом, с охранно-пожарной сигнализацией, с системой контроля 

загазованности , с подготовкой под телеметрию. Климатическое исполнение  УХЛ1( -

60ºС -+40ºС).   

          Изготовитель ПГБ- ПКФ «ЭКС-ФОРМА» г.Саратов.  

          ПГБ сертифицирован и имеет разрешение на применение. 

Характеристика ПГБ дана в таблице 1. 

 

Характеристика ПГБ. 

Таблица 1 

 № 

Ш

Р

П 

Тип ПГБ       Тип   

регулято-

ра 

Давление 

газа 

Диаметр  г-да             

Ду мм 

Про-

изво         

 ди-

тель-   

  ность 

 

  

м³/час 

Рас-

чет- 

ный      

расход 

газа 

м³/час 

Рвх 

МПа 

Рвы

х 

кПа 

   На 

входе  

На вы-

хо- де 

1 ПГБ 50Н-2 РДП-50Н  0.28   3    80   200    2100 800.0 

         Итого       800.0 

 

     Располагается  ПГБ с соблюдением санитарных и противопожарных разрывов на 

отведенном администрацией участке. (Схему ПЗУ см. том. 4.1.2) 

    Молниезащита ГПБ , сбросных и продувочных газопроводов предусмотрена по II 

категории. 

     Площадку ПГБ необходимо благоустроить — оградить, предусмотреть  подъезд , 

гравийное покрытие, освещение.         

      К ПГБ  прокладывается подземный  газопровод среднего давления Ø 89х3.5 с вы-

водом газового стояка  Ду80 и далее в пределах ограждения ПГБ  прокладывается над-

земный газопровод среднего давления на отдельно стоящих опорах из металлических 

труб.  Место  подключения -  существующий подземный  газопровод  среднего давле-

ния Ду150 на пересечении  ул. Нововятская- ул.Лермонтова.  

  На выходе из ПГБ в пределах ограждения прокладывается надземный газопровод 

низкого давлении  Ø 219х6.0 и далее по ул.Лермонтова - подземный газопровод низко-

го давления Ø 219х6.0.  

   Далее от  ул.Лермонтова прокладываются газопроводы низкого давления по улицам 

14микрорайона г.Югорска .  

Диаметры газопроводов и способ прокладки (подземный, надземный) принят 

согласно расчетной схемы газопроводов низкого давления ( см. лист 2, 3 

наст.пр.).               
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 Технологические решения 

Данным проектом рассмотрены вопросы обоснования диаметров трубопроводов. В со-

ответствии с заданием  на проектирование №17 от 24.10.2012г., техническими усло-

виями ОАО « Юграгаз» №3 от 28.01.2013г. на проектирование системы газоснабжения 

объекта газификации природным газом предусматривается корректировка сущест-

вующей  схемы газоснабжения 14 микрорайона г. Югорска .  

   

 Расчетные расходы газа. 

 

   Расчет расхода газа на жилой 14 микрорайон г. Югорска выполняется на максималь-

ный расход газа. Для природного газа низшей теплотой  сгорания 

34 МДж(8000ккал/м3). Расчет производится по количеству и мощности установленных 

газовых приборов. 

 Использование газа предусмотрено на: 

-индивидуально-бытовые нужды населения; 

-отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий. 

  Максимальный часовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды населения  оп-

ределяется , как доля годового расхода газа через коэффициент часового максимума в 

зависимости от численности населения. Данный расход газа определяется по укруп-

ненным показателям потребления газа- 300м3/год на человека (Приложение –А) СП 

42-101-2003 , при наличии в квартире газовой плиты  и проточного водонагревателя. 

   Согласно справке о населении , представленной заказчиком: 

в 14 жилом микрорайоне г. Югорска : 

   населения 3500человек 

   количество домов 384  

   количество квартир 640 

   ориентировочная площадь квартир ~ 60000м2. 

   Максимальный часовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды населения 

 

                 Qх/б= 3500х300х1.05х1/2060=535(м3/час), 

   

                    где :  300м3/год-норма расхода газ на человека при наличии газовой        .                                                  

плиты и проточного водонагревателя; 

                             1.05 -  коэффициент , учитывающий расход газа на нужды                              

…………………………….предприятий торговли и коммунально-бытового                                                              

…………………………….обслуживания населения 

                             1/2060 – коэффициент часового максимума в зависимости от              .                                           

численности населения. 

 

  Максимальный часовой расход газа на отопление, вентиляцию жилых и обществен-

ных зданий определяется по удельному показателю расхода тепла на отопление жилых 

зданий на 1м2 площади квартир с учетом температуры наружного воздуха ( -41С º ). 

   

Максимальный часовой расход газа на отопление населения 
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Qот.= 640х94х0.222х860/8000=1472(м3/час),  

 

                 где   0.222кВт – уд. норма расхода тепла на 1м2 площади квартир  

при температуре наружного воздуха ( -41С º ). 

 

                           94м2 – усредненная площадь квартир (справка о населении). 

 

               По справке заказчика на территории 14 жилого микрорайона г. Югорска  име-

ется три магазина , подключенных к сети газоснабжения: 

          -магазин «Уют» ,ул.Новая,4,площадью 80м2; 

          -магазин «Изумруд» ,ул.Новая,2, площадью 60м2; 

          -магазин «Деребасовский» , ул.Таежная,82, площадью 200м2. 

 

Общий максимальный часовой расход газа на население составит 

 

Q= Qх/б+Qот.=535+1472=2007м3/час 

 

    С учетом отопления общественных зданий  общий максимальный часовой расход 

газа на 14  жилой микрорайон г. Югорска составит Q= 2012м3. 

 

Гидравлический расчет газопроводов 

 

      Диаметры  газопроводов определены гидравлическим расчетом из условий обеспе-

чения  нормального газоснабжения всех потребителей  в часы  максимального потреб-

ления газа. 

   Расчетный перепад давления принят  в сетях газопроводов низкого  

давления -1,2 кПа.                                                             

   Гидравлический расчет газопроводов низкого давления  произведен  на персональ-

ном  компьютере по программе «Gidra».                                                        

   Программа  выполняет  следующие задачи:                                                                                                          

— расчет  расходов  и давления газа  по участкам  сети ;                                                         

— оптимальный  подбор  диаметров труб;                                                                                                                                                                                    

— определение протяженности и веса труб по диаметрам и общих.                                                                                                        

   Результаты гидравлического расчета сетей газопроводов низкого давлений даны в 

«Приложении 1». 

 

 

2.2.1.2 Газопроводы и сооружения на них. 

 

    Прокладка  газопроводов  среднего и низкого давления  предусмотрена  

 из стальных труб. 

         Стальные трубы приняты: 

- Ø 57х3.5 ,Ø 76х3.5 , Ø 89х3.5, Ø 108х4.0  стальные электросварные по  



  

 

      

0187300005812000674-0066538-01(130.201)- ПЗ 
Лист 

      
12 

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 
 

ГОСТ 10704-91 «Сортамент»  и  ГОСТ 10705-80  «Технические условия», из 

спокойной стали марки 10 по ГОСТ 1050, группы В с гарантией  завода-изготовителя  

по герметичности и равнопрочным сварным соединением основному металлу труб; 

         Ø 219х6.0 , Ø 159х4.5   бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732-78 

«Сортамент» и ГОСТ 8731-74 «Технические условия», из стали марки 09Г2С , 

категорий 6-8 по ГОСТ 19281-89, группы В с гарантией завода-изготовителя по 

герметичности. 

    На подземных газопроводах устанавливаются указатели расположения подземных 

инженерных сетей. 

    Для возможности отключения газопроводов с целью обеспечения безопасности и 

надежности газоснабжения в случае ремонта или аварий предусматриваются отклю-

чающие устройства.  

    На  надземных газопроводах  отключающие стальные задвижки предусмотрены на 

выходе газопроводов из земли – на газовых стояках.  На подземных газопроводах пре-

дусмотрен шаровой кран для подземной установки с выводом управления под ковер. 

Для отключения ПГБ   предусмотрены стальные задвижки на надземных участках га-

зопровода, устанавливаемые в ограждении ПГБ . 

  Герметичность затворов кранов и задвижек предусмотрены класса «А» по 

ГОСТ 9544-93.                                

  Протяженность газопроводов среднего и низкого давления по диаметрам  и общая да-

на  в таблице 2. 

Технико-экономические показатели по корректировке сетей газоснабжения  

14мкр. г. Югорска 

Таблица2 

Ду, мм Дн, мм 
Протяжѐнность 

м 

Материалоѐм-

кость 

тн 

Проектируемый газопровод из стальных труб (подземный) 

Среднего давления 

80 89х3,5 211,0 1,56 

Итого:  211,0 1,56 

Низкого давления 

50 57х3,5 71,5 0,32 

65 76х3,5 193,5 1,21 

80 89х3,5 387,0 2,86 

100 108х4,0 483,0 4,96 

150 159х4,5 115,0 1,97 

200 219х6,0 1220,5 38,47 

Итого:  2470,5 49,79 

Проектируемый газопровод из стальных труб (надземный) 



  

 

      

0187300005812000674-0066538-01(130.201)- ПЗ 
Лист 

      
13 

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 
 

Низкого давления 

32 32х3,2 3,5 0,01 

50 57х3,5 113,0 0,52 

65 76х3,5 606,5 3,80 

80 89х3,5 3952,5 29,17 

100 108х4,0 380,0 3,90 

200 219х6,0 92,0 2,90 

Итого:  5147,5 40,30 

Всего:  7829,0 91,65 

 

 

Установка отключающих устройств на проектируемых газопроводах: 

Среднего давления 

 Надземные  стальные задвижки марки 30лс41нж:    Ø80 1шт. 

                                          Низкого давления  

Кран шаровой для подземной установки Ø100 1шт. 

 Надземные  стальные задвижки марки 30сл41нж:    Ø50 3шт. 

                                                                           Ø80  16шт. 

                                                                            Ø100 10шт. 

                                                                             Ø200 3шт. 

                                                                             Ø200 3шт. 

Всего: 37 

 

 Антикоррозионная защита газопроводов. 

Пассивная защита  от почвенной коррозии стальных подземных газопроводов преду-

смотрена «весьма усиленной» изоляцией  липкими полимерными лентами , конструк-

ции 4по ГОСТ 9.602-2005. 

   Активная защита  проектируемых подземных газопроводов не предусмотрена  на ос-

новании отчета  по инженерно-геологическим изысканиям и письма  о согласовании   

ОАО « Газпром  газораспределение Север» от16.10.2013г., 

 №122-1-0/13-2. 

   Для защиты от атмосферной коррозии надземные  газопроводы необходимо 

 окрасить  2-мя слоями эмали ХВ-124 по ГОСТ 9109-81  желтого цвета  

 по 2-м слоям грунтовки  ГФ-021 по ГОСТ 25129-82, пригодными для наружных работ 

в районе строительства. 
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   Трубы подготовить к окрашиванию по ГОСТ 9.402-2004. Производство работ по 

подготовке труб к окрашиванию и окраске выполнить монтажной организацией на ба-

зе механическим способом. 

 

 

     2.2.1.3 Водоснабжение 

 

Проект водоснабжения 14 микрорайона г. Югорска Тюменской области разрабо-

тан для района с жилой застройкой зданиями в 1-2 этажа. 

Проектируемый водопровод предназначен для подачи воды на хозяйственно-

питьевые  и противопожарные нужды жилого микрорайона.  

Проект водоснабжения выполнен в соответствии с техническими условиями № 

08/307 от 29.01.2013г., выданными ООО «Югорскэнергогаз». 

Источником водоснабжения 14 микрорайона г. Югорска, согласно техническим 

условиям, являются городские сети водоснабжения. По степени обеспеченности пода-

чи воды – вторая категория СП 31.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 

2.04.02-84), п.  7.4: 

 Точки подключения: 

- водопроводный колодец ВК1 на магистральном водоводе по ул. Спортивная- 

Ул. Новая ,  труба Ду 300мм, пластик; 

- водопроводный колодец ВК3 на  водоводе по ул. Труда, Ду 100мм, пластик 

 - пер. Северный, магистральный водовод  Ду 300мм, пластик. 

- продлить водовод по ул. Спортивной до ул. Таежной  Ду 300мм у установкой 

колодца. 

- водопроводный колодец ВК4 на водоводе по ул. Лермонтова, труба Ду 150,  

пластик; 

Проектом предусматривается прокладка наружных сетей водоснабжения 14 

микрорайона г. Югорска по следующим улицам:  

ул. Нововятская 

ул. Лермонтова 

ул. Спортивная 

ул. Лермонтова 

ул. Труда 

ул. Сосновая 



  

 

      

0187300005812000674-0066538-01(130.201)- ПЗ 
Лист 

      
15 

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 
 

ул. Транспортная 

ул. Монтажников 

ул. Снежная 

ул. Кедровая 

ул. Новая 

ул. Советская 

ул. Таежная 

ул. Мичурина 

ул. Октябрьская 

ул. Есенина 

ул. Славянская 

пер. Спортивный 

пер. Северный 

Сети водопровода, оставшиеся для дальнейшей эксплуатации: 

-ул. Лермонтова (от ул. Энтузиастов до пер. Радужный) 

- ул.Труда (от ул. Энтузиастов до пер. Радужный) 

- ул. Энтузиастов ( от ул Лермонтова до ул. Труда) 

- пер. Радужный 

Количество жителей, согласно письмо ДЖК и СК  №412 от26.02.2013г., состав-

ляет 3500 человек. 

Потребность жилой застройки в воде определена согласно СП 31.13330.2012 

(Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84), таблица 1: п. 5.2: 

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление  на одного жителя принято 

210л на одного жителя среднесуточное  ( с ванными и местными водонагревателями) 

Среднесуточный расход холодной воды составляет 735 м.куб./сут. 

Максимальный суточный расход холодной воды составляет - 1,1  735 =  808,5 

м.куб./сут. 

Максимальный часовой расход воды (без учета воды на полив) составляет: 

qчас.мах. = Кч.мах.  Qсут./24 

qчac.мax. =  (808,5х 1.6)/24 = 53.9 м.куб./час. 

Максимальный секундный расход воды составляет – 15.00 л/сек. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет - 10 л/сек,  согласно СП 

8.13130 таб. 1 п.2 – при числе жителей более1 тыс. чел. ,но не более 5 . 

Расход воды на поливку посадок , газонов и цветников принят: 

- -3л/м2 

Согласно письма ДЖКиСК города Югорска № 1700 от 25.07.2013г.  
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  - площадь посадок , газонов и цветников – 263 180м2 

Суточный расход воды на полив составляет = 263180 м2  3 л/м2 = 789,5 
м.куб./сут. 

Максимальный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, с уче-
том воды на полив составляет:  

Qсут.мах. = 808,5 + 789,5 = 1589 м.куб./сут.  

Максимальный секундный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, с уче-

том пожара составляет:  

q ceк.мax. = 15.0 + 18,3 + 10 = 43.3 л/сек. 

Проектом предусмотрена водопроводная  сеть 225мм по ул.Новая, 

ул.Мичурина, ул.Труда, пер.Северный, ул.Таежная, с закольцовкой с  существующим  

водопроводом  Ду300мм. 
 Пропускная способность водовода Ду 300мм составляет: 
- 263 м.куб./ч, 73 л/с (скорость при хозяйственно-питьевом водоразборе – 1,19 

м/сек.); 
- 633 м.куб./ч, 176 л/с (скорость при хозяйственно-питьевом- противопожарном 

водоразборе – 2,87 м/сек). 
Проектом предусмотрена магистральная кольцевая сеть 225 по ул.Новая, 

ул.Мичурина, ул.Труда, пер.Северный, ул.Таежная, с закольцовкой существующих 
сетей водопровода Ду300. 

Пропускная способность водопровода 225 составляет: 
- 108 м.куб./ч, 30 л/с (скорость при хозяйственно-питьевом водоразборе – 1,13 

м/сек.); 
- 633 м.куб./ч, 176 л/с (скорость при хозяйственно-питьевом- противопожарном 

водоразборе – 2,87 м/сек). 
Ответвления от основной кольцевой сети 225 и участки, подключаемые к суще-

ствующим недавно проложенным сетям водопровода, предусматриваются 160 и  110. 

Пропускная способность водопровода 160 составляет: 
- 58 м.куб./ч, 16 л/с (скорость при хозяйственно-питьевом водоразборе – 1,19 

м/сек.); 
- 140 м.куб./ч, 39 л/с (скорость при хозяйственно-питьевом- противопожарном 

водоразборе – 2,9 м/сек). 
Пропускная способность водопровода 110 составляет: 
- 27 м.куб./ч, 7,5 л/с (скорость при хозяйственно-питьевом водоразборе – 1,18 

м/сек.); 
- 65 м.куб./ч, 18 л/с (скорость при хозяйственно-питьевом- противопожарном 

водоразборе – 2,83 м/сек). 

Проектом принята объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная сис-

тема водоснабжения.  

Общая протяженность трассы водопровода 7881 м. 

Гарантированный напор в месте подключения, согласно техническим условиям, 

составляет – 18 метров. В случае пожара гарантировано повышение давления в город-

ской сети водоснабжения до 30 метров. 
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Насосные станции, аварийные емкости в данном проекте не предусматриваются. 

Наружное пожаротушение предусмотрено от проектируемых пожарных гидран-

тов. 

Рельеф местности 14 микрорайона г. Югорска ровный с небольшими перепа-

дами по высоте. 

Трасса прокладки водопровода по улицам 14 микрорайона г. Югорска прини-

малась исходя из нормированных расстояний СНиП 2.07.01-89* с привязкой к суще-

ствующим зданиям и сооружениям. 

Наружные сети водопровода проектируются из напорных полиэтиленовых труб 

ПЭ100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001.  

На сети предусмотрена установка колодцев с отключающими затворами и кра-

нами для подключения потребителей.  

В пониженных точках профиля предусмотрены выпуски для опорожнения ре-

монтных участков. Отвод воды от выпуска предусмотрен самотеком в колодец с по-

следующей откачкой. 

Водопроводные колодцы проектируется монолитные и из сборных ж/бетонных 

элементов по т.п. 901-09-11.84 альбом II, IV. 

В соответствии с техническим отчетом об инженерно-геологических изыскани-

ях, выполненным ООО «Ингеогаз» в мае 2013 г., в основании трубопроводов залегают 

флювиогляциальные пески пылеватые, мелкой и средней крупности. 

 Установившийся уровень подземных вод на момент проведения изысканий был 

зафиксирован на глубине 3,0 м от поверхности земли (абсолютные отметки 112,20-

112,26 м). В весенне-осенний период возможен застой поверхностных вод и появление 

грунтовых вод типа ―верховодка‖. 

 Сейсмичность площадки 5 баллов.  

Нормативная глубина промерзания -2,9 м 
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Ведомость объемов работ 

 

Наименование Кол-во 
Приме-

чание 

Сети хоз.-питьевого-противопожарного  водопровода           

Труба ПЭ 100 SDR17-питьевая по ГОСТ18599-2001, м   

110x6.6 324  

160х9,5 4902  

225х13.4 2477  

315х18.7 178  

Колодцы железобетонные  1500, глубиной 3700, шт 99  

Колодцы железобетонные  2000, глубиной 3700, шт 2  

Колодцы железобетонные  2000x2500, глубиной 3700, шт 43  
Разборка и восстановление асфальто-гравийного покрытия, 
м2 

14000  

Установка арматуры, шт:                         

                                                                   пожарные гидранты 43  

                                                 задвижки 100/ 150/ 200/ 300 2/36/6/2  

 

 

 

      2.2.1.4 Канализация.  

Объектами водоотведения являются жилые дома индивидуальной застройки.  

В соответствии с нормами потребления воды в разделе водоснабжения , количество 

сточных вод, отводимых от от микрорайона приняты равным водопотреблению и Мак-

симальный суточный расход составляет Qсут.мах. = 808,5м3. 

 В настоящее время сети канализации по улицам 14 мкр.-на отсутствуют. Проектом 
канализации предусмотрено  канализование с  разделением мкр.-на  на 4-е зоны со 
строительством 4-х канализационных станций(КНС).  

- КНС №1 Канализационная насосная станция  в районе улиц Энтузиастов- 

Спортивная  Акт выбора №28 от 21.08.2013г. 

- КНС №2- Канализационная насосная станция  в районе улиц Труда-

Монтажников Акт выбора №27 от 21.08.2013г. 

- Канализационная насосная станция№3   в районе улиц  Советская схема распо-

ложения земельного участка № 5194 от 25.09.2013г. 

- Канализационная насосная станция №4  в районе улиц Калинина -ул.  Есени-

на-Акт выбора №31 от 27.08.2013г.   

 Приток сточных вод к насосным станциям определен пропорционально присоединен-

ным жилым домам и составляет Для КНС №№1,3,4 – до 20 м3 в час. Для КНС №2, в 

которую определен приток сочных вод со всего мкр.-н 54 м3 в час. Сброс сточных вод 

определен в соответствии с ТУ ООО « Югорскэнергогаз»  в приемный колодец   суще-

ствующей КНС с последующей перекачкой на очистные сооружения города. 

Начальное заглубление самотечной сети принято из условия возможности подключе-

ния канализации от жилых домов 1,5м. с теплоизоляцией исключения промерзания  
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пенополистерольными сегментами «Пеноплекс-45» толщиной 50 мм . Минимальный 

диаметр труб уличных сетей канализации принят согласно п.5.3.1 СП 32.13330.2012 

Канализация. Наружные сети и сооружения- 200мм.Наименьшие уклоны трубопрово-

дов приняты п. 5.5.1 в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения 

сточных вод 200 мм - 0,005-0,008;  

    Объемы работ по строительству канализации : 

  Самотечные сети канализации; 

 Трубы Ǿ 200  ГОСТ 18599-2001   -                11 188,0 м 

Трубы Ǿ 250  ГОСТ 18599-2001   -                113,0 м 

Теплоизоляция для труб Ǿ 200 (L=1853 м )  пенополистерольными  

сегментами «Пеноплекс-45» толщиной 50 мм     -      75 м
3
    

Колодцы из   ж/бетонных колец                   270 шт. 

Колодцы–гасители      4 шт 

 Напрная канализация; 

Труба ПЭ 100 SDR17-питьевая по ГОСТ18599-2001, м   

110x8.1 906  

160х11.8 327  

  2.2.1.5 Сооружения канализации 

 Канализационные насосные станции 

К строительству приняты  МОДУЛЬНые   КАНАЛИЗАЦИОННО-НАСОСНые СТАНЦИи СЕРИЯ 

«ККЛ-КНС» производства компании  « Чистый Сток» Насосная станция (далее НС) серии 

«ККЛ-КНС»   изготовлена в соответствии с  ТУ 4859-003-67154480-20101.4. НС имеет: 

-декларацию о соответствии техническим регламентам №Д-RU.АВ75.В.00537; 

-сертификат соответствия ГОСТ Р   № РОСС RU.АВ75.Н02285; 

-санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.РА.02.485.П.001772.06.10. Технологию 

работы НС и конструкцию см. Подраздел 4.2 Книга 5. Часть5. Том 4.2.5.5 

Технологические решения. Работа насосной станции полностью 
автоматизирована. Раздел автоматизации см. том. 4.2.5.4. В соответствии с 

климатическими условиями над насосной станцией запроектирован павильон из 
утепленных сэндвич панелей, в котором размещены щиты автоматики,электрики, 

дезодорирующее устройство.      
 

 В здании насосной станции предусмотрено электрическое отопление.( Том 4.2.5.2 

« Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.») 

  

 Планировочная организация земельных участков 

     . Планировочная организация земельного участка выполнена в соответствии с тех-

нологической схемой производства, и учета:  
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- существующей застройки; 

- существующего рельефа местности; 

- требования рационального размещения сетей на площадке; 

- соблюдения санитарных и противопожарных требований. 

       - Размеры элементов генерального плана (ширина проездов и разрывы между со-

оружениями) приняты с учетом раскладки инженерных коммуникаций с соблюдением 

технологических разрывов, санитарных и противопожарных норм. 

      - Подъезд к территориям КНС   осуществляется  с существующих автодорог  

    -Противопожарные мероприятия проводятся пожарной частью города Югорска.     

  Схемы планировочной организации земельных участков  КНС №1,2,3,4 разра-

ботаны в томах 4.2.2.1;   4.2.2.2;    4.2.2.3;    4.2.2.4; 

 

 Архитектурные решения    

    Здания  КНС  запроектированы  из легких металлических конструкций кон-

тейнерного типа с утеплителем из минераловатных  плит. Контейнер одноэтажный с 

размерами в плане 6,05м х 3,0м   высотой 2,4м. 

 

 Объемно-планировочные решения 

             Объемно–планировочные решения определяются назначением помещения, 

технологическими требованиями, размещением оборудования и условиями осве-

щенности  рабочих мест.  

             Здания КНС одноэтажные  из легких металлических конструкций контейнер-

ного типа. 

             Здания    II (нормального) уровня ответственности по ГОСТ 27751-88*, III - 

степени огнестойкости в соответствии с СП4.13130.2009 «Системы противопожар-

ной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования 

к объемно-планировочным и конструктивным решениям».  

 См. том 4.2.3: 4.2.4;  
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 Отопление и вентиляция 

В комплекте предусмотрены мероприятия, обеспечивающие в помещении канализаци-

онной насосной станции  условия, соответствующие действующим санитарным и 

строительным нормам. 

Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты в соответствии с требо-

ваниями  СНиП  2.04.03-85 : 

 – «плюс» 5°С (в холодный период)  

Для отопления помещения  КНС проектом предусмотрена электрическая сис-

тема отопления. В качестве отопительных приборов  приняты печи электрические  

ОВЭ-4  ЗАО «Автомаш» (климатическое  исполнение  УХЛ3 по ГОСТ 15150-69). 

В помещении  предусмотрена естественная  приточно-вытяжная вентиляция из 

условия обеспечения трехкратного воздухообмена в один час.  

          Для естественной вентиляции предусмотрена наружная вентиляционная ре-

шетка РН   250х300(h), фирмы  «Лиссант» (система ПЕ1). 

Удаление воздуха осуществляется дефлектором диаметром 200мм (система 

ВЕ1) на перекрытии здания.   

Предусмотрена система очистки воздуха  из насосной станции с помощью де-

зодорирующего фильтра  DF0 разм. 1000х1000х1360мм ( фильтр поставляется в 

комплекте  с КНС компанией  «Чистый сток» г. Краснодар) (Приложение №1). 

Раздел отопления и вентиляции см. том 4.2.5.2  

 

 Основные технические решения по автоматизации 

Автоматизация насосных станций выполнена на уровне, позволяющем эксплуа-

тировать их без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Насосные станции обеспечивают перекачку жидкостей с помощью 2-х  насосов(2-

рабочих), установленных в ней. Перекачиваемая жидкость, через самотечный коллек-

тор и входную трубу попадают в насосную станцию. При достижении уровня жидко-

сти в НС до срабатывания датчика уровня 2 включается 1-й основной насос, который  

перекачивает жидкость через напорный коллектор в напорную магистраль. В случае 

превышения расчетного количества поступающих стоков, при срабатывании датчика 
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уровня 3 включается 2-й насос. При достижении аварийного датчика уровня 4 загора-

ется индикатор «АВАРИЯ ЮБЩАЯ». По достижении уровня жидкости датчика уров-

ня 1 насосы отключаются. 

 Каждая канализационная насосная станция оснащена системами управления, ре-

гулирования и сигнализации, выполненными на базе шкафов управления (далее ШУ 

см. паспорт) «Поток-УМ 23+АВР+ENS+УХЛ1» которые обеспечивают: 

- режимы работы: ручной и автоматический; 

- автоматическая смена насосов; 

- взмучивание осадка; 

- аварийная сигнализация: 

- в случае недопустимо высокого уровня жидкости (опасность   

затопления); 

- при попадании жидкости в систему смазки насоса; 

- перегрузки (через защитный автомат электродвигателя); 

- перегрева (через тепловое реле электродвигателя). 

- протечка (через датчик влажности обмотки). 

ШУ запитать от проектируемого распределительного щита см. раздел ИЛО.2-

ИОС1. 

 Система охранно-пожарной сигнализации. 

Проектом предусмотрено взаимодействие системы автоматизации с системой 

охранно-пожарной сигнализации. При поступлении от ОПС сигнала об обнаружении 

очага возгорания автоматически сигнал о возгорании передается в диспетчерский 

пункт. 

При поступлении от ОПС сигнала «Проникновение» система автоматически пе-

редает его в диспетчерский пункт.  

 Учет расхода перекачиваемых стоков. 

После КНС расположенной в городе Югорске, в районе улиц Труда и Монтажников, 

производительностью 53 м
3
/ч на напорных трубопроводах в отдельно стоящем колодце 
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установлены ультразвуковые расходомеры марки US800. Которые обеспечивают учет и 

регистрацию расхода перекачиваемых стоков в единицах измерения м
3
/ч, который по-

добран по расходу, с учетом габаритных размеров места установки, а также диаметра 

условного прохода трубопроводов (Ду150). 

 Диспетчеризация КНС. 

Дополнительно ШУ оборудованы системой диспетчеризации в составе: 

- Модуль сбора данных НЕВОД+М с интерфейсом RS485, и необходимым числом 

входов (дискретных аналоговых).  

- Радио модем GM3DATA (GM340) "MOTOROLA";(или аналогом) 

- Антенна направленная TY 450 E5-9; (или аналогом) 

- ВЧ кабель Radiolab 8D-FB PEEG - 30м; (или аналогом) 

На диспетчерский пункт передаются аварийные сигналы и сигнализация уровня 

по каждой КНС. Передача осуществляется по радио каналу, по средствам радио моде-

ма Motorolla GM3 DATA (GM340), на частоте 461,5МГц.  

Диспетчерский пункт расположен по адресу г. Югорск ул. Гастелло д.25.  

 Характеристика пожарной опасности технологических процессов,  

используемых на линейных объектах. 

 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта явля-

ется: 

- предотвращение пожара; 

- обеспечение безопасности людей; 

- защита имущества при пожаре; 

Система обеспечения пожарной безопасности линейного объекта включает в себя: 

- систему предотвращения пожара; 

- систему противопожарной защиты; 

- комплекс организационно-технических мероприятий, предусмотренных на всех 

этапах строительства и эксплуатации сетей газоснабжения, водоснабжения и водоот-

ведения, действующими нормативными документами.  

 

Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасно-

сти используется для установления требований пожарной безопасности при получении 

веществ и материалов, применении, хранении, транспортировании переработке и ути-

лизации. 

Классификация веществ и материалов по пожарной опасности основывается на их 

свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара или взрыва. 
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Оценка пожарной опасности технологических сред состоит в определении ком-

плекса показателей, перечень которых зависит от агрегатного состояния технологиче-

ской среды, параметров ее состояния и особенностей технологического процесса. 

В соответствие со ст. 16 ФЗ №123 сети водоснабжения и водоотведения, участ-

вующие в технологическом процессе, относится к пожаробезопасной группе, а ПГБ и 

сети газоснабжения среднего и низкого давления относится к пожаровзрывоопасной 

группе. 

Класс ответственности газопровода – II, а водопровода и канализации–III. 

На проектируемых сетях помещения с постоянным пребыванием людей отсутст-

вуют 

 Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения о 

пожаре 
 

 Назначение и состав. 

 

Блочно-модульная КНС подлежит оборудованию системой охранно-пожарной 

сигнализации которая выполняется: 

- дымовыми пожарными извещателеми; 

- извещателем инфракрасным пассивным (контроль помещения котельной), 

магнитоконтактным (контроль дверей) и извещателем акустическим (контроль окон).; 

Назначение системы ОПС – обнаружение очагов возгорания и возможного не-

санкционированного проникновения посторонних лиц в поставленное под охрану по-

мещение, оповещение людей о пожаре, выдача тревожных сигналов. 

 

 Основные решения. 

 

В качестве средства сбора и отображения информации (ССОИ) применен при-

емно-контрольный прибор охранно-пожарной сигнализации «С2000-4», который уста-

навливаются на стене КНС на высоте 1,5-1,8 м от уровня пола. 

Дымовые извещатели ИП 212-45 устанавливаются на потолке, ручной извеща-

тель. 

Для своевременного обнаружения проникновения посторонних лиц в помеще-

ние и выдачи сигнала «Тревога» в углу КНС (под потолком) установлен датчик охран-

ной сигнализации «Фотон-9», на дверях магнитоконтактный накладной датчик, да на 

потолке в центре – датчики разбития стекла «DGB-II D». 

Шлейфы охранно-пожарной сигнализации выполнены в кабель канале легкого 

типа ПВХ, кабелем с медными жилами сечением не менее 0,5 мм (КПСнг-FRLS- 

1х2х0,5). 

 

 Система электропитания. 

 

Электроснабжение приемно-контрольного прибора «С2000-4», осуществляется, 

по I категории, от свободной группы электрического щита 0,4 кВ через блок беспере-
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бойного питания «РИП-12 исп.02П» с аккумуляторной батареей 7 А*ч, обеспечиваю-

щей бесперебойное электропитание системы в течении 26 часов. 

 

 

 Защитное заземление. 

 

Защитное заземление (зануление) электрооборудования системы охранно-

пожарной сигнализации должно быть выполнено в соответствии с требованиями 

«Правил устройства электроустановок», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические уст-

ройства» и требованиями  технической документации завода-изготовителя на приме-

ненное оборудование. 

 

 Требования к прокладке кабельных линий. 

 

Прокладка кабельных линий должна быть произведена в соответствии с требо-

ваниями ПУЭ, СНиП 2.04.09-89, нормами технологического проектирования ВНТП 

116-80 Минсвязи СССР «Проводные средства связи. Линейно-кабельные сооружения». 

В помещениях, где электромагнитные поля и наводки превышают уровень, ус-

тановленный ГОСТ 23511-79, шлейфы охранно-пожарной сигнализации и соедини-

тельные линии должны быть защищены от наводок. 

Кабельные линии должны прокладываться таким образом, чтобы исключить 

возникновение в них в процессе монтажа и эксплуатации механических напряжений и 

повреждений. 

При проходе кабельных линий через стены кабели проложить в отрезках сталь-

ных труб. 

Все проемы в стенах и перекрытиях, оставшиеся свободными после прокладки 

кабелей и монтажа оборудования, заделать материалами со степенью огнестойкости не 

менее 0,75 ч. 

Подключение шлейфов охранно-пожарной сигнализации к ПКП «С2000-4» 

производить строго в соответствии со схемой подключения, приведенной в инструк-

ции по их монтажу. 

 

 Диспетчеризация. 

 

Проектом также предусмотрена выдача дискретных сигналов на ПЦН («сухие», 

нормально разомкнутые контакты реле 1 и 2). Дополнительно ШУ оборудованы сис-

темой диспетчеризации в составе: 

- Модуль сбора данных НЕВОД+М с интерфейсом RS485, и необходимым чис-

лом входов (дискретных аналоговых).  

- Радио модем GM3DATA (GM340) "MOTOROLA";(или аналогом) 

- Антенна направленная TY 450 E5-9; (или аналогом) 

- ВЧ кабель Radiolab 8D-FB PEEG - 30м; (или аналогом) 

На диспетчерский пункт передаются аварийные сигналы и сигнализация уровня 

по каждой КНС. Передача осуществляется по радио каналу, по средствам радио моде-
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ма Motorolla GM3 DATA (GM340), на частоте 461,5МГц.  

Диспетчерский пункт расположен по адресу г. Югорск ул. Гастелло д.25.  

Проектом предусмотрено взаимодействие системы автоматизации с системой 

охранно-пожарной сигнализации. При поступлении от ОПС сигнала об обнаружении 

очага возгорания автоматически сигнал о возгорании передается в диспетчерский 

пункт. 

При поступлении от ОПС сигнала «Проникновение» система автоматически 

передает его в диспетчерский пункт.  

В состав оборудования системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения 

о пожаре входят оборудование, изделия и материалы, указанные в «Перечне техниче-

ских средств автоматического пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации, по-

лучивших сертификаты соответствия в Системах сертификации продукции и услуг в 

области охранно-пожарной безопасности». 

Состав оборудования и материалов приведен в спецификации оборудования, 

изделий и материалов в соответствующем разделе проекта. 

 

  2.2.1.6Система электроснабжения» 

Силовое электрооборудование , молниезащита, заземление. Электрическое 

освещение (внутреннее).      

 

Объектом электроснабжения являются модульные канализационные насосные 

станции и пункт газовый блочный. 

- КНС расположенная в городе Югорске, в районе улиц Энтузиастов и спортивной,  

- КНС расположенная в городе Югорске, в районе улиц Труда и Монтажников,  

- КНС расположенная в городе Югорске, по улице Советская в районе дома №47,  

- КНС расположенная в городе Югорске, в районе улиц Калинина и Октябрьская,  

     Характеристика источников электроснабжения и технические условия на 

подключение к сетям электроснабжения общего пользования приведена в  элек-

тротехнической  части проекта "Наружные  сети электроснабжения" (Том 4.1.5.5 

и Том 4.1.5.6).      

     В объем  электротехнического раздела проекта «Комплексное строительство 

инженерных сетей и перевод частных жилых домов на индивидуальное отопление 

в 14 микрорайоне города Югорска» входит: 

 внутреннее силовое электрооборудование насосной станции (КНС №1, 2, 3, 4) 

пункта газового блочного); 
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 электрическое освещение насосной; 

 молниезащита, заземление и защитные меры электробезопасности электроус-

тановок. 

     Проект  выполнен  на  основании  «Задания на проектирование», архитек-

турно-строительных чертежей и заданий от смежных специальностей. 

    Объект проектируется на  круглосуточный режим работы. Канализационная 

насосная станция работает в автоматическом режиме без обслуживающего персо-

нала.    

  По взрывопожароопасности помещения проектируемых насосных станций в 

соответствии с главами 7.3, 7.4 ПУЭ и №123-Ф3 относятся к помещениям с нор-

мальной средой. 

В отношении опасности поражения людей электрическим током,  в соответст-

вии с 1.1.13 ПУЭ, проектируемые насосные относятся к помещениям с повышен-

ной опасностью. 

 

 Обоснование принятой схемы электроснабжения;   

  

В отношении надежности электроснабжения электроприемники проектируемых 

КНС, соглассно СП32.13330.2012  п.10.1.2 и ПУЭ, относятся к потребителям II 

категории.  

Аварийное освещение и приборы пожарной сигнализации относятся к потреби-

телям I категории. Для обеспечения электропитания по первой категории проек-

том предусматривается применение автономных источников питания.  

Подключение проектируемых электрических нагрузок предусматривается от  

двух независимых взаиморезервирующих   источников питания (см. наружные се-

ти электроснабжения, отдельный проект). На вводе в КНС проектом предусмат-

ривается установка щита ЩАВР с секционным выключателем и с АВР на вводе 

(согласно задания). На каждом вводе предусматриваются приборы учета прямого 

включения.Питающие кабели выбраны по аварийному режиму при работе по од-

ному из вводов. 

6 
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      Наружные сети электроснабжения ПГБ   

 

        Трассирование сетей электроснабжения выполнено в существующем ко-

ридоре коммуникаций,  в пределах красных линий.  

Источником электроснабжения ПГБ, согласно технических условий № 876 от 

04.10.2013г., выданных ОАО "ЮТК-Югорск"  на подключение к сетям элек-

троснабжения общего пользования, является трансформаторная подстанция № 

9-13-9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Сети электроснабжения  0,22 кВ выполняются бронированным кабелем марки 

ВБбШв-3х6мм2. Кабель проложен от существующей ТП в земляной траншее 

до щита учета ЩУ, расположенного на проектируемой опоре освещения, да-

лее кабель проложен в земле до проектируемого здания ПГБ. В траншеях ка-

бель проложен на глубине 0,7 м от планировочной отметки  земли. При пере-

сечении с подземными коммуникациями кабели  защищаются асбестоцемент-

ными трубами. Прокладка кабелей в траншеях выполняется в соответствии с  

рекомендациями типового проекта А5-92, СНиП 3.05.06-85, и п.2.3.86 ПУЭ.   

          Методы прокладки кабелей, типы траншей выбраны в соответствии с 

руководящими и нормативными документами.   

 Начало  трасс, углы поворотов,  конец трассы закреплены выносными знака-

ми и местными предметами.  

 

 Наружные сети электроснабжения  канализационных насосных 

станций   

 

Наружные сети электроснабжения. 

 

а) характеристика источников электроснабжения в соответствии с  

техническими условиями на подключение объекта капитального строительст-

ва к сетям электроснабжения общего пользования 

      

 

Объектом электроснабжения являются модульные канализационные насосные 

станции: КНС-1 - КНС-2 - КНС-3 - КНС-4   

- Источником электроснабжения, согласно технических условий № 876 от 

04.10.2013г., выданных ОАО "ЮТК-Югорск"  на подключение к сетям электро-

снабжения общего пользования, являются трансформаторные подстанции: 

-  № 9-13-8 для КНС-1,   

-№ 9-14-13 для КНС-2,  

-№ 9-9-2 для КНС-3 и КНС-4 .  
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Электроснабжение проектируемых нагрузок КНС-1,2,3,4, согласно СП 

32.13330.2012 и в соответствии с заданием на проектирование, предусматривается по 

второй категории.    

Проект  выполнен  на  основании  «Задания на проектирование», архитектурно-

строительных чертежей и с учетом требований следующих нормативных документов: 

      -  Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 

      -  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 

  -  СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". 

      -  Типовой проект А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в 

траншеях»; 

      -  ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических 

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах элек-

троснабжения общего назначения». 

 Внутриплощадочные сети электроснабжения  0,4 кВ выполняются кабельными 

линиями. Кабельные линии 0,4 кВ выполняются бронированными кабелями марки 

ВБбШв-1кВ  (ОАО "Электрокабель"  Кольчугинский завод). 

В траншее кабели прокладываются на глубине 0,7м от планировочной отметки  

земли и защищаются сигнальной лентой.  При вводе в здания допускается глубина за-

ложения 0,5 м при длине участка кабеля до 5 м. При пересечении с подземными ком-

муникациями и проезжей частью дорог кабели  защищаются асбесто-цементными тру-

бами. Кабели при спуске (подъеме) в траншею до высоты 2 м от земли защищаются 

коробом из  листовой стали и лотками.  Прокладка кабелей в траншеях выполняется в 

соответствии с рекомендациями типового    проекта А5-92 и СНиП 3.05.06-85.   

Питающие кабели выбраны по аварийному режиму при работе по одному из 

вводов. 

                 Обоснование принятой схемы электроснабжения; 

 

Подключение предусматривается от разных секций шин РУ0,4 кВ существующих 2-х 

трансформаторных подстанций. На вводе в КНС проектом предусматривается уста-

новка щита ЩАВР с секционным выключателем и с АВР на вводе. На каждом вводе 

предусматриваются приборы учета прямого включения. 

В соответствии с техническим циркуляром «Росэлектромонтаж» № 16/2007 от 

13.09.2007 «О взаиморезервирующих кабелей в траншеях»,  в стесненных условиях 

взаиморезервирующие кабели прокладываются в одной транше с выполнением требо-

ваний п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания при условии защиты кабелей от повреждений, 

могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей. В проекте принята несгораемая пере-

городка между кабелями из кирпича. 

Сечения кабелей 0,4 кВ выбраны по максимально допустимому току и провере-

ны по потере   напряжения и срабатыванию защит при однофазном коротком замыка-

нии на землю  с нормируемым ПУЭ временем отключения. 

 

 

6 
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Сведения о количестве электроприемников,  их установленной и  

расчетной мощности; 

 

Основными потребителями электроэнергии проектируемой канализационной 

насосной  являются: 

- шкафы управления насосными агрегатами (ШУн), вентиляцией (ШУв), по-

ставляемые комплектно с оборудованием (смотри разделы проекта ИЛО.2-ИОС4 

и ИЛО.2-ИОС2); 

- отопительные приборы (смотри разделы проекта ИЛО.2-ИОС2); 

- освещение (рабочее, аварийное, ремонтное).  

     Установленная мощность проектируемых нагрузок канализационной насосной 

составляет  -  15 кВт, потребляемая мощность – 14,7  кВт,  годовое потребление 

электроэнергии –  127,0 тыс. кВт. ч. 

 

 Требования к надежности электроснабжения и качеству  

электроэнергии; 

 

    Значения показателей качества электроэнергии  в сети общего  назначения,  в точке 

присоединения проектируемого объекта не должны превышать значений, определяе-

мых требованиями ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в систе-

мах электроснабжения общего назначения». 

Значения показателей качества электроэнергии  в точке  общего  присоединения,  вы-

зываемые работой электроустановок потребителей,  не должны превышать значений, 

определяемых требованиями ГОСТ 13109-97. 

     На объекте отсутствуют потребители, отрицательно влияющие на качество электро-

энергии (отсутствуют постоянно включенные потребители с нелинейной, несиммет-

ричной и переменной нагрузкой). 

 

                Описание проектных решений по компенсации реактивной мощ-

ности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации сис-

темы электроснабжения;  

 

   Компенсация реактивной мощности, релейная защита, управление, автомати-

зация и диспетчеризация системы электроснабжения здания выполняется в целом  

по объекту в точках подключения и в настоящем проекте не рассматривается.  
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Перечень мероприятий по экономии электроэнергии; 

 

В соответствии с требованиями Закона РФ от 23.11.2009 «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности», для экономии электроэнергии и 

затрат на освещение в проекте применены источники света с высокой световой 

отдачей: светильники с люминесцентными лампами, лампами МГЛ, а также, в 

светильниках, предназначенных для ламп накаливания применяются компактные 

люминесцентные лампы взамен ламп накаливания, создающие равноценную ос-

вещенность при меньшей потребляемой мощности (в 3-4раза). 

 

 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов; 
 

    В настоящем проекте не предоставляются. 
 

 

 

 

       Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства -  

для объектов производственного назначения;  
 

Ремонт и обслуживание электроустановок должны осуществляться в соответствии с 

«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Меж-

отраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок» (ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00) квалифицированным 

персоналом с соответствующей группой допуска.   

    Для технического обслуживания и ремонта электрооборудования будет заключен 

договор со специализированной сервисной службой.  

Маслонаполненное электрооборудование в проекте не применяется. 
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3.Мероприятия по охране окружающей природной среды 

3.1 Решения, направленные на предупреждение развития аварий и лока-

лизацию выбросов (сбросов) опасных веществ. 

При эксплуатации. 

В проекте предусмотрены мероприятия  предупреждающие развитие аварий и 

локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ: 

Система автоматизации предусматривает разработку средств и методов управ-

ления технологическими процессами, осуществляет технологический контроль, 

сигнализацию технологических параметров, влияющих на качество работы и 

безопасность обслуживания. 

- для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током 

все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под 

напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате по-

вреждения изоляции подлежат заземлению. 

- при прокладке водоводов выполняется требования СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зо-

ны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения». 

- монтаж тепловых сетей осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 

3.05.03-85, действующих норм и правил безопасности производства работ. Для 

защиты от коррозии предусматривается прокладка труб в индустриальной по-

лиэтиленовой оболочке. Трубы применяются с заводской пенополиуретановой 

изоляцией. 

 Для предупреждения аварий связанных с нарушениями в работе (неполадками) 

и выходом из строя инженерного оборудования объекта предусматривается: 

- организация контроля и надзора за точным выполнением проектных решений 

в ходе строительства; 

- усиление служб надзора, техники безопасности; 

- проведение мероприятий по профессиональной и противоаварийной подго-

товке персонала, обучение способам защиты и действий  в аварийных ситуаци-

ях; 

- четкое распределение обязанностей среди персонала по действиям при раз-

личных авариях; 

- допуск в эксплуатацию только исправного и сертифицированного оборудова-

ния; 

- проведение планово-предупредительного ремонта оборудования; 

- инструктаж персонала по технике безопасности от поражения электрическим 

током или травм, вызванных аварией электрооборудования. 

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 

Строительная площадка 

Территория строительно-монтажных площадок должна регулярно очищаться 

от травы, листьев, мусора. Служебно-бытовые помещения должны быть обес-

печены первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, пожарными 

рукавами, топорами, войлочной кошмой.  
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Промасленный, пропитанный дизельным топливом, бензином или другими го-

рючими жидкостями обтирочный материал должен собираться в металличе-

ские ящики, с плотно закрывающимися крышками. По окончании смены тара с 

обтирочными материалами транспортируется на специально отведенную пло-

щадку. 

При строительстве определяются места стоянок спецтехники (аварийно-

спасательной, пожарной, санитарной), прибывающей для участия в локализа-

ции ЧС. 

 

 

3.2 Экологический мониторинг при строительстве и эксплуатации. 

В соответствии с СП 11-102-97 (раздел 3) и Положением об оценке воздействия 

намечаемой  хозяйственной и иной деятельностью  на окружающую среду в РФ 

(Приказ Госкомэкологии от 16.05.2000 г., №372) в период строительства инже-

нерно-экологические исследования и изыскания должны быть при необходи-

мости продолжены посредством организации экологического мониторинга за 

состоянием природно-технических систем, эффективностью защитных и при-

родоохранных мероприятий и динамикой экологической ситуации.  

Основными целями проведения экологического мониторинга при строительст-

ве объекта являются: 

- контроль уровня воздействия на окружающую среду в процессе строительных 

работ; 

- снижение степени неопределенности расчетных прогнозных оценок измене-

ния состояния окружающей среды и, при необходимости, корректировка наме-

ченных проектом природоохранных решений; 

- создание базы данных по состоянию окружающей среды Экологический мо-

ниторинг при  строительстве предусматривает: 

1. Контроль концентраций ЗВ в пробах атмосферного воздуха, отбираемых в 

контрольной точке на границе существующей жилой застройки – 1 раз в месяц;  

2. Контроль содержания нефтепродуктов в пробах почвы;  

3. Контроль за уровнем шума при производстве строительных работ на фасаде 

жилого здания наиболее приближенного к зоне строительства;  

Отбор проб, их консервация и анализ, измерения уровней шума, проведение 

радиационных исследований выполняются по стандартным, сертифицирован-

ным  методикам с использованием сертифицированной аппаратуры, имеющей 

поверочные свидетельства. К проведению мониторинга привлекаются специа-

лизированные организации и лаборатории, имеющие соответствующую аккре-

дитацию. 

Рабочая программа проведения экологического мониторинга на период строи-

тельных работ подлежит согласованию с ТУ Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому 

краю.  

План-график экологического мониторинга на период строительства представ-

лен в табл.2.1.5. Том 7. 
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 Контрольная точка – за границей стройплощадки на близлежащей жилой зоне. 

План-график экологического мониторинга на период эксплуатации ПГБ пред-

ставлен в табл.2.1.6. Контрольная точка указаны на ситуационном плане «Сети 

газопровода»  Приложение №2.том. Раздел 7. Том 7 

Санитарно-защитная зона для проектируемых сооружений ( канализационных 

насосных стаанций )в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавлива-

ется 20м (шум, вибрация,ЭПМ и др.), что выполнено в данном проекте. 

 

3.3 Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализа-

цию выбросов (сбросов) опасных веществ. 

При эксплуатации. 

В проекте предусмотрены мероприятия  предупреждающие развитие ава-

рий и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ: 

Система автоматизации предусматривает разработку средств и методов 

управления технологическими процессами, осуществляет технологический кон-

троль, сигнализацию технологических параметров, влияющих на качество работы 

и безопасность обслуживания. 

- для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим то-

ком все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся 

под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате по-

вреждения изоляции подлежат заземлению. 

- при прокладке водоводов выполняется требования СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения». 

- монтаж тепловых сетей осуществлять в соответствии с требованиями 

СНиП 3.05.03-85, действующих норм и правил безопасности производства работ. 

Для защиты от коррозии предусматривается прокладка труб в индустриальной 

полиэтиленовой оболочке. Трубы применяются с заводской пенополиуретановой 

изоляцией. 

 Для предупреждения аварий связанных с нарушениями в работе (неполад-

ками) и выходом из строя инженерного оборудования объекта предусматривается: 

- организация контроля и надзора за точным выполнением проектных ре-

шений в ходе строительства; 

- усиление служб надзора, техники безопасности; 

- проведение мероприятий по профессиональной и противоаварийной под-

готовке персонала, обучение способам защиты и действий  в аварийных ситуаци-

ях; 

- четкое распределение обязанностей среди персонала по действиям при 

различных авариях; 

- допуск в эксплуатацию только исправного и сертифицированного обору-

дования; 

- проведение планово-предупредительного ремонта оборудования; 

- инструктаж персонала по технике безопасности от поражения электриче-

ским током или травм, вызванных аварией электрооборудования. 
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Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности 

Строительная площадка 

Территория строительно-монтажных площадок должна регулярно очи-

щаться от травы, листьев, мусора. Служебно-бытовые помещения должны быть 

обеспечены первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, пожар-

ными рукавами, топорами, войлочной кошмой.  

Промасленный, пропитанный дизельным топливом, бензином или другими 

горючими жидкостями обтирочный материал должен собираться в металлические 

ящики, с плотно закрывающимися крышками. По окончании смены тара с обти-

рочными материалами транспортируется на специально отведенную площадку. 

При строительстве определяются места стоянок спецтехники (аварийно-

спасательной, пожарной, санитарной), прибывающей для участия в локализации 

ЧС. 

 

4. Технико-экономические показатели объекта 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. Кол-во 

1.  Площадь участка в границах проектирования м
2
 212620 

 
В том числе:      
 

  

2.  
Площадь зеленых насаждений     

 
м

2
 263 180 

3.  Площадь застройки под КНС, ГПБ) м
2
 388 

4.  Годовой расход природного газа Тыс.. м3 6 296.0 

5.  расход газа  М
3
/час 2012 

6.  Годовой расход воды  на х/питьевые цели тыс. м
3 295,103 

7.  Годовой расход воды  на полив зелених насаждений тыс. м
3
 71,00 

8.  Годовой расход электроэнергии КНС/ПГБ  тыс. квт-ч 508/8,76 

9.  
Установленная мощность токоприемников ( с учетом 

резерва) КНС/   ПГБ 
кВт 58,8/3 

10.  Продолжительность  строительства мес. 8,5 

11.  Протяженность инженерных сетей, в том числе: м  

12.  газоснабжения м 7829 

13.  электроснабжения          м 1288 

14.  водопровода м 7 881 

15.  Водопроводные колодцы шт 144 

16.  Канализации самотечная м 11 301 

17.  Канализационные колодцы шт 274 

 Канализация напорная м 1223 
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 5.Дополнительные сведения. 

          5.1 Существующая система  водоотведения  г. Югорска.  
 

 

Очистка сточных вод производится на площадках канализационных очистных соору-

жениях расположенных в г. Югорске (КОС 7000, КОС 1400) и Югорске-2 (КОС 500). 

Сточные воды из города поступают на очистные сооружения, проходят механическую, 

биологическую очистку, доочистку и обеззараживание. Учет сточной воды ведется че-

рез узлы учета, установленные на входе на очистные сооружения. Наблюдения за ка-

чеством сточной воды и учет объемов сброшенных сточных вод ведется по формам 

согласно приказу МПР РФ от 29.11.2007 г. № 311. Контроль  качества сточной воды 

осуществляет аккредитованная производственная химическая лаборатория (РОСС 

RU.0001 516823 № 1185, срок действия до 03.08.2016).  

 В наличие имеются схемы – графики отбора проб и контроля  состава сточных 

вод очистных сооружений, утвержденные ФГУ «ЦЛАТИ  по УрФО». 

 Получены решения на пользование водными объектами - участок болота без на-

звания (бассейн р. Ух река относится к  бассейну р. Конда) № 250 от 17.12.2009, уча-

сток болота без названия (бассейн р. Эсс, река относится к  бассейну р.  Конда) №  250 

от 16.12.2009, участок болота без названия (бассейн р. Эсс река относится к  бассейну 

р. Конда) № 206 от 16.07.2009. 

Получено разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду № 

18-09 от 14.10.2009 г. 

Система водоотведения города Югорска представляет собой сложный комплекс 

инженерных сооружений и процессов, условно разделѐнных на две составляющие: 

 Сбор  и транспортировка сточных вод; 

 Очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях предприятия 

 

Основные технологические показатели: 

 Самотечных канализационных сетей – 207,8 км;  

 Напорных коллекторов – 42,9 км; 

 Канализационных насосных станций – 25 шт; 

 Очистные сооружения: 

- КОС-1 - Q = 1400 м
3
/сут; 

- КОС-2 - Q = 7000 м
3
/сут; 

- КОС-3 - Q = 500    м
3
/сут. 

Технологическое оборудование системы водоотведения находится в удовлетворитель-

ном состоянии 

 

5. 2 Существующая система водоснабжения г. Югорска. 

Характеристика системы водоснабжения= 

В настоящее время площадка 14 микрорайона застроена индивидуальным жилыми 

домами , отопление которых в настоящее время решено частично от существующих 

тепловых сетей, частично от индивидуальных тепловых котельных установок. Во-

допроводные сети существующие имеют физический износ и подлежат перекладке , 
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за исключением новых водопроводных сетей , проложенных по улицам             ( см. 

письмо ООО « Югорскэнергогаз» 

Водоснабжение города Югорска и Югорска-2 ведется из подземных источников арте-

зианскими скважинами общим количеством - 43 шт., из них 29 скважин эксплуатаци-

онные – для хозяйственно-питьевого водоснабжения и 14 скважин наблюдательные – 

для ведения мониторинга за уровнем подземных вод. 

 Хозяйственно-питьевые водозаборы «Югорск» и «Югорск-2» действуют на основании 

лицензии ХМН №01641 ВЭ, ХМН №01734 ВЭ.  

На действующих водозаборах проведена оценка запасов воды (имеются заключения 

Территориальной комиссии запаса).  

Утверждена зона санитарной охраны водозабора Югорск-2 санитарно-

эпидемиологическое заключение №86.ЮЦ.01.000.Т.000031.05.07. от 28.05.2007.  Ве-

дется систематический контроль  качества воды аккредитованной лабораторией 

(РОСС RU.0001 516823 №1185, срок действия до 03.08.2016г). Качество воды соответ-

ствует ГОСТ Р 51 232-98 вода питьевая.  

 

Основные технологические показатели: 

 Протяженность водопроводных сетей – 260,2 км.  

 Артезианские скважины – 29 шт. 

 Протяженность ветхих сетей составляет 12 км. 

 Очистные сооружения: 

 ВОС-1 Q=15000 м
3
/сут. 

 ВОС-2 Q= 600    м
3
/сут. 

Износ основных фондов по водоподготовке составляет 70%. 

Технологическое оборудование системы водоснабжения находится в удовлетво-

рительном состоянии. 

. Величина остаточного хлора  соответствовует требованиям ГОСТ  «Вода питьевая», 

Протяженность сетей водоснабжения, числящихся на балансе, составляет 260,2 км. 

Уровень потерь воды при транспортировке потребителям составляет 12%. Насосная 

станция II-го подъема предназначена для подачи очищенной подземной воды  в водо-

проводную сеть города. Поддержание в сетях водопровода необходимого давления 

осуществляется через четыре насосные станции третьего подъѐма. 

Протяженность ветхих водопроводных сетей составляет 12 км. 

 
 

Водозаборные и очистные сооружения, характеристика технологического процес-

са и техническое состояние оборудования 

 

Артезианские скважины расположены в павильонах, полы и околоустьевые про-

странства зацементированы, обвязка устьев скважин герметична, оборудованы по-

гружными насосами типа ЭЦВ 8-25-100, ЭЦВ 8-16-140, приборами учѐта 

«Взлѐт» ЭР510, манометрами, краниками для отбора проб воды, выкидными линиями, 

пьезометрическими трубками. Первый пояс зоны санитарной охраны выдержан. На 

водозаборе находятся 12 наблюдательных скважин. Результаты замеров дебета сква-

http://snipov.net/c_4702_snip_100636.html
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жин, проведенных 12.04.2012 г., согласно регламенту по мониторингу подземных вод, 

приведены в таблице. Суммарный дебет скважин составляет 542,6 м
3
/ч. Среднее водо-

потребление составляет 428 м
3
/ч. Резерв производительности составляет 22%. По ре-

зультатам химических анализов можно сделать вывод, что подземная вода не соответст-

вует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01  по следующим показателям:  

 Мутность;  

 запах;  

 железо;  

 марганец. 

Фильтровальная станция водоочистных сооружений г. Югорска предназначена 

для подготовки и бесперебойного снабжения потребителей питьевой водой. Суммар-

ная производительность водозабора фиксируется ежесуточно водомерным счетчиком 

на общем водоводе. Основными функциями фильтровальной станции являются: 

 Удаление из воды содержащихся в ней взвешенных веществ (нераствори-

мых примесей), что обуславливает снижение ее мутности – процесс освет-

ления; 

 удаление железа-обезжелезивание; 

 удаление газов-дегазация; 

 уничтожение содержащихся в воде бактерий, в том числе болезнетворных 

бактерий – обеззараживание воды. 
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     Район работ представлен на рисунке 1.        
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  6.Перечень нормативной документации  

-Постановление правительства РФ о составе разделов проектной документации и тре-

бованиях к их содержанию от 16 февраля 2008 г. N 87 

-СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»; 

-№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

20.07.12г.; 

-СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; 

-СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 

- -Постановления Правительства РФ № 235  от 13 апреля 2010 г.; 

-ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-

сти» от 23 ноября 2009 года; 

-СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; 

-СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; 

-Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ ( с изм.) 

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 6-е и 7-е изд.; 

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 

- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», Актуализирован      -

ная редакция СНиП 23-05-95*; 

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», актуализиро  ванная 

редакция СНиП 2.04.03-85; 

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; 

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащите зданий, соору-

жений и промышленных коммуникаций» утв. Приказом Минэнерго РФ от 30 июня 

2003 г. N 280; 

- РД 34.51.101-90 «Инструкция по выбору изоляции электроустановок»; 

- ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств элек-

тромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения 

общего назначения»; 

- №261-ФЗ  Закон РФ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности»; 

- ГОСТ Р 21.1101-2009  «Основные требования к проектной и рабочей документации». 

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. «Система  

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; 

- СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. «Ограничение  

распространения пожара. Требования к объемно-планировочным и  

конструктивным решениям»; 

- СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения  

автоматические»; 

- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты электрооборудования»; 

- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование,  
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противопожарные требования»; 

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требование пожарной  

безопасности»; 

- СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к  

эксплуатации»; 

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний  

противопожарный водопровод»; 

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


